
費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数量 摘  　　要

本工事費
土工

掘削 BH山積0.8㎥ 426.3

積込 BH山積0.8㎥ 35.4 土のう分
土砂運搬処理工

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ
土砂等運搬 L=22.5㎞未満 461.7

処分費 461.7
仮締切工

土のう設置撤去 購入土 袋 28
水替工

ポンプ据付・撤去 箇所 1
作業時排水 日

ポンプ運転 排水量40以上120㎥/ｈ未満 式 1
濁水処理工

土のう設置撤去 購入土 8
仮設道

敷鉄板面積 ㎡ 150 L=50.0m*W=3.0m

敷鉄板総重量 ｔ 26.47

資材運搬距離 ㎞ 27.4
準備費

除草・集草・積込運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ 百ｍ2 4.2 L=6.5km

㎥

㎥

袋

㎥

工 事 数 量 総 括 表
普通河川　天神川　河川維持工事

㎥



0.0 * 0.9 = 0.0

461.7 - 0.0 = 461.7

㎥ 埋 戻

土 工 集 計 表

普通河川　天神川　河川維持工事

掘 削 426.3 ㎥
埋 戻
（ダスト）

㎥

0.0 ㎥

搬 入 土 35.4 ㎥ 残 土 461.7 ㎥

床 堀



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川　天神川　河川維持工事    計　算　表

断 面 平 均 立 積 幅 平 均 面 積 断 面 3 平 均 積

Sect0.0 0.00 7.03 8.90

Sect10.0 10.00 7.03 7.03 70.3 8.90 8.90 89.00

Sect45.0 35.00 13.31 10.17 356.0 10.10 9.50 332.50

合 計 45.000 426.3 421.5 0.0

測　　点 区間距離
掘削　C(SE) 除草・集草・積込運搬



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川　天神川　河川維持工事    計　算　表

断 面 1 平 均 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

敷鉄板（22×1524×3048） 仮締切工 濁水処理工 8.0

面積（㎡） 150.0 ＝(45.0＋2×2＋3×2)×(0.3＋0.3)÷(1.08×1.10)

重量（ｔ） 26.47 28.0

運搬距離（㎞/片道） 27.4

ポンプ据付・撤去 1.0

ポンプ運転

作業排水時

排水量40以上120㎥未満

5.0

合 計

濁水処理工
測　　点 区間距離

仮設道路（敷鉄板） 水替工



敷鉄板
道路面積 A=W×L=　3.0×50.0＝150.0ｍ2

敷鉄板規格：22×1524×3048　
敷鉄板１枚当たり面積：4.6ｍ2/枚
敷鉄板１枚当たり重量：802kg/枚
敷鉄板設置面積（ｍ2）

150 ｍ2
敷鉄板使用枚数（枚）
150÷4.6＝33 枚
敷鉄板総重量（ｔ）
33枚×0.802＝

26.47 ｔ

仮設資材片道 27.4㎞



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ以上）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深 天神川　浚渫

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅(本工事においてはSECT0.0)

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅(本工事においてはSECT45.0付近)

工事延長： ｍ

大型土のう

ポンプ

※落差をつける

● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝(工事延長＋2m×2+3m×2)×(平均水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝(45.0＋2×2＋3×2)×(0.3＋0.3)÷(1.08×1.10)

個

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝5×3×(下流水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝5×3×(0.3＋0.3)÷(1.08×1.10)

個

0.3

13.0

0.3

10.5

45.0

河床幅3.0ｍ以上
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ｍ
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ｍ
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ｍ

工
事
箇
所

工
事

延
長

0.3m以上

2.0ｍ

大型土のう

水深

＝ 27.78

≒ 27.8

＝ 7.58

≒ 7.6


