
費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数量 摘  　　要

本工事費
土工

掘削 BH山積0.8㎥ 120.4
土砂運搬処理工

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ
土砂等運搬 L=5.5㎞未満 129.4

処分費 129.4 堆積土+土のう分
仮締切工

土のう設置撤去 購入土 袋 3
架樋工

架樋工 ｍ 292
水替工

ポンプ据付・撤去 箇所 1
作業時排水 日

ポンプ運転 排水量40以上120㎥/ｈ未満 式 1
濁水処理工

土のう設置撤去 購入土 6
準備費

除草・集草・積込運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ 百ｍ2 6.1 L=6.5km

工 事 数 量 総 括 表
普通河川（砂防指定地）本郷川　河川維持工事

㎥

㎥

袋

㎥



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川（砂防指定地）本郷川　河川維持工事   計　算　表

断 面 平 均 立 積 幅 平 均 面 積 断 面 3 平 均 積

Sect0.0 0.00 0.23 2.20

Sect150.0 150.00 0.23 0.23 34.5 2.20 2.20 330.00

Sect250.0 100.00 0.96 0.60 60.0 2.20 2.20 220.00

Sect277.0 27.00 0.96 0.96 25.9 2.20 2.20 59.40

合 計 277.000 120.4 609.4 0.0

測　　点 区間距離
掘削　C(SE) 除草・集草・積込運搬



0.0 * 0.9 = 0.0

129.4 - 0.0 = 129.4

0.0 ㎥

搬 入 土 9.0 ㎥ 残 土 129.4 ㎥

床 堀 ㎥ 埋 戻

土 工 集 計 表

普通河川（砂防指定地）本郷川　河川維持工事

掘 削 120.4 ㎥
埋 戻
（ダスト）

㎥



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川（砂防指定地）本郷川　河川維持工事   計　算　表

断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

仮締切工 濁水処理工 6.0

＝(2.2×(0.3＋0.3)＋2.2×(0.3＋0.3))÷(1.08×1.10)

3.0

ポンプ据付・撤去 1.0

ポンプ運転

作業排水時

排水量40以上120㎥未満

1.0

合 計

濁水処理工
測　　点 区間距離

水替工



敷鉄板
道路面積 A=W×L=　3.0×27.0＝　81.0ｍ2

敷鉄板規格：22×1524×3048　
敷鉄板１枚当たり面積：4.6ｍ2/枚
敷鉄板１枚当たり重量：802kg/枚
敷鉄板設置面積（ｍ2）

81 ｍ2
敷鉄板使用枚数（枚）
81÷4.6＝18 枚
敷鉄板総重量（ｔ）
18枚×0.802＝

14.44 ｔ

仮設資材片道 27.4㎞



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ未満）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

架樋工

ポンプ

※落差をつける

大型土嚢設置

● 仮締切工
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝(上流河床幅×(上流水深＋0.3)＋下流河床幅×(下流水深＋0.3))÷(1.08×1.10)
＝(2.2×(0.3＋0.3)＋2.2×(0.3＋0.3))÷(1.08×1.10)

個

0.3
2.2
0.3
2.2

277.0

河床幅3.0ｍ未満
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0.3m以上
大型土嚢

水深

＝ 2.22

≒ 2.2



● 沈砂池
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝河床幅×3÷(1.08×1.10)
＝2.2×3÷(1.08×1.10)

個

● 架樋工
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合のみ

延長：Ｌ ＝1＋2＋工事延長＋2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1
＝1＋2＋277.0+2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

ｍ

＝ 5.56

≒ 5.6

＝ 292

＝ 292


