
費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数　量 計上数量

本工事費
土工

掘削 BH山積0.28㎥ 63.0 63

積込 BH山積0.28㎥ 73.0 堆積土+土のう分
土砂運搬処理工

土砂等運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4ｔ 86.5 87

処分費 86.5 87
仮締切工

土のう設置撤去 購入土 袋 2.3 3
掛樋工

掛樋工 ｍ 60 60
水替工

ポンプ据付・撤去 箇所 1 1
作業時排水 日

ポンプ運転 排水量40以上120㎥/ｈ未満 式 1 1
濁水処理工

土のう設置撤去 購入土 6.3 7
仮設道

敷鉄板面積 ㎡ 90 90

敷鉄板総重量 ｔ 16 16

資材運搬距離 ㎞ 22 22

㎥

㎥

袋

㎥

工 事 数 量 総 括 表
普通河川　小谷川　河川維持工事

㎥



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川　小谷川　河川維持工事    計　算　表

幅 平 均 積 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

sect.0 1.40

sect.45 45.00 1.40 1.40 63.0

合 計 45.000 63.0

測　　点 区間距離
掘削　C(SE)



0.0 * 0.9 = 0.0

73.0 - 0.0 = 73.0

㎥ 埋 戻

土 工 集 計 表

普通河川　小谷川　河川維持工事

掘 削 63.0 ㎥
埋 戻
（ダスト）

㎥

0.0 ㎥

大 型 土
の う

10.0 ㎥ 残 土 73.0 ㎥

床 堀



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川　小谷川　河川維持工事    計　算　表

断 面 1 平 均 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

敷鉄板（22×1524×3048） 仮締切工 濁水処理工 10.0

面積（㎡） 188.6 （0.1+0.3）*2.8/1.188

重量（ｔ） 32.88 0.94

運搬距離（㎞/片道） 21.5

ポンプ据付・撤去 1.0

45.5 46.0

作業排水時

45.5 46.0

1.0

3.0

合 計

濁水処理工
測　　点 区間距離

仮設道路（敷鉄板） 水替工



敷鉄板
道路面積 A=W×L=　3.0×30＝90.0ｍ2

敷鉄板規格：22×1524×3048　
敷鉄板１枚当たり面積：4.6ｍ2/枚
敷鉄板１枚当たり重量：802kg/枚
敷鉄板設置面積（ｍ2）

90 ｍ2
敷鉄板使用枚数（枚）

20
敷鉄板総重量（ｔ）

16.0 ｔ

仮設資材片道　21.5ｋｍ

3

敷き鉄板L=110ｍ



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ未満）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

架樋工

ポンプ

※落差をつける

大型土嚢設置

2
.0
ｍ

2
.0
ｍ

1
.0
m

0.3m以上
大型土嚢

水深

1
.0
m

2
.0
ｍ

工
事
箇
所

工
事

延
長

2
.0
ｍ

2
.0
ｍ

0.2
2.5
0.3
2.5

45.0

河床幅3.0ｍ未満



● 仮締切工
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝(上流河床幅×(上流水深＋0.3)＋下流河床幅×(下流水深＋0.3))÷(1.08×1.10)10
＝(2.5×(0.2＋0.3)＋2.5×(0.3＋0.3))÷(1.08×1.10)

個

● 沈砂池
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝河床幅×3÷(1.08×1.10)
＝2.5×3÷(1.08×1.10)

個

● 架樋工
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合のみ

延長：Ｌ ＝1＋2＋工事延長＋2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1
＝1＋2＋45.0+2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

ｍ

＝ 2.31

≒ 2.3

＝ 6.31

≒ 6.3

＝ 60

＝ 60


