
費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数量 摘  　　要

本工事費
土工

掘削 BH山積0.8㎥ 108.6
土砂運搬処理工

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ
土砂等運搬 L=3.0㎞未満 123.1

処分費 123.1 堆積土+土のう分
仮締切工

土のう設置撤去 購入土 袋 4
架樋工

架樋工 ｍ 115
水替工

ポンプ据付・撤去 箇所 1
作業時排水 日

ポンプ運転 排水量40以上120㎥/ｈ未満 式 1
濁水処理工

土のう設置撤去 購入土 11
仮設道

敷鉄板面積 ㎡ 81 L=27.0m*W=3.0m

敷鉄板総重量 ｔ 14.44

資材運搬距離 ㎞ 22.7
準備費

除草・集草・積込運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ 百ｍ2 3.7 L=6.5km

㎥

袋

㎥

工 事 数 量 総 括 表
普通河川　池原川　河川維持工事

㎥



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川　池原川　河川維持工事    計　算　表

断 面 平 均 立 積 幅 平 均 面 積 断 面 3 平 均 積

Sect0.0 0.00 1.40 4.30

Sect27.0 27.00 1.40 1.40 37.8 4.30 4.30 116.10

Sect100.0 73.00 0.54 0.97 70.8 2.75 3.53 257.70

合 計 100.000 108.6 373.8 0.0

測　　点 区間距離
掘削　C(SE) 除草・集草・積込運搬



0.0 * 0.9 = 0.0

123.1 - 0.0 = 123.1

㎥ 埋 戻

土 工 集 計 表

普通河川　池原川　河川維持工事

掘 削 108.6 ㎥
埋 戻
（ダスト）

㎥

0.0 ㎥

搬 入 土 14.5 ㎥ 残 土 123.1 ㎥

床 堀



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川　池原川　河川維持工事    計　算　表

断 面 1 平 均 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

敷鉄板（22×1524×3048） 仮締切工 濁水処理工 11.0

面積（㎡） 81.0 ＝(2.8×(0.3＋0.3)＋4.3×(0.3＋0.3))÷(1.08×1.10)

重量（ｔ） 14.44 4.0

運搬距離（㎞/片道） 22.7

ポンプ据付・撤去 1.0

ポンプ運転

作業排水時

排水量40以上120㎥未満

1.0

合 計

濁水処理工
測　　点 区間距離

仮設道路（敷鉄板） 水替工



敷鉄板
道路面積 A=W×L=　3.0×27.0＝　81.0ｍ2

敷鉄板規格：22×1524×3048　
敷鉄板１枚当たり面積：4.6ｍ2/枚
敷鉄板１枚当たり重量：802kg/枚
敷鉄板設置面積（ｍ2）

81 ｍ2
敷鉄板使用枚数（枚）
81÷4.6＝18 枚
敷鉄板総重量（ｔ）
18枚×0.802＝

14.44 ｔ

仮設資材片道 22.7㎞



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ未満）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

架樋工

ポンプ

※落差をつける

大型土嚢設置

● 仮締切工
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝(上流河床幅×(上流水深＋0.3)＋下流河床幅×(下流水深＋0.3))÷(1.08×1.10)
＝(2.8×(0.3＋0.3)＋4.3×(0.3＋0.3))÷(1.08×1.10)

個
＝ 3.59

≒ 3.6
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● 沈砂池
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝河床幅×3÷(1.08×1.10)
＝4.3×3÷(1.08×1.10)

個

● 架樋工
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合のみ

延長：Ｌ ＝1＋2＋工事延長＋2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1
＝1＋2＋100.0+2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

ｍ

＝ 10.86

≒ 10.9

＝ 115

＝ 115


