
レベル1(工事区分)　道路改良 レベル2(工種)　構造物撤去工

レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格)
積算用単

位
数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計
内訳数量表

別紙
備　　　　考

道路付属物撤去工 式

フェンス撤去(金網) m m 合　　計 0.0 0.0 0 0 0 0

H＝1.05ｍ 0.0 0.0

フェンス撤去・移設 m m 合　　計 0.0 0.0 0 0 0 0

H＝1.80m 0.0 0.0

門扉撤去・移設 m m 合　　計 0.0 0.0 0 0 0 0

H＝1.80m 0.0 0.0

ガードレール撤去 m m 合　　計 0.0 0.0 0 0 0 0

Gr-C-2B 0.0 0.0

Gr-C-4E 0.0 0.0

ガードレール撤去・移設 m m 合　　計 0.0 0.0 0 0 0 0

Gr-C-4E 0.0 0.0

構造物取壊し工 式

コンクリート構造物取
壊し

m3 m3 合　　計 49.9 49.9 0.0 0.0 0.0 0.0

無筋構造物 H<-5m 0.0 H:施工基面からの高さ

-5m≦H≦5m 49.9 49.9

5m<H 0.0

舗装版取壊し [舗装版種別、舗装版厚] m2 m2 合　　計 1,734.0 1,734.0 0.0 0.0 0.0 0.0

アスファルト舗装版 機械施工 t≦10cm t=3cm 0.0 0.0 t:舗装版厚さ

t≦10cm t=5cm 1,734.0 1,734.0

舗装版切断 m m 合　　計 14.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0

アスファルト舗装版 t≦20cm t=3cm 0.0 0.0 t:舗装版厚さ

  〃 t=5cm 14.0 14.0

運搬処理工 式 m3

殻運搬処理 無筋コンクリート殻 m3 m3 合　　計 49.9 49.9 0.0 0.0 0.0 0.0

49.9 49.9

アスファルト殻 m3 m3 合　　計 86.7 86.7 0.0 0.0 0.0 0.0

86.7 86.7

現場発生品運搬 撤去分 m m 合　　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ガードレール Gr-C-2B 0.0 0.0 参考重量W=0 kg

ガードレール Gr-C-4E 0.0 0.0 参考重量W=0 kg

フェンス(金網) H＝1.05ｍ 0.0 0.0

移設分 m m 合　　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ガードレール Gr-C-4E 0.0 0.0 参考重量W=0 kg

フェンス H＝1.80ｍ 0.0 0.0

門扉 H＝1.80ｍ 0.0 0.0

※※※※※※※※

※
の運搬が必要な場合は、運搬距
離
リート殻は鉄筋の有無を区分して
算出する。



レベル1(工事区分)　道路改良 レベル2(工種)　コンクリート撤去

Co(P) 平　均 立　積 平　均 立　積 平　均 立　積 平　均 立　積

        

        

        

        

        

        

0.00 0.2        

NO.1+20 4.90 0.2 0.20       
KE1-2
(NO.1+30.308) 10.31 0.2 0.20       

NO.1+40 9.69 0.2 0.20       
KA1-2
(NO.1+60.558) 20.56 0.2 0.20       

NO.1+80 19.44 0.2 0.20       

NO.2+00 20.00 0.2 0.20       

NO.2+20 20.00 0.0 0.10       

NO.2+40 20.00 0.2 0.10 2.0       

NO.2+60 20.00 0.3 0.25 5.0       

NO.2+80 20.00 0.3 0.30 6.0       

NO.3+00 20.00 0.3 0.30 6.0       

NO.3+20 20.00 0.3 0.30 6.0       

小　計 204.90 25.0m3 0.0m3     

第　　　表 構造物撤去工 数　量　計　算　書 （　１　）

測　　点 距　離
コンクリート撤去

摘　　要



レベル1(工事区分)　道路改良 レベル2(工種)　コンクリート撤去

Co(P) 平　均 立　積 平　均 立　積 平　均 立　積 平　均 立　積

NO.3+20 0.00 0.3         

NO.3+40 20.00 0.5 0.40 8.0       

NO.3+60 20.00 0.3 0.40 8.0       

NO.3+80 20.00 0.3 0.30 6.0       
KA2-1
(NO.3+97.492) 19.49 0.0 0.15 2.9       

NO.4+00 0.51         

NO.4+20 20.00         
KE2-1
(NO.4+24.714) 4.71         
KE2-2
(NO.4+40.650) 15.94         

NO.4+60 19.35         
KA2-2
(NO.4+67.872) 7.87         

NO.4+80 12.13         

NO.5+00 20.00         
KA3-1
(NO.5+12.324) 12.32         

NO.5+20 7.68         
KE3-1
(NO.5+38.038) 18.04         
KE3-2
(NO.5+46.345) 8.31 0.0        

NO.5+60 13.65 0.2 0.10       
KA3-2
(NO.5+72.059) 12.06 0.2 0.20       

小　計 252.06 24.9m3 0.0m3     

合　計 49.9m3 0.0m3

第　　　表 構造物撤去工 数　量　計　算　書 （　２　）

測　　点 距　離
コンクリート撤去

摘　　要



レベル1(工事区分)　道路改良 レベル2(工種)　アスファルト撤去

As(5) 平　均 面　積 平　均 面　積 平　均 延長 平　均 延長

      

舗装撤去①  709.0   切断①-1   

舗装撤去②  1025.0   切断①-2   

舗装撤去③    切断①-3   

舗装撤去④    切断②   

舗装撤去⑤ 工事用道路    切断③   

市道舗装撤去①   切断⑤  

歩道舗装撤去①   切断④

歩道舗装撤去②     切断⑥

      

工事起点終点      14.0   

        

        

        

        

    

        

        

小　計 1734.0m2 0.0m2  14.0m  0.0m

合　計 1734.0m2 0.0m2 14.0m 0.0m

V=1734*0.05=86.7 86.7m3 0.0m3

撤去工平面図より

第　　　表 構造物撤去工 数　量　計　算　書 （　1　）

測　　点 距　離
アスファルト舗装撤去t=5cm アスファルト舗装撤去t=3cm 舗装版切断(t=5cm) 舗装版切断(t=3cm)

摘　　要



構造物撤去工平面図(1/2)  数量計算書

①709m2



構造物撤去工平面図(2/2)  数量計算書

②1025m2


