
三次市 布野町 下布野　　下布野地区(三-10)

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位

山腹工 治山土工

掘削工

掘削(土砂) 機械 礫質土 65 m3 バックホウ0.28m3掘削積込(地山)

作業土工

床掘 機械 礫質土 19 m3 バックホウ0.28m3掘削積込(地山)

埋戻 人力 土砂 13 m3

残土処理工 土量配分表より

残土運搬 礫質土 177 m3 ダンプトラック4t 運搬距離 L=6.9km

処分費 礫質土 177 m3 有限会社ウエムラ設備東山区内建設発生土受入地

法切工

法切工

法切 機械 礫質土 106 m3 バックホウ0.28m3掘削積込(地山)

法面工

伏工

植生マット 肥料袋付 85.1 m2

土留工

土留(練積ブロック)

コンクリートブロック基礎 18-8-40BB 3.3 m3

コンクリートブロック基礎型枠 12.6 m2 コンクリートブロック基礎歩掛に含まれる

コンクリートブロック積 滑面ブロック 48.6 m2

レベル4 備　　　考



三次市 布野町 下布野　　下布野地区(三-10)

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位レベル4 備　　　考

裏込砕石 RC-40 9.7 m3

天端コンクリート 18-8-40BB 0.5 m3

すりつけ工 練石積 石径φ250内外 1.1 m2 （0.50+1.20）×1.30×1/2

胴込コンクリート 0.1 m3 1.1×0.83÷10=0.09

目地材 瀝青質板 1.7 m2 歩掛に含まれる

湧水処理 水抜管(VU100) 3.2 m 0.40×8箇所

水路工

山腹集水路・排水路工

山腹Ｕ型側溝 1号水路工 25.1 m 角フリューム150

山腹Ｕ型側溝 2号水路工 2.7 m 角フリューム150

グレーチング 2号水路工 3.0 枚 歩道用　995×135×19

土間コンクリート(t=5cm) 20.8 m2 20.8m2×0.05=1.0m3

銘板工

銘板工

堤名板 林道名板(A型) 150×200×10mm 1 枚

仮設工 仮設工

防護施設工

仮設防護柵 H=1.50 24.0 m



三次市 布野町 下布野　　下布野地区(三-10)

掘 削(人) 盛 土
掘 削(機)

床 掘(人) 埋 戻
床 掘(機)

法 切(人)
法 切(機)

掘 削(崩土)
法 切(崩土)

計

崩　土 地山土量

71m3

177m3

作業土工 地山土量

19 

計

計 106m3

法　切

計
65m365 - 0残土

19m3

計

106m3

盛土

106 

84m3

地山土量

65m3

65 

65m3

土　量　配　分　表

掘　削 地山土量

作業土工 埋戻土量

変化率による換算
0/0.9

盛　土 盛土土量流用土

計

13m3

19m3

65m3
13 

計 13m3

計

残土処理(礫質土) 177m3

残土処理(軟岩)

軟岩 地山土量



三次市 布野町 下布野　　下布野地区(三-10)

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 1.0 

No.1 4.5 2.5 1.75 7.9 

No.2 9.5 3.5 3.00 28.5 

No.3 9.0 2.2 2.85 25.7 

No.4 2.1 0.9 1.55 3.3 

合計 25.1 65.4 

設計数量 65 

掘削工

測点名

掘　削 掘　削

人力・礫質土 機械・礫質土



三次市 布野町 下布野　　下布野地区(三-10)

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 0.9 0.6 

No.1 4.5 0.8 0.85 3.8 0.6 0.60 2.7 

No.2 9.5 0.7 0.75 7.1 0.4 0.50 4.8 

No.3 9.0 0.7 0.70 6.3 0.5 0.45 4.1 

No.4 2.1 0.7 0.70 1.5 0.5 0.50 1.1 

合計 25.1 18.7 12.7 

設計数量 19 13 

作業土工

測点名

床　掘 床　掘 埋　戻

人力・礫質土 機械・礫質土



三次市 布野町 下布野　　下布野地区(三-10)

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 法長 平均 面積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m) (m2)

0.0 0.0 

No.0 0.0 0.7 0.8 0.40 0.3 0.7 1.8 0.90 0.6 

No.1 4.5 7.4 4.10 18.5 5.4 3.60 16.2 

No.2 9.5 4.7 6.05 57.5 3.2 4.30 40.9 

No.3 9.0 1.4 3.05 27.5 2.2 2.70 24.3 

No.4 2.1 0.2 0.80 1.7 0.6 1.40 2.9 

0.5 0.0 0.10 0.1 0.5 0.0 0.30 0.2 

合計 25.1 105.6 85.1 

設計数量 106 85.1 

法切・法面工

測点名

法　切 法　切 伏　工

人力・礫質土 機械・礫質土 植生マット



三次市 布野町 下布野　　下布野地区(三-10)

　 数 量 計 算 表 1

天端厚 0.37 表勾配1: 0.30 斜率 1.044

裏勾配1: 0.30

距離 高さ

法長 平均 面積 断面 平均 体積 高さ 平均 体積 断面 平均 体積

(m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m3) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 2.18 1.96 1.19 0.02 

No.1 4.5 2.18 1.96 1.96 8.82 1.25 1.22 1.65 0.02 0.02 0.09 

No.2 9.5 2.18 1.96 1.96 18.62 1.37 1.31 3.73 0.02 0.02 0.19 

No.3 9.0 2.18 1.96 1.96 17.64 1.32 1.35 3.65 0.02 0.02 0.18 

No.4 2.1 1.61 1.37 1.67 3.51 0.72 1.02 0.64 0.02 0.02 0.04 

合計 25.1 48.59 0.00 9.67 0.50 

設計数量 48.6 0.0 9.7 0.5 

練積ブロック工

測点名

練積ブロック 裏込コンクリート 裏込砕石 天端コンクリート



三次市 布野町 下布野　　下布野地区(三-10)

　 数 量 計 算 表 2

天端厚 0.37 表勾配1: 0.30 斜率 1.044

裏勾配1: 0.30

距離 高さ

断面 平均 体積 高さ 平均 面積 面積 面積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m2) (m2) (m2)

No.0 0.0 2.18 0.13 0.50 

No.1 4.5 2.18 0.13 0.13 0.59 0.50 0.50 2.25 

No.2 9.5 2.18 0.13 0.13 1.24 0.50 0.50 4.75 0.83 1.11 

No.3 9.0 2.18 0.13 0.13 1.17 0.50 0.50 4.50 0.83 1.7 

No.4 2.1 1.61 0.13 0.13 0.27 0.50 0.50 1.05 

合計 25.1 3.27 12.55 1.7 1.11 

設計数量 3.3 12.6 1.7 1.1 

×1.30×1/2

（0.50+1.20）

すりつけ工

練積ブロック工

測点名

基礎コンクリート 基礎型枠 目地材



三次市 布野町 下布野　　下布野地区(三-10)

数 量 計 算 表

距離

延長 小計 延長 小計 数量 小計 幅 面積 箇所 延長

(m) (m) (m) (m) (m) （枚） （枚） (m) (m2) (m)

No.0 0.0 0.50 

No.1 4.5 4.50 0.70 2.70 

No.2 9.5 9.50 1.30 9.50 

No.3 9.0 9.00 2.70 2.7 3.00 3.0 0.40 7.65 L=0.4

No.4 2.1 2.10 25.1 0.50 0.95 8.0 3.2 

合計 25.1 25.10 2.70 3.00 20.8 3.2 

設計数量 25.1 2.7 3.0 20.8 3.2 

水路工

測点名

1号水路工 土間コンクリート 湧水処理

角フリューム150 角フリューム150 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸ（歩道用） t=5cm Vuφ100

2号水路工



(設１号）

仮設防護柵　H=1.5m

令和5年版　治山林道必携　積算・施工編　第8 仮設工 土工用仮設防護柵設置撤去歩掛P761を参照する。（L=3.0，H=1.5，A=4.5m2）

土木一般世話役 人 ÷ × ＝ 人/100m2

普通作業員 人 ÷ × ＝ 人/100m2 損料率表 治山林道必携P600

令和4年版　治山林道必携　積算・施工編　第6 基礎工 人力杭打歩掛P490を参照する。（φ60以下）

普通作業員 × ％ ＝

× ％ ＝

ｍ当たり　材料 供用日数： 日

 地区単価×供用日数＋基本料

                          ＝設計単価

 ㎡当単価×損料率％

                          ＝設計単価

基礎単価適用年月日： R06.10.01適用単価 3,680÷(1.8×5.4)＝378円/m2

設置・撤去歩掛 ｍ ・ ｍ m2当たり

÷ × m2

÷ × m2

（ ＋ × 本

シート 30 30 30 30

80 80 90

各　　種　　計　　算　　表

設 置 ・ 撤 去 ： 0.11 4.5 m2 100 m2 2.44

1ヶ月 3ヶ月

0.44 4.5 m2 100 m2 9.78

6ヶ月 1年

支 柱 抜 取 ： 打込歩掛の７割とする。 0.28 人/10本 70 0.20 人/10本 金　網 100

種別
期間

24.0 24

名称 規格等
数量 基礎単価

支 柱 打 込 ： 0.40 人/10本 70 0.28 人/10本

設計単価

数量 延長 ｺｰﾄﾞ 地区単価 基本料 共用日数 設計単価

24 47

単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m 17 25.50 0.43 13 24 23

単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長3.0m 24 72.00 0.87 27

24 15

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.0m 17 17.00 0.29 9

名称 規格等 計算式 面積 ｺｰﾄﾞ

単管足場賃貸料金  クランプ φ48.6㎜用　自在 68 0.36 13 24 21

ひし形金網  亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜ 4.8/3.0*24.0m 38.40

A= 36.0

378

枚当単価 ㎡当単価 損料率％ 設計単価

名称 規格等 数量 単位 ｺｰﾄﾞ

3,680

単価 備 考

1,500 80 1,200

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 5.0/3.0*24.0m 40.00 30 113

H= 1.5 L= 24.0

W0001 23 積算資料10号P299 建設物価10月号P821

単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 長3.0m 24.00 本 W0002

単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 長1.5m 17.00 本

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 長1.5m 本

47 積算資料10月号P299 建設物価10月号P821

15 積算資料10号P299 建設物価10月号P821

単管足場賃貸料金  クランプ　φ48.6㎜用　自在 68.00 個 W0004 21 積算資料10月号P299 建設物価10月号P821

本 W0003単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 長1.0m 17.00

普通作業員 設置・撤去 3.52 人 R0020

土木一般世話役

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 40.00 m2 W0006 113

ひし形金網  亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜

設置・撤去 0.88 人 R0250

20,500 9.78

24,200

38.40 m2 W0005 1,200

100 m2 面積 36.0

2.44 100 m2 面積 36.0

普通作業員 杭打込・抜取 0.82 人 R0020 20,500 0.28 0.20 ）人/10本 17

諸雑費 1.00 式 #91



対 象 日 当 掛人員

作業量 作業量 台 数

1 土砂 4.00 m3/日 35 t=0～20cm 13.00 m2/日 14 機械掘削 地山の掘削 65.0 37.00 1 1.8

2 土砂 2.40 〃 36 玉石･雑割石 19.00 〃 19 機械床掘 土砂 19.0 32.00 1 0.6 ◎

3 軟岩Ⅰ 25.00 〃 37 φ50 206 m 25 埋　戻 　 13.0 40.00 1 0.3 原

4 軟岩Ⅱ 17.00 〃 38 間知ブロック 20.00 〃 14 機械掘削 地山の掘削 106.0 37.00 1 2.9 則

5 中硬岩 13.00 〃 39 鉄筋･無筋構造物 38.00 m2/日 64 植生マット 　 85.1 200.00 1 0.4 は

6 硬岩Ⅰ 8.00 〃 40 小構造物 15.00 〃 65 基礎コンクリート 基礎無し 3.3 4.50 1 0.7

7 軟岩 59.00 〃 41 鉄筋･無筋構造物 4.00 m3/日 39 型　枠 鉄筋･無筋構造物 12.6 38.00 1 0.3 1

8 硬岩 45.00 〃 42 小構造物 5.00 〃 35 練積ブロック t=0～20cm 48.6 13.00 1 3.7 人

9 軟岩 32.00 〃 43 鉄筋･無筋構造物 8.00 〃 66 天端コンクリート 　 0.5 3.40 1 0.1 掛

10 硬岩 21.00 〃 44 小構造物 8.00 〃 67 目地板設置工 　 1.7 14.00 1 0.1 け

11 地山の掘削 15.00 〃 45 無筋構造物 69.00 〃 48 U形側溝 L=2.0m 1t以下 25.1 43.00 1 0.6 と

12 ﾙ-ｽﾞの積込 22.00 〃 46 鉄筋構造物 69.00 〃 48 U形側溝 L=2.0m 1t以下 2.7 43.00 1 0.1 す

13 舗装版の破砕積込 23.00 〃 47 クレーン車 小構造物 6.00 〃 41 コンクリート 人力 鉄筋･無筋構造物 0.2 4.00 1 0.1 る

14 地山の掘削 37.00 〃 48 L=2.0m 1t以下 43.00 m/日 41 コンクリート 人力 鉄筋･無筋構造物 1.0 4.00 1 0.3

15 ﾙ-ｽﾞの積込 42.00 〃 49 高さ50×幅120 21.00 〃 39 型　枠 鉄筋･無筋構造物 1.5 38.00 1 0.1

16 土砂(ｵｰﾌﾟﾝ) 230.00 〃 50 止杭 17.00 本/日 36 石積工 玉石･雑割石 1.1 19.00 1 0.1

17 土砂(片切) 220.00 〃 51 一般構造物 3.50 t/日 41 コンクリート 人力 鉄筋･無筋構造物 0.1 4.00 1 0.1

18 岩塊・玉石 180.00 〃 52 橋梁用床版 4.00 〃

19 土砂 32.00 〃 53 50.00 m2/日

20 土砂 150.00 〃 54 RC-40 155.00 〃

21 岩塊・玉石 110.00 〃 55 転石混土を除く 0.012 人/m2 83.33 〃

22 土砂 220.00 〃 56 全面施工 500.00 〃

23 岩塊・玉石 160.00 〃 57 盛土部 220.00 〃

24 　 33.00 〃 58 切土部 140.00 〃

25 　 40.00 〃 59 人工芝 0.017 人/m2 58.82 〃

26 2.5m未満 50.00 〃 60 80.00 m/日

27 2.5～4.0m 86.00 〃 61 50000m3未満 310.00 m3/日

28 2.5m未満 43.00 〃 62 125～150 0.019 人/m2 52.63 m/日

29 2.5～4.0m 78.00 〃 63

30 機械施工 19.00 〃 64 　 200.00 m2/日

31 人力施工 5.50 〃 65 基礎無し 4.50 m3/日

32 機械施工 11.00 〃 66 　 3.40 m3/日

33 人力施工 4.00 〃 67 　 14.00 m2/日 設置・撤去 1.0

34 φ150 85.00 m/日 68

13.3

割増係数 1.8

供 用 日 数 算 定 表 【 仮 設 防 護 柵 】 令和5年10月以降

1. 日 当 り 作 業 量 算 定 表

番
号

名称 規格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

番
号

名 称 日数
備
考

規 格

人力掘削 練積ブロック

人力床掘 石 積 工

規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

番
号

名 称

岩
掘
削

コンクリート
ブレーカ

暗渠排水工

裏 込 工

型　枠

大型ブレーカ
障害無し コ

ン
ク
リ
ー

ト

人力

大型ブレーカ
障害有

バックホウ 

機
械
掘
削

0.13m
3

ポンプ車

0.28m
3 U 形 側 溝

ふとんかご

0.80m
3 鉄 筋 組 立

(一般作業)

機
械
床
掘

小旋回0.28m3 基 面 整 正

0.45m
3 基 礎 砕 石

人力荒仕上げ

0.80m
3

吸出防止材設置

法 面 整 形

≒  24  日

埋
戻

1m未満

小規模 芝 付 工

盛
　
土

路体(築堤)
盛土･埋戻

畦畔復旧工

積  込

路床盛土
硬質塩ビ管

構
造
物
取
壊

無筋構造物
植生マット

基礎コンクリート

鉄筋構造物
天端コンクリート

目地板設置工

ポリエチレン管

合
計


