


工事場所：三次市君田町東入718番11 地内





附近鳥取図

		TAKASHI HARAI ARCHITECTS 株式会社原井権憲設計事務所 〒730-0059 広島県三次市東入718番11号 TEL: 0834-232647 FAX: 0834-232648		事務所 君田診療所医師住宅解体工事		図号 A-03	
		設計者 TAKASHI HARAI ARCHITECTS		工事名称 君田診療所医師住宅解体工事		図名 ASW11NS	
		縮尺		製図者		製図日	




時計塔立断面図 1/150

時計塔の基礎は現況とする。上部は解体撤去。支柱を基礎先端で切断し、上部は残置とする。撤去後切断線をエールタルで補修すること。




【解体範囲】地中埋設物（配管・柱脚・強化コンクリート）は解体撤去すること。
 ・井戸は撤去せず。コンクリート基礎より上部を切断撤去とし、下部は残置とする。
 ・敷地内樹木・切株はすべて掘り撤去とする。
 ・建物解体後、舗装撤去後、地中埋設物撤去後は理直し後、アスファルト舗装とする。



TAKASHI HARAI ARCHITECTS 株式会社原井権策設計事務所 〒100-0001 東京都千代田区千代田 2-11-10 新大塚ビル 301号		図名	君田保健センター住宅解体工事	図号	A-04
		縮尺	AS縮尺: 1/150	ページ	2/2
		作成者	君田保健センター	図面	
		承認者		備考	



君田保健センター



解体・埋戻し（必要に応じて盛土）後アスファルト舗装（A-5~15）範囲を示す（≒353.5m²）。
※周囲の既存舗装高さにあわせて施工すること。



側溝参考図

<p>図面番号 A-05</p>	
<p>図名 配置図（解体後）</p>	
<p>図尺 AS幅：1/150</p>	
<p>業種 建築</p>	<p>工事名 君田診療所医師住宅解体工事</p>
<p>TAKASHI HARAI ARCHITECTS 株式会社原井隆憲建築設計事務所 〒100-0005 東京都千代田区千代田1-10-10 TEL: 03-5561-1111 FAX: 03-5561-1112</p>	


屋根	和瓦葺き
軒天	野地板現し
外壁	ラスモルタル不地りシン吹付
巾木	モルタル塗り
ポーチ床	磁器質タイル貼り
構造地盤	木造平屋建（鉄筋コンクリート布基礎）

建具記号	数量	形式	W×H	備考	建具記号	数量	形式	W×H	備考
AD-1	1	アルミ製玄関引戸（引違い、ガラス）	1715×1800	上部木製ガラスランマ330H	WD-1	1	木製片開き戸（フラッシュ）	780×1750	室内化粧化粧合板—廊下側じゅらく
AD-2	1	アルミ製開き戸（ガラス）	710×1750		WD-2	1	木製片開き戸（フラッシュ）	780×1750	室内側普通合板—廊下側じゅらく
AW-1	1	アルミ製引違い窓（ガラス）	1260×870		WD-3	2	木製片開き戸（フラッシュ）	780×1750	室内側ボリ合板
AW-2	2	アルミ製引違い窓（ガラス）	1675×870		WD-4	1	木製片開き戸（フラッシュ）	680×1750	両面ボリ合板
AW-3	1	アルミ製4枚引違い戸（ガラス）	3635×1750		WD-5	3	木製片引違い戸（ガラス、格子）	1715×1750	
AW-4	3	アルミ製引違い戸（ガラス）	1715×1750		WD-6	1	木製片引違い戸（フラッシュ）	1715×1750	化粧合板
AW-5	2	アルミ製引違い窓（ガラス）	1715×1200		WS-1	1	引違い障子	1715×1750	
AW-6	1	アルミ製引違い窓（ガラス）	1715×730		F-1	2	片引き換	780×1750	廊下側じゅらく
AW-7	1	アルミ製引違い窓（ガラス）	1655×700		F-2	1	片開き換（天袋）	780×625	
AW-8	3	アルミ製引違い窓（ガラス）	750×450		F-3	1	引違い換（地袋）	1670×420	


室名	床	巾木	隠壁	壁	天井	廻縁	造作・家具	備考
玄関	磁器質タイル貼り	磁器質タイル貼りH250		ラスボード下地、左官塗り	合板下地、クロス貼り		下足入	
洋室1	フローリング 張り	樹脂製巾木H100		化粧合板張り	合板下地、クロス貼り	樹脂製廻縁H40		
和室1	畳敷きの上、畳式フローリング16	畳寄せ		ラスボード下地、じゅらく塗り	半畳天井	木製廻縁H40	地袋	
洋室2	フローリング 張り	樹脂製巾木H100		プラスチックボード下地、クロス貼り	合板下地、クロス貼り	樹脂製廻縁H40		
和室2	畳敷き	畳寄せ		ラスボード下地、じゅらく塗り	板張り	木製廻縁H40		
和室3	畳敷きの上、畳式フローリング16	畳寄せ		ラスボード下地、じゅらく塗り	板張り	木製廻縁H40		
台所	フローリング 張り	樹脂製巾木H100		プラスチックボード下地、クロス貼り	合板下地、クロス貼り	木製廻縁H30	吊戸棚	洗し、コンロ台
洗面室	ビニル床シート貼り	樹脂製巾木H100		プラスチックボード下地、クロス貼り	合板下地、クロス貼り	木製廻縁H30	棚板	洗面化粧台
浴室	磁器質タイル貼り			磁器質タイル貼り	バスリア張り			浴槽、混合水栓
洗濯室	ビニル床シート貼り	樹脂製巾木H100		プラスチックボード下地、クロス貼り	合板下地、クロス貼り	木製廻縁H30	吊戸棚	洗濯パン
便所	ビニル床シート貼り			プラスチックボード下地、クロス貼り	合板下地、クロス貼り	木製廻縁H30		洋式便器、手洗器
物置	フローリング 張り	樹脂製巾木H100		合板張り	合板張り	木製廻縁H30		
廊下	フローリング 張り	木製巾木H60		ラスボード下地、じゅらく塗り	板張り			

内部仕上表


<p>外部仕上表</p>		<p>内部仕上表</p>		<p>工事内容</p>		<p>設計者</p>		<p>図面番号</p>	
				君田診療所医師住宅解体工事		仕上表		A-06	
				TAKASHI HARAI ARCHITECTS 株式会社原井隆憲建築設計事務所 〒100-0001 東京都千代田区千代田 2-3-11 千代田ビル 10F		ASHIKINS.		図	




北側立面図 1/100



西側立面図 1/100




南側立面図 1/100




東側立面図 1/100

<p>北</p>		<p>東</p>		<p>南</p>		<p>西</p>		<p>図面番号</p> <p>A-08</p>
<p>図面名称</p> <p>君田診療所医師住宅解体工事</p>		<p>工務店名</p> <p>君田診療所医師住宅解体工事</p>		<p>立断面</p> <p>ASB: 1/100</p>		<p>図尺</p> <p>図尺</p>		<p>図名</p> <p>A-08</p>
<p>TAKASHI HARAI ARCHITECTS</p> <p>株式会社原井建築設計事務所</p> <p>〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 1階</p> <p>TEL: 03-5561-1111 FAX: 03-5561-1112</p>		<p>君田診療所医師住宅解体工事</p>		<p>君田診療所医師住宅解体工事</p>		<p>君田診療所医師住宅解体工事</p>		<p>君田診療所医師住宅解体工事</p>

凡例	
Ⓔ	コンセント
Ⓕ	火災報知器
Ⓖ	電話
●	SW スイッチ
■	分電盤
Ⓜ	壁付換気扇
○	引掛けシーリング
P	ペンダントライト
B	フラクットライト
C	シーリングライト
BL	ベースライト
KL	ベースライト



※倉庫内の電気設備は全て撤去すること



電気設備平面図 1/100

TAKASHI HARAI ARCHITECTS 株式会社原井隆憲建築設計事務所 〒100-0005 東京都千代田区千代田1-10-10 TEL: 03-6262-1111 FAX: 03-6262-1112		事務所	君田診療所医師住宅解体工事	電気設備平面図	図面番号 E-01
		縮尺	1/100	ASB: 1/100	図尺

