
LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 数量 単位

林道開設・改良 起点  No.59
道路土工 終点  No.61

掘削工 延長 L=44.45m

掘削(土砂)
礫質土 BH 446 m3

掘削(岩石)

盛土工
盛土(流用土)

流用盛土 L=10m 盛土流用計画表
礫質土 5 m3 5.1 * 1.000

起点 残土処理計画表(現場外)
自動車運搬 L=28m
礫質土 441 m3 441.3 * 1.000

路体盛土工

路床盛土工

発生土路床
2.5m未満
礫質土 5 m3 4.6 * 1.000

新積算基準（施工パッケージ型積算適用）

備考

費目・工種・施工名等など



砂質土 粘性土 礫質土 岩塊玉石 軟岩ⅠA 軟岩ⅠB 軟岩Ⅱ 中硬岩 硬岩Ⅰ 硬岩Ⅱ 計 計算式
(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

土量 446.4 446.4

飛散後の土量 446.4 446.4

土量

飛散後の土量

土量 446.4 446.4

計
飛散後の土量 446.4 446.4 a

率（飛散後） 1.000 1.000

土量変化率 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 1.15 1.20 1.25 1.40 1.40 b

平均土量変化率
締固め後の土量 401.8 401.8 c = a * b

平均土量変化率 0.90 d = c / a

締固め後の土量 = 盛土土量 / 平均土量変化率 (0.90)

切土

床堀

     =     401.8     /     446.4

切土数量総括表

土砂 岩

平均土量変化率(0.90) を基に盛土数量計算表の締固め後の土量を算出します



床掘 流用
合計

測点 距離 断面積 体積 小計 飛散 逸散 流用 断面積 体積 小計 飛散 逸散 流用 断面積 体積 小計 飛散 逸散 流用 断面積 体積 小計 飛散 逸散 流用 体積 体積
(m) (m2) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

No.59 17.1

+9.84 8.35 14.5 131.9

No.60 11.38 10.7 143.4 275.3 275.3 275.3

+4.25 4.25 10.0 44.0

+13.74 9.49 5.1 71.6

No.61 9.49 6.6 55.5 171.1 171.1 171.1

合計 42.96 446.4 446.4 446.4 446.4

切取数量計算表

礫質土
BH



埋戻 盛土土量 締固め後の土量
No.計 盛土土量 / 0.90

測点 距離 断面積 体積 断面積 体積 断面積 体積 断面積 体積 体積 体積 体積
(m) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)

No.59

+9.84 9.84

No.60 11.38

+4.25 4.25

+13.74 6.66 0.6 2.0

No.61 8.64 0.0 2.6 4.6 5.1

合計 40.77 4.6 4.6 5.1

路床 路床 路床

盛土数量計算表

4m以上 2.5m～4m 2.5m未満



運搬
盛土 流用盛 純盛土 20m 40m 60m 残土処理 不足土

測点 距離 立積 立積 流用盛土 土以外 立積 立積 立積 立積 流用計画 立積 立積*距離 流用計画 立積 立積
(m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

No.60 21.22 275.3 275.3 275.3

No.61 23.23 5.1 171.1 5.1 166.0 166.0

合計 44.45 5.1 446.4 5.1 441.3 441.3

盛土流用計画表
平均地山勾配は2割より急

盛土に使用する切土 機械運搬盛土 自動車運搬盛土



運搬
残土流 流用残 純盛土 20m 40m 60m 残土 不足土

測点 距離 用立積 立積 流用残土 土以外 立積 立積 立積 立積 流用計画 立積 立積*距離 流用計画 立積 立積
(m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

No.60 21.22 275.3 275.3 275.3

No.61 23.23 166.0 166.0 166.0

合計 44.45 441.3 441.3 441.3

残土処理計画表（現場内処理）
平均地山勾配は2割より急

残土に使用する切土 機械運搬処理 自動車運搬処理



現場外処分
(残土)

測点 距離 立積 立積 立積 距離 立積*距離 立積 距離 立積*距離
(m) (m3) (m3) (m3) (m) (m3) (m)

No.60 21.22 275.3 441.3 275.3 20.0 5506.0

No.61 23.23 166.0 166.0 40.0 6640.0

合計 44.45 441.3 441.3 441.3 L=28m 12146.0

残土処理計画表（現場外処理）

自動車運搬盛土（起点） 自動車運搬盛土（終点）



名　　　称
土羽工(左) ｍ m2
土羽工(右) 15.23 ｍ 15.23 m2  

土羽工(合計) 15.23 m2

名　　　称
路盤工(砕石) 52.45 ｍ 201.82 m2

 
路面工(コンクリート) ｍ m2

路面工(コンクリート)型枠 ｍ m2
路面工(目地材) ｍ m2

名　　　称
伐開 66.72 ｍ 630 m2

数　　量

数量総括表

計　算　式延　　長

計　算　式
数
量
計
算
表
2

延　　長 数　　量
202.63 － 0.81  ＝ 

0.00 － 0.00  ＝ 

0.00 × 0.15  ＝ 
0.00 × 0.15  ＝ 

数　　量

数
量
計
算
表
1

数
量
計
算
表
3

延　　長 計　算　式



    数量計算表 (1) P. 1

距離 法長 面積 距離 法長 面積 距離 法長 面積 距離 法長 面積

 No.59

+ 9.84

 No.60

+ 4.25 0.0

+13.74 6.70 2.0 6.70

 No.61 8.53 0.0 8.53

合計 15.23 15.23

種子吹付工(右)
測点

土羽工(左) 土羽工(右) 種子吹付工(左)



    数量計算表 (2) P. 1

距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積 距離 幅 面積 延長 幅

 No.59 9.84 4.75

+ 9.84 9.84 4.75 46.74

7.63 3.08 29.87

0.37 3.03 1.13

 No.60 3.38 3.35 10.78

+ 4.25 4.25 3.75 15.09

+13.74 9.49 3.75 35.59

 No.61 9.49 3.75 35.59 3.86

5.19 3.26 18.19 0.21 3.86 0.81

2.81 3.61 9.65

合計 52.45 202.63 0.21 0.81

路面工(コンクリート)型枠 路面工(目地材)
測点

路盤工(砕石) 木製路面排水工削除分 路面工(コンクリート) 横断溝削除分



    数量計算表 (3) P. 1

距離 幅 面積

 No.59 9.84 11

+ 9.84 9.84 10 103.32

 No.60 11.38 9 108.11

+ 4.25 4.25 9 38.25

+13.74 9.49 10 90.16

 No.61 9.49 8 85.41

 No.62 13.19 10 118.71

+ 9.08 9.08 9 86.26

合計 66.72 630.22

測点
伐開



名　　　称 形状寸法 計　　　　　算　　　　　式 数　量 単　位

木製路面排水溝 No.61付近 5.0 ｍ

　簡易横断溝  Ａタイプ , 200型 1本使用 1 箇所

　簡易横断溝  Ａタイプ , 300型 1本使用 1 箇所

木製路面排水溝 2 組

　簡易横断溝  Ａタイプ , 200型 1本使用 合計 1 箇所

　簡易横断溝  Ａタイプ , 300型 1本使用 合計 1 箇所

各　種　数　量　計　算　表



名　　　称 形状寸法 計　　　　　算　　　　　式 数　量 単　位

　前年度実績数量

　木くず 1,890㎡ 処理実績数量 41.70 t

　本年度予定数量

　木くず 630.22㎡ 41.7÷1,890×630.22=15.71 13.9 t

各　種　数　量　計　算　表　( 産業廃棄物処理  )


