



平面図
S=1:500




縦断面図



横断面図
S=1:100




DL=360.00



掘削(土砂)=0.0
掘削(岩)=0.0
床掘=0.0

D=3.50
+3.5
GH=362.04
FH=363.25


DL=360.00



掘削(土砂)=4.6
掘削(岩)=1.2
床掘=0.6


D=3.50
No. 0
GH=362.70
FH=363.75

DL=360.00




掘削(土砂)=
掘削(岩)=0.0
床掘=0.0

標準断面図
S=1:50




取壊し構造図
S=1:100






工事名	令和6年7月10日～11日梅雨前線豪雨災害		
図面名	二森頭首工		
作成年月日	令和	年	月 日
縮尺	図示	図面番号	1 / 3
会社名	広島県土地改良事業団体連合会		
事業主体	広島県三次市		

縦断面図(左岸)



横断面図(左岸)
S=1:100




※（ ）は水替え

503 / 209		
工事名	令和6年7月10日～11日梅雨前線豪雨災害	
図面名	二森頭首工	
作成年月日	令和	年 月 日
縮尺	図示	図面番号 2 / 3
会社名	広島県土地改良事業団体連合会	
	広島県三次市	


構造図

頭首工 S=1:50

平面図




コンクリート練積ブロック S=1:50




数量表			
測点	裏込砕石	a	b
L NO.0	1.0	0.37	0.60
L +6.0	1.1	0.37	0.60
L+14.0	0.7	0.37	0.54

岩着基礎 S=1:20




数量表		10m当り
コンクリート	2.39m3	

正面図




仮設道路(盛土) S=1:50




数量表		1m当り
盛土	4.1m3	
敷砂利	3.0m2	

小口止工 S=1:50




数量表		1箇所当り
コンクリート	0.71m3	
型枠	4.59m2	
基面整正	0.20m2	

すりつけ工(練石積) S=1:50
(石材100%採取)




数量表		10m2当り
名称	単位	数量
胴込コンクリート	m3	2.08

A-A断面




側面図



数量表		1箇所当り
コンクリート	21.55m3	
型枠	28.59m2	

濁水処理工 S=1:100
(参考図)

平面図



工事名	令和6年7月10日～11日梅雨前線豪雨災害		
図面名	二森頭首工		
作成年月日	令和	年	月 日
縮尺	図示	図面番号	3 / 3
会社名	広島県土地改良事業団体連合会		
	広島県三次市		