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【公07-4-3　開削３工区】

工事路線 舗装のみ

位 置 図



（公07-4-3　開削３工区）

単位 設　計　数　量 摘　　要

全　　体　 （補助対象路線） （単独費対象路線）

ｍ 559.50 559.50 453.90 105.60

ｍ 559.50 559.50 453.90 105.60

　VUφ200 ｍ 559.50 559.50 453.90 105.60 別紙のとおり

ｍ

個 35 35 27 8

１ 号 組 立 マ ン ホ ー ル 個 11 11 9 2 別紙のとおり

２ 号 組 立 マ ン ホ ー ル 個 別紙のとおり

組 立 楕 円 マ ン ホ ー ル 個 別紙のとおり

塩 ビ マ ン ホ ー ル 個 24 24 18 6 別紙のとおり

箇 所 40 40 24 16 別紙のとおり

㎡ 1,427 1,427 989 438 別紙のとおり

ha 3.55 3.55 2.89 0.66

数　量　総　括　表　（下水）
費　　　　　目 精　　算　　見　　込　　数　　量

管 路 施 設 工

処 理 面 積

開 削 工

マ ン ホ ー ル 設 置 工

付 帯 工

ま す 設 置 及 び 取 付 管 工



（公07-4-3　開削３工区）

単位 設　計　数　量 摘　　要

全　　体　 （補助対象路線） （単独費対象路線）

ｍ

配 水 管 ｍ

HPPE φ 200 ｍ

HPPE φ 100 ｍ

HIVP φ 40 ｍ

給 水 管 箇所 1 1 1

HIVP φ 30 箇所

HIVP φ 25 箇所 1 1 1

HIVP φ 20 箇所

式付 帯 工 ( 舗 装 工 )

数　量　総　括　表　（上水）

費　　　　　目 精　　算　　見　　込　　数　　量

管 路 施 設 工



（公07-4-3　開削３工区）

延長（ｍ） 処理面積（ha）

（補助対象路線）（単独費対象路線） 計 （補助対象路線）（単独費対象路線） 計

VUφ200 VUφ200

2163-1-1 4.80 15.00 19.80 0.04 0.11 0.15

2163-1-2 10.50 10.50 0.10 0.10

2163-1-3 46.10 46.10 0.16 0.16

2161-5 41.60 41.60 0.30 0.30

2161 44.50 44.50 0.25 0.25

2160-3 2.60 2.60

2160-1 39.20 39.20 0.19 0.19

2160-2 29.80 29.80 0.07 0.07

2159 48.00 48.00 0.14 0.14

2158 70.00 9.00 79.00 0.96 0.16 1.12

2157 29.00 29.00 0.07 0.07

2156 51.80 37.50 89.30 0.49 0.16 0.65

2155-2 46.50 46.50 0.22 0.22

2155-1 33.60 33.60 0.13 0.13

小計 453.90 105.60 559.50 2.89 0.66 3.55

合計 453.90 105.60 559.50 2.89 0.66 3.55

路線番号



令和 7 年度 公  共  事  業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号 07-210 摘
 
 
 
要

　　　

幹 線 名

路 線 名 等

施 工 位 置 三次市畠敷町　地内

工 事 名 公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

工 事 費

金 円也

工 事 概 要



積算情報

工事名 公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

執行年度 諸経費区分令和 7 年度 公共 令和06年度

工種区分 変更回数下水道工事（２）

単価適用年月日 単価地区令和 7年 3月 1日付 公共 49:三次市(旧甲奴町を除く)

機損適用年月日 歩掛適用年月日令和 6年度 公共・林道 令和 6年 8月 公共(令和6年11月一部改定)

補正情報
施工地域及び 共通仮設費 ･･･････････ 一般交通影響有り(2)-2

工事場所による補正率 現場管理費 ･･･････････ 一般交通影響有り(2)-2

現場環境改善費 計上しない

冬期補正 冬期補正無 （0.00 %）

緊急工事補正 緊急工事補正無

前払支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    下水道工事　補助
1    式

    下水道工事　単独
1    式

合計

三次市

1



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

下水道工事　補助
1    式

  開削　補助
1    式

    管渠工（開削）
1    式

      管路土工
1    式

        管路掘削
1    式

          機械掘削工(バックホウ)
          ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 730    m3 施   1 号

          機械掘削工(小型バックホウ)
          ｸﾛｰﾗ型 0.13m3 190    m3 施   2 号

          掘削 現場制約有 
          土砂 46    m3 Ｐ   1 号

          土砂等運搬 0.5km以下 DID区間無 
          現場制約あり 人力 土砂 11    m3 Ｐ   2 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          発生土運搬工(2t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.13m3
          運搬距離0.5km 190    m3 施   3 号 DID区間なし 

          発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
          運搬距離0.5km 730    m3 施   4 号 DID区間なし 

        管路埋戻
1    式

三次市

2



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          積込(ルーズ) 
          土砂 土量50,000m3未満 740    m3 Ｐ   3 号

          発生土運搬工(2t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
          運搬距離0.5km 150    m3 施   5 号 DID区間なし 

          発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.45m3
          運搬距離0.5km 590    m3 施   6 号 DID区間なし 

          人力投入埋戻工 流用土 
          土質区分:ﾚｷ 32    m3 施   7 号

          機械投入埋戻工(小型バックホウ) 流用土 
          ｸﾛｰﾗ型 0.13m3 土質区分:ﾚｷ 130    m3 施   8 号

          機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 
          ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ﾚｷ質土 530    m3 施   9 号

        発生土処分工
1    式

          積込(ルーズ) 
          土砂 土量50,000m3未満 200    m3 Ｐ   3 号

          土砂等運搬 9.5km以下 DID区間無 
          標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 200    m3 Ｐ   4 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
          ㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 200    m3 三次市山家町

      管布設工
1    式

        硬質塩化ビニル管
1    式

三次市

3



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 施工規模20ｍ以上 
          呼び径200mm 435.8  ｍ 施  10 号 時間制約無 夜間作業無 

        伸縮可とう継手
1    式

          マンホール用止水可とう継手
          塩ビ管径φ200 22    個

          V型自在継手
          PMF 200 14    個

        マンホール削孔接続
1    式

          削孔工（0・1号）
          VUφ200 13    箇所

      管基礎工
1    式

        砂基礎
1    式

          砂基礎工(人力施工)
          土質区分:砂 9    m3 施  11 号

          砂基礎工(機械施工)
          土質区分:砂 148    m3 施  12 号

      管路土留工
1    式

        簡易土留建込工
1    式

三次市

4



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          建込工(両側分)
          掘削深 2.5ｍ以下 164    ｍ 施  13 号

          建込工(両側分)
          掘削深 3.0ｍ以下 150.9  ｍ 施  14 号

          引抜工(両側分)
          掘削深 2.5ｍ以下 164    ｍ 施  15 号

          引抜工(両側分)
          掘削深 3.0ｍ以下 150.9  ｍ 施  16 号

          たて込み簡易土留賃料
          使用数量:75m2 1    式 施  17 号

          たて込み簡易土留賃料
          使用数量:90m2 1    式 施  18 号

        軽量鋼矢板工
1    式

          軽量鋼矢板建込工(両側分) BHｸﾛｰﾗ型 0.13m3
          掘削深 2.0ｍ以下 15.2  ｍ 施  19 号

          軽量鋼矢板建込工(両側分) BHｸﾛｰﾗ型 0.13m3
          掘削深 2.5ｍ以下 104.8  ｍ 施  20 号

          軽量鋼矢板引抜工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮 4.9t
          掘削深 2.0ｍ以下 15.2  ｍ 施  21 号

          軽量鋼矢板引抜工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮 4.9t
          掘削深 2.5ｍ以下 104.8  ｍ 施  22 号

          土留支保工(軽量金属支保工) 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 
          1段 2.0ｍ以下 15.2  ｍ 施  23 号

三次市

5



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          土留支保工(軽量金属支保工) 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 
          2段 3.5ｍ以下 104.8  ｍ 施  24 号

          軽量鋼矢板賃料
          掘削深　2.0ｍ以下 1    式 単   1 号

          軽量鋼矢板賃料 11日
          H=2.5m 1    式 単   2 号

          腹起賃料
          H=2.0　1段 1    式 単   3 号

          腹起賃料 11日
          H=2.5　2段 1    式 単   4 号

          切梁賃料
          H=2.0　1段 1    式 単   5 号

          切梁賃料 11日
          H=2.5　2段 1    式 単   6 号

          水圧ポンプ賃料
1    式 単   7 号

      標準マンホール工
1    式

        1号組立マンホール工
1    式

          人孔鉄蓋（三次処理区）
          三次市型 φ600 T-14 9    組

          調整リング
          600×50 3    個

三次市

6



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          調整リング
          600×100 1    個

          調整リング
          600×150 5    個

          1号組立人孔　斜壁
          600×900×450 3    個

          1号組立人孔　斜壁
          600×900×600 6    個

          1号組立人孔　直壁
          900×300 3    個

          1号組立人孔　く体ブロック
          900×900 1    個

          1号組立人孔　く体ブロック
          900×1200 2    個

          1号組立人孔　く体ブロック
          900×1500 1    個

          1号組立人孔　く体ブロック
          900×1800 5    個

          1号組立人孔　底版
          有効高 130 9    個

          マンホール蓋固定工
          調整高H=25mm(φ600mm) 6    箇所

          マンホール蓋固定工
          調整高H=45mm(φ600mm) 3    箇所

三次市

7



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          組立マンホール設置工 施工規模4箇所以上 
          1号(900mm) 3m以下 9    箇所 施  25 号 時間制約無 夜間作業無 

          底部工(組立式) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし 
9    箇所 施  26 号

        副管(１号)
1    式

          1号内副管用マンホール継手
          1号UFMA 200-150 (90ST込) 2    個

          塩ビ管　VU
          PE φ150×4,000 1    本

          内副管取付工 硬質塩化ビニル管
          段差 1.0ｍ未満 2    箇所 施  27 号 呼び径100以上300mm以下

        小型マンホール工（塩ビ）
1    式

          人孔鉄蓋(三次処理区)
          三次型 φ300用 T-14 18    枚

          小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 径300mm 起点中間形式 
          深3.5ｍ以下 本管径150･200mm 5箇所以上 6    箇所 施  28 号 防護蓋設置有(手間のみ)

          小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 径300mm 起点中間形式 
          深2.0ｍ以下 本管径150･200mm 5箇所以上 12    箇所 施  29 号 防護蓋設置有(手間のみ)

      取付管およびます工
1    式

        管路土工
1    式

三次市

8



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          床掘り 
          土砂 現場制約あり 89    m3 Ｐ   5 号

          人力投入埋戻工 砕石(各種) 
          土質区分:砂 12    m3 施  30 号

          人力投入埋戻工 流用土 
          土質区分:ﾚｷ質土 61    m3 施  31 号

          土砂等運搬 0.5km以下 DID区間無 
          現場制約あり 人力 土砂 21    m3 Ｐ   2 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          積込(ルーズ) 
          土砂 土量50,000m3未満 21    m3 Ｐ   3 号

          土砂等運搬 9.5km以下 DID区間無 
          標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 21    m3 Ｐ   4 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
          ㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 21    m3 三次市山家町

        ます設置工
1    式

          ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 時間制約無 夜間作業無 
          ます径200mm 施工規模5箇所以上 10    箇所 施  32 号 防護蓋設置無 

          ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 時間制約無 夜間作業無 
          ます径200mm 施工規模5箇所以上 14    箇所 施  33 号 防護蓋設置有(手間のみ)

          塩ビ桝用防護蓋
          φ200 鋳鉄製 T-8(鵜飼デザイン) 14    個

        取付管布設工
1    式

三次市

9



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          取付管布設および支管取付工【材工共】 施工規模5箇所以上 
          管径150mm可とう性支管 取付管長3m未満 10    箇所 施  34 号 時間制約無 夜間作業無 

          取付管布設および支管取付工【材工共】 施工規模5箇所以上 
          管径150mm可とう性支管 取付管長3m未満 1    箇所 施  35 号 時間制約無 夜間作業無 

          取付管布設および支管取付工【材工共】 施工規模5箇所以上 
          管径150mm 取付管長3～5m未満 1    箇所 施  36 号 時間制約無 夜間作業無 

          取付管布設および支管取付工【材工共】 施工規模5箇所以上 
          管径150mm可とう性支管 取付管長3～5m未満 12    箇所 施  37 号 時間制約無 夜間作業無 

          削孔工（0・1号）
          VUφ150 1    箇所

      付帯工
1    式

        仮舗装・路盤工
1    式

          舗装版切断 
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1,100    ｍ Ｐ   6 号

          舗装版切断 
          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 93    ｍ Ｐ   7 号

          路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
          上層路盤 仕上り厚0.11ｍ 395    m2 施  38 号 粒度調整砕石 0～30 

          路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
          上層路盤 仕上り厚0.17ｍ 43    m2 施  39 号 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 

          路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
          下層路盤 仕上り厚0.15ｍ 395    m2 施  40 号 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) t≦50mm 
          舗装厚30mm 再生粗粒度(20) 546    m2 施  41 号

          バックホウによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3
          舗装厚0cm超え10cm以下 546    m2 施  42 号

          殻運搬 舗装版破砕 11.5km以下 DID区間無 
          機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 16    m3 Ｐ   8 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
          中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 38    ｔ 三次市高杉町

        石綿管撤去工
1    式

          石綿セメント管取り外し
282    ｍ 単   8 号

          石綿管吊上げ積込み(人力) SJ12680-0001
          呼び径150mm 212    ｍ

          石綿管吊上げ積込み(人力) SJ12680-0002
          呼び径75mm 70    ｍ

          ポリエチレンスリーブ被覆 SJ12170-0002
          呼び径150mm 管長5ｍ 212    ｍ

          ポリエチレンスリーブ被覆 SJ12170-0001
          呼び径75mm 管長4ｍ 70    ｍ

          石綿含有産業廃棄物処分費
          石綿管 2    m3

          収集運搬費及び積込
          石綿管 0.5  車

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

        舗装取壊工
1    式

          舗装版切断 
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 250    ｍ Ｐ   6 号

          舗装版破砕 障害等無し 積込作業有
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 966    m2 Ｐ   9 号 騒音振動対策不要 

          殻運搬 舗装版破砕 11.5km以下 DID区間無 
          機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 39    m3 Ｐ   8 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
          中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 91    ｔ 三次市高杉町

          不陸整正 
966    m2 Ｐ  10 号

          舗装版破砕 障害等無し 積込作業有
          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 112    m2 Ｐ  11 号 騒音振動対策不要 

          殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 14.4km以下 DID区間無 
          機械積込 11    m3 Ｐ  12 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          再資源化施設受入費 ｺﾝ塊(無筋) 10t,4t,2t
          中国ﾚﾐﾃｯｸ㈱ 26    ｔ 三次市吉舎町

        舗装本復旧工
1    式

          表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 平均幅員1.4～3.0m以下 
          再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型 816    m2 Ｐ  13 号 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35

          表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 平均幅員3.0m超
          再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型 150    m2 Ｐ  14 号 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          上層路盤(車道･路肩部) 路盤材(各種) 
          全仕上り厚100mm 1層施工 23    m2 Ｐ  15 号

          人力舗設
          平均舗設厚10cm 112    m2 施  43 号 18-8-40 W/C60% C230kg 

      仮設工
1    式

        仮設工
1    式

          交通誘導警備員Ｂ
253    人日 施  44 号

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(積上げ)
1    式

    運搬費
1    式

      仮設材等の運搬 割増なし 往復
      製品長12ｍ以内 片道運搬距離3km 1    式 施  63 号

      仮設材等の積込み･取卸し費 仮設材9.4ｔ 
      基地積込→現場→基地取卸 1    式 施  64 号

    準備費
1    式

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      試掘工
3    箇所 単  14 号

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

下水道工事　単独
1    式

  開削　単独
1    式

    管路工（開削）
1    式

      管路土工
1    式

        管路掘削
1    式

          機械掘削工(バックホウ)
          ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 170    m3 施   1 号

          機械掘削工(小型バックホウ)
          ｸﾛｰﾗ型 0.13m3 14    m3 施   2 号

          発生土運搬工(2t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.13m3
          運搬距離0.5km 14    m3 施   3 号 DID区間なし 

          発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
          運搬距離0.5km 170    m3 施   4 号 DID区間なし 

        管路埋戻
1    式

          積込(ルーズ) 
          土砂 土量50,000m3未満 130    m3 Ｐ   3 号

          発生土運搬工(2t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
          運搬距離0.5km 9    m3 施   5 号 DID区間なし 

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.45m3
          運搬距離0.5km 120    m3 施   6 号 DID区間なし 

          機械投入埋戻工(小型バックホウ) 流用土 
          ｸﾛｰﾗ型 0.13m3 土質区分:ﾚｷ 8    m3 施   8 号

          機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 
          ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ﾚｷ質土 110    m3 施   9 号

        発生土処分工
1    式

          積込(ルーズ) 
          土砂 土量50,000m3未満 53    m3 Ｐ   3 号

          土砂等運搬 9.5km以下 DID区間無 
          標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 53    m3 Ｐ   4 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
          ㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 53    m3 三次市山家町

      管布設工
1    式

        硬質塩化ビニル管
1    式

          硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 施工規模20ｍ以上 
          呼び径200mm 118.7  ｍ 施  10 号 時間制約無 夜間作業無 

        伸縮可とう継手
1    式

          マンホール用止水可とう継手
          塩ビ管径φ200 7    個

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          V型自在継手
          PMF 200 5    個

        マンホール削孔接続
1    式

          削孔工（0・1号）
          VUφ200 4    箇所

      管基礎工
1    式

        砂基礎
1    式

          砂基礎工(機械施工)
          土質区分:砂 37    m3 施  12 号

      管路土留工
1    式

        簡易土留建込工
1    式

          建込工(両側分)
          掘削深 2.0ｍ以下 92    ｍ 施  45 号

          建込工(両側分)
          掘削深 2.5ｍ以下 4.6  ｍ 施  13 号

          引抜工(両側分)
          掘削深 2.0ｍ以下 92    ｍ 施  46 号

          引抜工(両側分)
          掘削深 2.5ｍ以下 4.6  ｍ 施  15 号

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          たて込み簡易土留賃料
          使用数量:60m2 1    式 施  47 号

          たて込み簡易土留賃料
          使用数量:75m2 1    式 施  48 号

        軽量鋼矢板工
1    式

          軽量鋼矢板建込工(両側分) BHｸﾛｰﾗ型 0.13m3
          掘削深 2.0ｍ以下 9    ｍ 施  19 号

          軽量鋼矢板引抜工(両側分) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮 4.9t
          掘削深 2.0ｍ以下 9    ｍ 施  21 号

          土留支保工(軽量金属支保工) 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 
          1段 2.0ｍ以下 9    ｍ 施  23 号

          軽量鋼矢板賃料
          掘削深　2.0ｍ以下 1    式 単   9 号

          腹起賃料
          H=2.0　1段 1    式 単  10 号

          切梁賃料
          H=2.0　1段 1    式 単  11 号

          水圧ポンプ賃料
1    式 単  12 号

      標準マンホール工
1    式

        1号組立マンホール工
1    式

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          人孔鉄蓋（三次処理区）
          三次市型 φ600 T-14 2    組

          調整リング
          600×50 1    個

          調整リング
          600×100 1    個

          1号組立人孔　斜壁
          600×900×450 1    個

          1号組立人孔　斜壁
          600×900×600 1    個

          1号組立人孔　く体ブロック
          900×900 1    個

          1号組立人孔　く体ブロック
          900×1500 1    個

          1号組立人孔　底版
          有効高 130 2    個

          マンホール蓋固定工
          調整高H=45mm(φ600mm) 2    箇所

          組立マンホール設置工 施工規模4箇所以上 
          1号(900mm) 3m以下 2    箇所 施  25 号 時間制約無 夜間作業無 

          底部工(組立式) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし 
2    箇所 施  26 号

        小型マンホール工（塩ビ）
1    式

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          人孔鉄蓋(三次処理区)
          三次型 φ300用 T-14 6    枚

          小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 径300mm 起点中間形式 
          深2.0ｍ以下 本管径150･200mm 5箇所以上 6    箇所 施  29 号 防護蓋設置有(手間のみ)

      取付管およびます工
1    式

        管路土工
1    式

          床掘り 
          土砂 現場制約あり 55    m3 Ｐ   5 号

          人力投入埋戻工 砕石(各種) 
          土質区分:砂 10    m3 施  30 号

          人力投入埋戻工 流用土 
          土質区分:ﾚｷ質土 34    m3 施  31 号

          土砂等運搬 0.5km以下 DID区間無 
          現場制約あり 人力 土砂 18    m3 Ｐ   2 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          積込(ルーズ) 
          土砂 土量50,000m3未満 17    m3 Ｐ   3 号

          土砂等運搬 9.5km以下 DID区間無 
          標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 17    m3 Ｐ   4 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
          ㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 17    m3 三次市山家町

        ます設置工
1    式

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 時間制約無 夜間作業無 
          ます径200mm 施工規模5箇所以上 7    箇所 施  32 号 防護蓋設置無 

          ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 時間制約無 夜間作業無 
          ます径200mm 施工規模5箇所以上 9    箇所 施  33 号 防護蓋設置有(手間のみ)

          塩ビ桝用防護蓋
          φ200 鋳鉄製 T-8(鵜飼デザイン) 9    個

        取付管布設工
1    式

          取付管布設および支管取付工【材工共】 施工規模5箇所以上 
          管径150mm可とう性支管 取付管長3m未満 4    箇所 施  34 号 時間制約無 夜間作業無 

          取付管布設および支管取付工【材工共】 施工規模5箇所以上 
          管径150mm 取付管長3～5m未満 2    箇所 施  36 号 時間制約無 夜間作業無 

          取付管布設および支管取付工【材工共】 施工規模5箇所以上 
          管径150mm可とう性支管 取付管長3～5m未満 6    箇所 施  37 号 時間制約無 夜間作業無 

          取付管布設および支管取付工【材工共】 施工規模5箇所以上 
          管径150mm可とう性支管 取付管長3～5m未満 1    箇所 施  49 号 時間制約無 夜間作業無 

          取付管布設および支管取付工【材工共】 施工規模5箇所以上 
          管径150mm 取付管長3～5m未満 3    箇所 施  36 号 時間制約無 夜間作業無 

          削孔工（0・1号）
          VUφ150 1    箇所

      付帯工
1    式

        仮舗装・路盤工
1    式

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          舗装版切断 
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 380    ｍ Ｐ   6 号

          路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
          上層路盤 仕上り厚0.11ｍ 102    m2 施  38 号 粒度調整砕石 0～30 

          路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
          上層路盤 仕上り厚0.11ｍ 10    m2 施  50 号 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 

          路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
          下層路盤 仕上り厚0.15ｍ 102    m2 施  40 号 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 

          アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) t≦50mm 
          舗装厚30mm 再生粗粒度(20) 113    m2 施  41 号

          バックホウによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3
          舗装厚0cm超え10cm以下 113    m2 施  42 号

          殻運搬 舗装版破砕 11.5km以下 DID区間無 
          機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 5    m3 Ｐ   8 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
          中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 11    ｔ 三次市高杉町

        石綿管撤去工
1    式

          石綿セメント管取り外し
29    ｍ 単  13 号

          石綿管吊上げ積込み(人力) SJ12680-0002
          呼び径75mm 29    ｍ

          ポリエチレンスリーブ被覆 SJ12170-0001
          呼び径75mm 管長4ｍ 29    ｍ

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          石綿含有産業廃棄物処分費
          石綿管 0.1  m3

          収集運搬費及び積込
          石綿管 0.5  車

        側溝工
1    式

          Ｕ型側溝据付け 昼間 時間制約無 
          道路用3種 300A 300×300×2000 11    ｍ 施  51 号 基礎砕石施工有 

          蓋版据付け 昼間 時間制約無 
          道路用3種300 41.2×9.5×50 25    枚 施  52 号

          4号側溝
46    ｍ 施  53 号

          蓋版据付け 昼間 時間制約無 
          道路用3種300 41.2×9.5×50 46    枚 施  52 号

        舗装取壊工
1    式

          舗装版切断 
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 29    ｍ Ｐ   6 号

          舗装版破砕 障害等無し 積込作業有
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 438    m2 Ｐ   9 号 騒音振動対策不要 

          殻運搬 舗装版破砕 11.5km以下 DID区間無 
          機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 17    m3 Ｐ   8 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
          中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 41    ｔ 三次市高杉町

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          不陸整正 
317    m2 Ｐ  10 号

        舗装本復旧工
1    式

          表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 平均幅員1.4～3.0m以下 
          再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型 197    m2 Ｐ  13 号 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35

          表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 平均幅員3.0m超
          再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型 241    m2 Ｐ  14 号 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35

      仮設工
1    式

        仮設工
1    式

          交通誘導警備員Ｂ
67    人日 施  44 号

        水替工
1    式

          水替排水(日数入力)
          作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1    式 施  54 号 水替日数の割増なし 

          土のう積工
          小口並べ 仕拵･積立･撤去 2    m2 施  55 号

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

  共通仮設費(積上げ)
1    式

    準備費
1    式

      試掘工
1    箇所 単  15 号

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第   1 号 単価表 】

軽量鋼矢板賃料 掘削深　2.0ｍ以下 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

(賃料)軽量鋼矢板
LSP1,2,3型 90日(3か月)以内 10.565 ｔ・日

軽量鋼矢板
修理費及び損耗費（軽作業） 3.552 ｔ

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第   2 号 単価表 】

軽量鋼矢板賃料 H=2.5m 1     式 当り

(11日                  ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

軽量鋼矢板賃料
LSP-2型 t=5mm 90日以内 119.88 ｔ・日

軽量鋼矢板
修理費及び損耗費（軽作業） 4.44 ｔ

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第   3 号 単価表 】

腹起賃料 H=2.0　1段 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

アルミ腹起し賃料
幅110～120　高120～130　長4000 24    本・日

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第   4 号 単価表 】

腹起賃料 H=2.5　2段 1     式 当り

(11日                  ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

アルミ腹起し賃料
幅110～120　高120～130　長4000 432    本・日

        計

    単位当たり

三次市

29



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第   5 号 単価表 】

切梁賃料 H=2.0　1段 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

水圧サポート（アルミ製)賃料
調整長770～1300 24    本・日

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第   6 号 単価表 】

切梁賃料 H=2.5　2段 1     式 当り

(11日                  ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

水圧サポート（アルミ製)賃料
調整長770～1300 432    本・日

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第   7 号 単価表 】

水圧ポンプ賃料 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

水圧手動ポンプ基本料
タンク容量15～19L 1    台

水圧手動ポンプ賃料
タンク容量15～19L 30    台・日

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第   8 号 単価表 】

石綿セメント管取り外し 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管吊込み据付(機械力)
呼び径200mm 5    ｍ 施  59 号 

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第   9 号 単価表 】

軽量鋼矢板賃料 掘削深　2.0ｍ以下 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

(賃料)軽量鋼矢板
LSP1,2,3型 90日(3か月)以内 10.565 ｔ・日

軽量鋼矢板
修理費及び損耗費（軽作業） 3.552 ｔ

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第  10 号 単価表 】

腹起賃料 H=2.0　1段 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

アルミ腹起し賃料
幅110～120　高120～130　長4000 24    本・日

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第  11 号 単価表 】

切梁賃料 H=2.0　1段 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

水圧サポート（アルミ製)賃料
調整長770～1300 24    本・日

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第  12 号 単価表 】

水圧ポンプ賃料 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

水圧手動ポンプ基本料
タンク容量15～19L 1    台

水圧手動ポンプ賃料
タンク容量15～19L 3    台・日

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第  13 号 単価表 】

石綿セメント管取り外し 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管吊込み据付(機械力)
呼び径200mm 5    ｍ 施  59 号 

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第  14 号 単価表 】

試掘工 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

舗装版切断 
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 3.6  ｍ Ｐ   6 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
舗装厚0cm超え10cm以下 0.8  m2 施  66 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 DID区間無し 
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6.8km 0.03 m3 施  67 号 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 0.1  ｔ 三次市高杉町

バックホウ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 0.78 m3 施  68 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ用 砂 0.79 m3 施  69 号 埋戻し+締固め

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) t≦50mm 
舗装厚30mm 再生粗粒度(20) 0.8  m2 施  41 号 

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第  15 号 単価表 】

試掘工 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

舗装版切断 
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 3.6  ｍ Ｐ   6 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
舗装厚0cm超え10cm以下 0.8  m2 施  66 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 DID区間無し 
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6.8km 0.03 m3 施  67 号 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 0.1  ｔ 三次市高杉町

バックホウ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 0.78 m3 施  68 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ用 砂 0.79 m3 施  69 号 埋戻し+締固め

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) t≦50mm 
舗装厚30mm 再生粗粒度(20) 0.8  m2 施  41 号 

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P17                  

【 第   1 号 施工単価表 】

機械掘削工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1.9  人

普通作業員
5    人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 11.1  時間 損料補正なし 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P17                  

【 第   2 号 施工単価表 】

機械掘削工(小型バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.13m3 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
2.4  人

普通作業員
6.7  人

小型バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 2.273 日 損料補正なし 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P25                  

【 第   3 号 施工単価表 】

発生土運搬工(2t積級､ 機械積込み) 運搬距離0.5km 10     m3 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.13m3  ,DID区間なし           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 0.5  日 損料補正なし 

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P25                  

【 第   4 号 施工単価表 】

発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) 運搬距離0.5km 10     m3 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3  ,DID区間なし           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 0.25 日 損料補正なし 

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P25                  

【 第   5 号 施工単価表 】

発生土運搬工(2t積級､ 機械積込み) 運搬距離0.5km 10     m3 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3  ,DID区間なし           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 0.4  日 損料補正なし 

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P25                  

【 第   6 号 施工単価表 】

発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) 運搬距離0.5km 10     m3 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.45m3  ,DID区間なし           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 0.2  日 損料補正なし 

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P21                  

【 第   7 号 施工単価表 】

人力投入埋戻工 土質区分:ﾚｷ 100     m3 当り

(流用土                ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
23    人

流用土
133    m3

タンパ締固め 
100    m3 Ｐ  16 号 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

47



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P21                  

【 第   8 号 施工単価表 】

機械投入埋戻工(小型バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.13m3 土質区分:ﾚｷ 100     m3 当り

(流用土                ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
2.5  人

普通作業員
3.8  人

流用土
133    m3

小型バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 1.538 日 損料補正なし 

タンパ締固め 
100    m3 Ｐ  16 号 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

48



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P22                  

【 第   9 号 施工単価表 】

機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ﾚｷ質土 100     m3 当り

(流用土                ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
2.5  人

普通作業員
3.8  人

流用土
133    m3

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 7.6  時間 損料補正なし 

タンパ締固め 
100    m3 Ｐ  16 号 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

49



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P480                 

【 第  10 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 1     ｍ 当り

(施工規模20ｍ以上      ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

硬質塩化ビニル管設置 【材工共】
管径200mm 1    ｍ

        計

    単位当たり

三次市

50



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P33                  

【 第  11 号 施工単価表 】

砂基礎工(人力施工) 土質区分:砂 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

砂基礎工 砂基礎設置 【手間のみ】
人力施工 1.263 m3

砂基礎設置
人力施工 1    m3 施  56 号 時間制約無 夜間作業無 

        計

    単位当たり

三次市

51



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P33                  

【 第  12 号 施工単価表 】

砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

スクリーニングス
1.263 m3

砂基礎設置 施工規模10m3以上 
機械施工 1    m3 施  57 号 時間制約無 夜間作業無 

        計

    単位当たり

三次市

52



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P39                  

【 第  13 号 施工単価表 】

建込工(両側分) 掘削深 2.5ｍ以下 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.23 人

特殊作業員
0.23 人

普通作業員
0.47 人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 1.3  時間 損料補正なし 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

53



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P39                  

【 第  14 号 施工単価表 】

建込工(両側分) 掘削深 3.0ｍ以下 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.27 人

特殊作業員
0.27 人

普通作業員
0.54 人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 1.5  時間 損料補正なし 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

54



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P39                  

【 第  15 号 施工単価表 】

引抜工(両側分) 掘削深 2.5ｍ以下 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.14 人

特殊作業員
0.14 人

普通作業員
0.27 人

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 0.14 日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

55



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P39                  

【 第  16 号 施工単価表 】

引抜工(両側分) 掘削深 3.0ｍ以下 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.16 人

特殊作業員
0.16 人

普通作業員
0.32 人

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 0.16 日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

56



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P40                  

【 第  17 号 施工単価表 】

たて込み簡易土留賃料 使用数量:75m2 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

たて込み簡易土留賃料
1    式

        計

    単位当たり

三次市

57



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P40                  

【 第  18 号 施工単価表 】

たて込み簡易土留賃料 使用数量:90m2 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

たて込み簡易土留賃料
1    式

        計

    単位当たり

三次市

58



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P41                  

【 第  19 号 施工単価表 】

軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 100     ｍ 当り

(BHｸﾛｰﾗ型 0.13m3       ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
2    人

特殊作業員
2    人

普通作業員
6    人

小型バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 1.8  日 損料補正なし 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

59



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P41                  

【 第  20 号 施工単価表 】

軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5ｍ以下 100     ｍ 当り

(BHｸﾛｰﾗ型 0.13m3       ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
2.4  人

特殊作業員
2.4  人

普通作業員
7.2  人

小型バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 1.9  日 損料補正なし 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

60



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P42                  

【 第  21 号 施工単価表 】

軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 100     ｍ 当り

(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮 4.9t ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.9  人

特殊作業員
0.9  人

普通作業員
2.7  人

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 1    日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

61



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P42                  

【 第  22 号 施工単価表 】

軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5ｍ以下 100     ｍ 当り

(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮 4.9t ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.9  人

特殊作業員
0.9  人

普通作業員
2.7  人

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 1    日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

62



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P51                  

【 第  23 号 施工単価表 】

土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0ｍ以下 100     ｍ 当り

(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ      ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役 設置
0.6  人

特殊作業員 設置
0.6  人

普通作業員 設置
1.8  人

土木一般世話役 撤去
0.5  人

特殊作業員 撤去
0.5  人

普通作業員 撤去
1.5  人

腹起材賃料 100m当り
1    式

切梁材賃料 100m当り
1    式

水圧ポンプ賃料 100m当り
1    式

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

63



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P51                  

【 第  24 号 施工単価表 】

土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5ｍ以下 100     ｍ 当り

(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ      ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役 設置
1.2  人

特殊作業員 設置
1.2  人

普通作業員 設置
3.6  人

土木一般世話役 撤去
1    人

特殊作業員 撤去
1    人

普通作業員 撤去
3    人

腹起材賃料 100m当り
1    式

切梁材賃料 100m当り
1    式

水圧ポンプ賃料 100m当り
1    式

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

64



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P488                 

【 第  25 号 施工単価表 】

組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 1     箇所 当り

(施工規模4箇所以上     ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

組立マンホール設置工 【手間のみ】
1号(内径900mm) 3m以下 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市

65



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P88                  

【 第  26 号 施工単価表 】

底部工(組立式) 1     箇所 当り

(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし      ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

再生クラッシャラン
40～0mm 0.228 m3

コンクリート 人力打設 18-8-40普通60%C230
無筋･鉄筋構造物 0.09 m3 Ｐ  17 号 養生無し 

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(配合1：2 厚さ2cm)を
計上して下さい

モルタル上塗工(配合1:3)(ﾏﾝﾎｰﾙ用)
ﾓﾙﾀﾙ厚さ20mm 0.74 m2 施  58 号 

        計

    単位当たり

三次市

66



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P87                  

【 第  27 号 施工単価表 】

内副管取付工 段差 1.0ｍ未満 1     箇所 当り

(硬質塩化ビニル管      ,呼び径100以上300mm以下)

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.15 人

特殊作業員
0.15 人

普通作業員
0.15 人

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

67



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P490                 

【 第  28 号 施工単価表 】

小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5ｍ以下 本管径150･200mm 5箇所以上 1     箇所 当り

(径300mm 起点中間形式  ,防護蓋設置有(手間のみ))

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

小型マンホール工(塩化ビニル製) 【材工共】
径300mm 深さ3.5m以下,本管径150mm・200mm 1    箇所

小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額 【手間のみ】
鋳鉄製防護蓋設置費 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市

68



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P490                 

【 第  29 号 施工単価表 】

小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0ｍ以下 本管径150･200mm 5箇所以上 1     箇所 当り

(径300mm 起点中間形式  ,防護蓋設置有(手間のみ))

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

小型マンホール工(塩化ビニル製) 【材工共】
径300mm 深さ2m以下,本管径150mm・200mm 1    箇所

小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額 【手間のみ】
鋳鉄製防護蓋設置費 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市

69



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P21                  

【 第  30 号 施工単価表 】

人力投入埋戻工 土質区分:砂 100     m3 当り

(砕石(各種)            ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
23    人

スクリーニングス
126.3  m3

タンパ締固め 
100    m3 Ｐ  16 号 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

70



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P21                  

【 第  31 号 施工単価表 】

人力投入埋戻工 土質区分:ﾚｷ質土 100     m3 当り

(流用土                ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
23    人

流用土
133.3  m3

タンパ締固め 
100    m3 Ｐ  16 号 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

71



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P492                 

【 第  32 号 施工単価表 】

ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上 1     箇所 当り

(時間制約無 夜間作業無 ,防護蓋設置無          )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ます設置工(塩化ビニル製) 【材工共】
ます(径200) 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市

72



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P492                 

【 第  33 号 施工単価表 】

ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上 1     箇所 当り

(時間制約無 夜間作業無 ,防護蓋設置有(手間のみ))

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ます設置工(塩化ビニル製) 【材工共】
ます(径200) 1    箇所

ます設置工(塩化ビニル製) 加算額 【手間のみ】
鋳鉄製防護蓋設置費 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P493                 

【 第  34 号 施工単価表 】

取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm可とう性支管 取付管長3m未満 1     箇所 当り

(施工規模5箇所以上     ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

取付管布設工および支管取付工 【材工共】
管径150 1    箇所

取付管布設工および支管取付工 【材工共】
管径150 可とう性支管設置 加算額 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P493                 

【 第  35 号 施工単価表 】

取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm可とう性支管 取付管長3m未満 1     箇所 当り

(施工規模5箇所以上     ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

取付管布設工および支管取付工 【材工共】
管径150 1    箇所

取付管布設工および支管取付工 【材工共】
管径150 可とう性支管設置 加算額 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P493                 

【 第  36 号 施工単価表 】

取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満 1     箇所 当り

(施工規模5箇所以上     ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

取付管布設工および支管取付工 【材工共】
管径150 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P493                 

【 第  37 号 施工単価表 】

取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm可とう性支管 取付管長3～5m未満 1     箇所 当り

(施工規模5箇所以上     ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

取付管布設工および支管取付工 【材工共】
管径150 1    箇所

取付管布設工および支管取付工 【材工共】
管径150 可とう性支管設置 加算額 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 水道事業実務必携 P171                 

【 第  38 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11ｍ 100     m2 当り

(                      ,粒度調整砕石 0～30    )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.78 人

粒度調整砕石
30～0mm 13.97 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)
60～80kg 0.45 日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 水道事業実務必携 P171                 

【 第  39 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.17ｍ 100     m2 当り

(                      ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0     )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.78 人

再生クラッシャラン
40～0mm 19.05 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)
60～80kg 0.45 日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 水道事業実務必携 P171                 

【 第  40 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15ｍ 100     m2 当り

(                      ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0     )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.78 人

再生クラッシャラン
40～0mm 19.05 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)
60～80kg 0.45 日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 水道事業実務必携 P181                 

【 第  41 号 施工単価表 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生粗粒度(20) 100     m2 当り

(t≦50mm               ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.4  人

特殊作業員
0.8  人

普通作業員
1.6  人

再生加熱アスファルト混合物
再生粗粒度(20) 7.544 ｔ

小型車割増し
7.544 ｔ

振動ローラ運転
(舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 0.4  日

振動コンパクタ運転(前進型)
40～60kg 0.8  日

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務､損料､運転経費の％
6    ％

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 水道事業実務必携 P169                 

【 第  42 号 施工単価表 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 100     m2 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.35 人

普通作業員
0.52 人

バックホウ運転 排対型:1次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.76 時間 損料補正なし 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 IV-44                         

【 第  43 号 施工単価表 】

人力舗設 平均舗設厚10cm 100     m2 当り

(                      ,18-8-40 W/C60% C230kg )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1.08 人

特殊作業員
3.35 人

普通作業員
6.38 人

生コンクリート 
18-8-40 W/C60% C230kg 高炉 10.4  m3 施  60 号 

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費の％
27    ％

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 II-681                        

【 第  44 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ 1     人日 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

交通誘導警備員B
1    人

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P39                  

【 第  45 号 施工単価表 】

建込工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.2  人

特殊作業員
0.2  人

普通作業員
0.4  人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 1.1  時間 損料補正なし 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P39                  

【 第  46 号 施工単価表 】

引抜工(両側分) 掘削深 2.0ｍ以下 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.12 人

特殊作業員
0.12 人

普通作業員
0.23 人

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 0.12 日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P40                  

【 第  47 号 施工単価表 】

たて込み簡易土留賃料 使用数量:60m2 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

たて込み簡易土留賃料
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P40                  

【 第  48 号 施工単価表 】

たて込み簡易土留賃料 使用数量:75m2 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

たて込み簡易土留賃料
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P493                 

【 第  49 号 施工単価表 】

取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm可とう性支管 取付管長3～5m未満 1     箇所 当り

(施工規模5箇所以上     ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

取付管布設工および支管取付工 【材工共】
管径150 1    箇所

取付管布設工および支管取付工 【材工共】
管径150 可とう性支管設置 加算額 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 水道事業実務必携 P171                 

【 第  50 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11ｍ 100     m2 当り

(                      ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0     )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.78 人

再生クラッシャラン
40～0mm 13.97 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)
60～80kg 0.45 日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 VI-24                         

【 第  51 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け  道路用3種 300A 300×300×2000 10     ｍ 当り

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_U型側溝【手間のみ】 据付け
L=2000_1000kg/個以下 10    ｍ 排水構造物工

落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 参考質量419kg
300*300*2,000 5    本

再生クラッシャラン
40～0mm 0.672 m3

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 VI-24                         

【 第  52 号 施工単価表 】

蓋版据付け  道路用3種300 41.2×9.5×50 1     枚 当り

(昼間 時間制約無       ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_蓋版【手間のみ】 据付け
コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 1    枚 排水構造物工

落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 参考質量45kg
412*95*500 1    枚

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第  53 号 施工単価表 】

4号側溝 46     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

自由勾配側溝 昼間 時間制約無 
L=2000mm 1000kg/個以下 46    ｍ 施  61 号 基礎砕石施工有 

可変U型側溝
300*600*2000 3    個

可変U型側溝
300*700*2000 8    個

可変U型側溝
300*700*500 6    個

可変U型側溝
300*800*2000 9    個

可変U型側溝
300*800*500 5    個

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 II-607                        

【 第  54 号 施工単価表 】

水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1     式 当り

(                      ,水替日数の割増なし    )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ポンプ運転
作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1    日 施  62 号 

        計

    単位当たり

三次市

94



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 II-613                        

【 第  55 号 施工単価表 】

土のう積工 小口並べ 仕拵･積立･撤去 10     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土のう
幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製 170    袋

普通作業員
7.14 人

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P484                 

【 第  56 号 施工単価表 】

砂基礎設置 人力施工 1     m3 当り

(                      ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

砂基礎工 砂基礎設置 【手間のみ】
人力施工 1    m3

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P484                 

【 第  57 号 施工単価表 】

砂基礎設置 機械施工 1     m3 当り

(施工規模10m3以上      ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

砂基礎工 砂基礎設置 【手間のみ】
機械施工 1    m3

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 下水標準 第1巻 P84                  

【 第  58 号 施工単価表 】

モルタル上塗工(配合1:3)(ﾏﾝﾎｰﾙ用) ﾓﾙﾀﾙ厚さ20mm 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

左官
0.33 人

普通作業員
0.33 人

モルタル練 
高炉 0.02 m3 Ｐ  18 号 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 水道事業実務必携 P89                  

【 第  59 号 施工単価表 】

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.31 人

特殊作業員
0.62 人

普通作業員
0.62 人

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 0.31 日

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費の％
1    ％

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第  60 号 施工単価表 】

生コンクリート  18-8-40 W/C60% C230kg 高炉 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),ｾﾒﾝﾄ量230kg,高炉 1    m3

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 VI-24                         

【 第  61 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 時間的制約なし
L=2000_1000kg/個以下 10    ｍ 排水構造物工

生コンクリート 
18-8-40 W/C60% 高炉 0.318 m3 施  65 号 

再生クラッシャラン
40～0mm 0.648 m3

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 II-607                        

【 第  62 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

特殊作業員
0.14 人

工事用水中ポンプ運転(賃料) 発動発電機
口径150mm 全揚程10ｍ 1    日

発動発電機運転(賃料) 排対型:2次基準
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA 1    日

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費､賃料
3    ％ 及び運転経費の％

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 I-24                          

【 第  63 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12ｍ以内 片道運搬距離3km 1     式 当り

(割増なし 往復         ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

トラック運賃
9.4  ｔ

往復

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 I-25                          

【 第  64 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1     式 当り

(仮設材9.4ｔ           ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

仮設材等の積込･取卸費
基地積込～現場～基地取卸 9.4  ｔ

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】                               

【 第  65 号 施工単価表 】

生コンクリート  18-8-40 W/C60% 高炉 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 1    m3

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 水道事業実務必携 P169                 

【 第  66 号 施工単価表 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 100     m2 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.42 人

普通作業員
0.63 人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 3.35 時間 損料補正なし 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 水道事業実務必携 P178                 

【 第  67 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6.8km 10     m3 当り

(DID区間無し           ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 1.69 日 損料補正なし 

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 水道事業実務必携 P163                 

【 第  68 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1.9  人

普通作業員
5    人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 11.1  時間 損料補正なし 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 水道事業実務必携 P165                 

【 第  69 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｺﾝｸﾘｰﾄ用 砂 100     m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,埋戻し+締固め         )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
2.5  人

普通作業員 埋戻し+締固め
6.8  人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 7.6  時間 損料補正なし 

タンパ及びランマ運転(賃料)
60～80kg 3    日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 II-11 国総研001-1～4              

【 第   1 号 施工パッケージ 】

掘削 現場制約有  土砂 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

普通作業員
100.00

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 4   施工方法 現場制約あり

三次市

110



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 II-18 国総研002-1～24             

【 第   2 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  現場制約あり 人力 土砂 1     m3 当り

(0.5km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
18.57

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
2t積級 18.57

【労務】
72.35

運転手（一般）
72.35

【材料】
9.08

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 9.08

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 3   土砂等発生現場 現場制約あり                                [J2] = 7   積込機種･規格 人力
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [JH] = 2   運搬距離 0.5km以下

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 II-33 国総研007-1                

【 第   3 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)  土砂 土量50,000m3未満 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
43.43

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対:2014年規制]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] 43.43

【労務】
37.88

運転手（特殊）
37.88

【材料】
18.69

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 18.69

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 1   作業内容 土量50,000m3未満

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 II-18 国総研002-1～24             

【 第   4 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1     m3 当り

(9.5km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
45.59

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級 45.59

【労務】
39.52

運転手（一般）
39.52

【材料】
14.89

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 14.89

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土砂等発生現場 標準                                        [J2] = 1   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [J5] = 11  運搬距離 9.5km以下

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 II-50 国総研015-1～3              

【 第   5 号 施工パッケージ 】

床掘り  土砂 現場制約あり 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

普通作業員
100.00

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 6   施工方法 現場制約あり
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 IV-133 国総研306-1               

【 第   6 号 施工パッケージ 】

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
15.42

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 10.49

その他(機械)

【労務】
57.13

特殊作業員
19.60

土木一般世話役
10.55

普通作業員
8.73

その他(労務)

【材料】
27.45

コンクリートカッタブレード
自走式切断機用 径45cm(18インチ) 23.29

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 2.83

その他(材料)

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 IV-133 国総研306-1               

【 第   6 号 施工パッケージ 】 （続　き）

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 IV-133 国総研306-1               

【 第   7 号 施工パッケージ 】

舗装版切断  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
13.36

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 9.09

その他(機械)

【労務】
49.56

特殊作業員
16.98

土木一般世話役
9.17

普通作業員
7.58

その他(労務)

【材料】
37.08

コンクリートカッタブレード
自走式切断機用 径45cm(18インチ) 33.48

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 2.45

その他(材料)

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 IV-133 国総研306-1               

【 第   7 号 施工パッケージ 】 （続　き）

舗装版切断  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                    [J3] = 1   ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 II-354 国総研151-1～9             

【 第   8 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 1     m3 当り

(11.5km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
44.95

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級 44.95

【労務】
38.97

運転手（一般）
38.97

【材料】
16.08

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 16.08

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 3   殻発生作業 舗装版破砕                                      [J2] = 3   積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                    [JA] = 5   運搬距離 11.5km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 IV-131 国総研305-1               

【 第   9 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 1     m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
13.49

<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 排対型1,2,3次 低騒音
山積0.45m3(平積0.35m3) 13.49

【労務】
80.49

土木一般世話役
28.91

運転手（特殊）
27.69

普通作業員
23.89

【材料】
6.02

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 6.02

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し
  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下
  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 IV-3 国総研231-1～2               

【 第  10 号 施工パッケージ 】

不陸整正  1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
23.12

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2次基準]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 11.29

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2次基準]
運転質量10t 締固め幅2.1m 8.94

<賃>タイヤローラ 排対型1,2次基準 低騒音
質量8～20t 2.89

【労務】
68.86

運転手（特殊）
44.09

特殊作業員
12.86

普通作業員
9.59

土木一般世話役
2.32

【材料】
8.02

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 8.02

【端数調整】

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 IV-3 国総研231-1～2               

【 第  10 号 施工パッケージ 】 （続　き）

不陸整正  1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

[条件]
  [J1] = 1   補足材料の有無 無し                                        [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 IV-131 国総研305-1               

【 第  11 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 1     m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
13.49

<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 排対型1,2,3次 低騒音
山積0.45m3(平積0.35m3) 13.49

【労務】
80.49

土木一般世話役
28.91

運転手（特殊）
27.69

普通作業員
23.89

【材料】
6.02

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 6.02

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し
  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下
  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 II-354 国総研151-1～9             

【 第  12 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  機械積込 1     m3 当り

(14.4km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
41.69

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級 41.69

【労務】
43.88

運転手（一般）
43.88

【材料】
14.43

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 14.43

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                    [J2] = 1   積込工法区分 機械積込
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                    [JE] = 6   運搬距離 14.4km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 IV-18 国総研241-1～7              

【 第  13 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型 1     m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
1.61

<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 排対型1,2次基準 低騒音
舗装幅1.4～3.0m 1.03

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 排対型1,2次基準 低騒音
質量3～4t 0.21

<賃>タイヤローラ 排対型1,2次基準 低騒音
質量3～4t 0.19

その他(機械)

【労務】
13.99

普通作業員
4.75

運転手（特殊）
3.30

特殊作業員
3.18

土木一般世話役
1.15

その他(労務)

【材料】
84.40

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 IV-18 国総研241-1～7              

【 第  13 号 施工パッケージ 】 （続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型 1     m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

再生加熱アスファルト混合物
再生密粒度(13) 77.40

アスファルト乳剤(JISK2208)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用 6.70

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.27

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J2] = 40.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上3.0m以下
  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用                                      [A2] = 2   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増あり
  [A3] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 IV-18 国総研241-1～7              

【 第  14 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型 1     m2 当り

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
1.35

<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 排対型1,2次基準 低騒音
舗装幅2.3～6.0m 0.87

<賃>タイヤローラ 排対型1,2次基準 低騒音
質量8～20t 0.13

<賃>ロードローラ(マカダム) 排対型1,2次基準
質量10～12t 0.13

その他(機械)

【労務】
9.47

普通作業員
3.39

運転手（特殊）
1.94

特殊作業員
1.89

土木一般世話役
0.67

その他(労務)

【材料】
89.18
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 IV-18 国総研241-1～7              

【 第  14 号 施工パッケージ 】 （続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型 1     m2 当り

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

再生加熱アスファルト混合物
再生密粒度(13) 81.56

アスファルト乳剤(JISK2208)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用 7.06

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.47

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J2] = 40.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超
  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用                                      [A2] = 2   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増あり
  [A3] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 IV-7 国総研234-1                 

【 第  15 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

(路盤材(各種)          ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
9.88

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2次基準]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 3.96

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2次基準]
運転質量10t 締固め幅2.1m 3.13

<賃>タイヤローラ 排対型1,2次基準 低騒音
質量8～20t 1.01

その他(機械)

【労務】
33.13

運転手（特殊）
15.46

特殊作業員
5.15

普通作業員
5.03

土木一般世話役
1.52

その他(労務)

【材料】
56.99
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 IV-7 国総研234-1                 

【 第  15 号 施工パッケージ 】 （続　き）

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

(路盤材(各種)          ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

再生クラッシャラン
40～0mm 53.57

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 2.81

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 12  材料 路盤材(各種)                                          [J4] = 100.000  mm       全仕上り厚
  [J5] = 1   施工区分 1層施工                                           [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 II-61 国総研021-1                

【 第  16 号 施工パッケージ 】

タンパ締固め  1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
1.24

<賃>タンパ(ランマ)
質量60～80kg 1.24

【労務】
97.05

特殊作業員
51.22

普通作業員
45.83

【材料】
1.71

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 1.71

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 II-504 国総研154-1～4             

【 第  17 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(18-8-40普通60%C230    ,養生無し              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
29.46

普通作業員
12.40

特殊作業員
8.68

土木一般世話役
6.46

その他(労務)

【材料】
70.54

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),ｾﾒﾝﾄ量230kg,普通 70.54

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 12  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(普通)W/C60% ｾﾒﾝﾄ230kg                   [J5] = 1   養生工の種類 養生無し
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N3] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事【開削３工区】 II-507 国総研155-1               

【 第  18 号 施工パッケージ 】

モルタル練  高炉 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
83.71

普通作業員
56.03

土木一般世話役
27.52

その他(労務)

【材料】
16.29

セメント(袋)
高炉B種 25kg/袋 10.64

コンクリート用砂
細目(洗い) 5.65

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   ｾﾒﾝﾄ種類 高炉                                              [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [y1] = 1   砂規格 砂細目(洗い)
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令和 7 年度 公  共  事  業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号 設計第 210 号 摘
 
 
 
要

補  助

幹 線 名

路 線 名 等

施 工 位 置 三次市畠敷町　地内

工 事 名 公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1

工 事 費

金 円也

工 事 概 要



積算情報

工事名 公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1

執行年度 諸経費区分令和 7 年度 上水道 令和06年度

工種区分 変更回数開削工事及び小口径推進工事等

単価適用年月日 単価地区令和 7年 3月 1日付 公共 49:三次市(旧甲奴町を除く)

機損適用年月日 歩掛適用年月日令和 6年度 公共・林道 令和 6年 9月 上水道

補正情報
施工地域及び 共通仮設費 ･･･････････ 補正無し

工事場所による補正率 現場管理費 ･･･････････ 補正無し

現場環境改善費 計上しない

冬期補正 冬期補正無 （0.00 %）

緊急工事補正 緊急工事補正無

前払支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    開削工事及び小口径推進工事等01
1    式

合計

三次市

1



公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

開削工事及び小口径推進工事等01
1    式

    配水管布設工
    C路線　補助 1    式

  管布設工事
1    式

      配給水管土工
1    式

        管路掘削
1    式

          バックホウ掘削積込
          ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 9    m3 施   1 号

          発生土運搬費 DID区間無し 
          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 9    m3 施   2 号 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

        管路埋戻
1    式

          積込(ルーズ) 
          土砂 土量50,000m3未満 2    m3 Ｐ   1 号

          発生土運搬費 DID区間無し 
          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 2    m3 施   3 号 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3

          管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3
2    m3 施   4 号 埋戻し+締固め

          管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3
          砕石ﾀﾞｽﾄ 4    m3 施   5 号 埋戻し+締固め

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

        発生土処分工
1    式

          積込(ルーズ) 
          土砂 土量50,000m3未満 6    m3 Ｐ   1 号

          土砂等運搬 9.5km以下 DID区間無 
          標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 6    m3 Ｐ   2 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
          ㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 6    m3 三次市山家町

      配水管布設工
1    式

        配水管布設工
        HI管材料 1    式

          HI直管 φ25
          (JIS K 6742) 4m 18    ｍ

          ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 φ25
          1種(軟質)水道用 0.423kg/m 13    ｍ

          ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ200×25
          鋳鉄管用､ﾎﾞｰﾙ式 1    個

          ｿｹｯﾄ HI φ25
4    個

          ｴﾙﾎﾞ HI φ25
4    個

          45°ｴﾙﾎﾞ　HI φ25
2    個

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          SKXｿｹｯﾄ 25(標準ｻｲｽﾞ)
          塩ﾋﾞ管用 2    個

          エルボ
          ポリエチレン管金属継手 4    個

          ﾎﾞｰﾙ式止水栓 φ25
          内ﾈｼﾞ 1    個

          伸縮可とう継手 φ25(VP用)
          分止水栓用 3    個

          ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ
          3.4×100M 100m 18    ｍ

          埋設表示ｼｰﾄ
          B=150･2倍折込 50m 16.9  ｍ

        給水管布設工
        給水φ25布設 1    式

          硬質塩化ビニル管据付工
          呼び径25mm 18    ｍ 施   6 号

          ポリエチレン管据付工
          呼び径25mm 13    ｍ 施   7 号

          硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工
          呼び径25mm 20    口 施   8 号

          ポリエチレン管継手工
          呼び径25mm 8    口 施   9 号

          ポリエチレン管継手工
          呼び径25mm 2    口 施   9 号

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          ポリエチレン管切断
          呼び径25mm 6    口 施  10 号

          硬質塩化ビニル管切断
          呼び径25mm 5    口 施  11 号

          サドル分水栓建込み 
          分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm 1    箇所 施  12 号

          止水栓取付け 止水栓のみ取付 
          VP用 呼び径25mm 1    箇所 施  13 号

          レジンコンクリート製ボックス設置(円形)
          円形 1号 寸法250mm 1    箇所 施  14 号

          ロケーティングワイヤー 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工
18    ｍ 施  15 号

  付帯工
1    式

      舗装撤去工
1    式

        舗装版切断工
1    式

          舗装版切断 
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 35    ｍ Ｐ   3 号

        舗装版破砕
1    式

          バックホウによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3
          舗装厚0cm超え10cm以下 11    m2 施  16 号

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

        殻運搬処理
1    式

          ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 DID区間無し 
          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離7.5km 0.4  m3 施  17 号 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

          再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
          中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 0.9  ｔ 三次市高杉町

      舗装復旧工
1    式

        下層路盤
1    式

          路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
          下層路盤 仕上り厚0.15ｍ 11    m2 施  18 号 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 

        上層路盤工
1    式

          路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
          上層路盤 仕上り厚0.11ｍ 11    m2 施  19 号 粒度調整砕石 0～30 

        表層工
1    式

          アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) t≦50mm 
          舗装厚30mm 再生粗粒度(20) 11    m2 施  20 号

  仮設工
1    式

      仮設工
1    式

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

        仮設工
1    式

          交通誘導警備員B
6    人

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(積上げ)
1    式

    技術管理費
1    式

      通水試験 既設管と連絡して
0.07 日 施  25 号 給水車が不要の場合 

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P163                 

【 第   1 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1.9  人

普通作業員
5    人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 時間 損料補正なし 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P178                 

【 第   2 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 10     m3 当り

(DID区間無し           ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 0.25 日 損料補正なし 

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P178                 

【 第   3 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 10     m3 当り

(DID区間無し           ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3)

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 0.2  日 損料補正なし 

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P165                 

【 第   4 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 100     m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,埋戻し+締固め         )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
2.5  人

普通作業員 埋戻し+締固め
6.8  人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 時間 損料補正なし 

タンパ及びランマ運転(賃料)
60～80kg 3    日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P165                 

【 第   5 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 砕石ﾀﾞｽﾄ 100     m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,埋戻し+締固め         )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
2.5  人

普通作業員 埋戻し+締固め
6.8  人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 時間 損料補正なし 

タンパ及びランマ運転(賃料)
60～80kg 3    日

ダスト
2.5mm以下 133    m3

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P84                  

【 第   6 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

配管工
0.07 人

普通作業員
0.12 人

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P86                  

【 第   7 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径25mm 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

配管工
0.07 人

普通作業員
0.12 人

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P84                  

【 第   8 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25mm 2     口 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

配管工
0.02 人

普通作業員
0.02 人

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費の％
％

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P86                  

【 第   9 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径25mm 1     口 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

配管工
0.02 人

普通作業員
0.02 人

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費の％
％

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P97                  

【 第  10 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径25mm 1     口 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

配管工
0.01 人

普通作業員
0.01 人

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費の％
％

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P97                  

【 第  11 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm 1     口 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

配管工
0.01 人

普通作業員
0.01 人

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費の％
％

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P192                 

【 第  12 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み  分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

配管工
0.1  人

普通作業員
0.1  人

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費の％
％

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P193                 

【 第  13 号 施工単価表 】

止水栓取付け VP用 呼び径25mm 1     箇所 当り

(止水栓のみ取付        ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

配管工
0.081 人

普通作業員
0.024 人

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費の％
％

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P103                 

【 第  14 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)
1号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸250 高50 1    個 施  21 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)
1号上部壁 内寸250 高150 1    個 施  22 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)
1号下部壁 内寸250 高300RB C､CA 1    個 施  23 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)
1号底版 内寸250 高40 1    個 施  24 号 

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P85                  

【 第  15 号 施工単価表 】

ロケーティングワイヤー 100     ｍ 当り

(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工  ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.1  人

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P169                 

【 第  16 号 施工単価表 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 100     m2 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.35 人

普通作業員
0.52 人

バックホウ運転 排対型:1次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 時間 損料補正なし 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P178                 

【 第  17 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離7.5km 10     m3 当り

(DID区間無し           ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 1.04 日 損料補正なし 

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P171                 

【 第  18 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15ｍ 100     m2 当り

(                      ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0     )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.78 人

再生クラッシャラン
40～0mm 19.05 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)
60～80kg 0.45 日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P171                 

【 第  19 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11ｍ 100     m2 当り

(                      ,粒度調整砕石 0～30    )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.78 人

粒度調整砕石
30～0mm 13.97 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)
60～80kg 0.45 日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P181                 

【 第  20 号 施工単価表 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生粗粒度(20) 100     m2 当り

(t≦50mm               ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.4  人

特殊作業員
0.8  人

普通作業員
1.6  人

再生加熱アスファルト混合物
再生粗粒度(20) 7.544 ｔ

小型車割増し
7.544 ｔ

振動ローラ運転
(舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 0.4  日

振動コンパクタ運転(前進型)
40～60kg 0.8  日

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務､損料､運転経費の％
％

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P103                 

【 第  21 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸250 高50 1     個 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.01 人

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P103                 

【 第  22 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150 1     個 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.01 人

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P103                 

【 第  23 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C､CA 1     個 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.01 人

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P103                 

【 第  24 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40 1     個 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.01 人

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 水道事業実務必携 P129                 

【 第  25 号 施工単価表 】

通水試験 1     日 当り

(既設管と連絡して      ,給水車が不要の場合    )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

配管工
3    人

普通作業員
3    人

器具損料及び諸雑費 労務費の％
％

        計

    単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 II-33 国総研007-1                

【 第   1 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)  土砂 土量50,000m3未満 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
43.43

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対:2014年規制]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] 43.43

【労務】
37.88

運転手（特殊）
37.88

【材料】
18.69

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 18.69

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 1   作業内容 土量50,000m3未満

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 II-18 国総研002-1～24             

【 第   2 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1     m3 当り

(9.5km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
45.59

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級 45.59

【労務】
39.52

運転手（一般）
39.52

【材料】
14.89

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 14.89

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土砂等発生現場 標準                                        [J2] = 1   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [J5] = 11  運搬距離 9.5km以下

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 IV-133 国総研306-1               

【 第   3 号 施工パッケージ 】

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
15.42

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 10.49

その他(機械)

【労務】
57.13

特殊作業員
19.60

土木一般世話役
10.55

普通作業員
8.73

その他(労務)

【材料】
27.45

コンクリートカッタブレード
自走式切断機用 径45cm(18インチ) 23.29

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 2.83

その他(材料)

三次市
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公共下水道事業（公07-4-3）管渠布設工事　【開削３工区】：上水道1 IV-133 国総研306-1               

【 第   3 号 施工パッケージ 】 （続　き）

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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建込簡易土留　（BH0.28m3）   塩ビ管 φ200mm、 延長＝164.00ｍ、 建込土留ｈ＝2.5ｍ

  平均掘削深 ＝ 2.24 ｍ、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×0.95×2.24/67.0(m3/日) ＝0.48 日      　    ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.28m3)運転日当り施工量 67.0㎥/日

土留工＝ 1.0(hr/10m) × 15m÷10m ÷ 6.5(hr/日) ＝0.23 日      　    1日当りのﾊﾞｯｸﾎｳの運転時間 6.5hr/日

掘削工 + 土留工 ＝ 0.48日＋0.23日 ＝0.71 日  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 0.71

基礎工＝ 0.36m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.16 日 基礎工 0.08 0.08

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0.33 0.33

管布設工＝ 15.0m ÷ 22.7m/日 ＝0.66 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (2.24-0.416) × 0.95 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.79 日 1スパン施工実日数 1.91 日

    (5) 土 留 引　抜　工 損料＝ （市場単価×Ｄ＋修理費及び損耗費×補正率）×Ａ

Ａ：1回当り締切面積＝ 15.00m × 2.5 × 2面 75 m2

土留引抜工＝  0.12(日/10m当り) ÷ 10m×１5ｍ ＝0.18 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 164.00m ÷ 15 ＝11 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 1.91日×11.0回×1.7 ＝36 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日 補正率 ＝ 1/2（ｎ＋1）  　ｎはパネルの使用回数 6

土 留 材 重 量 ＝ 7.4t(15m当り)÷15 × 15.0 ＝7.4 t

0.79

0.18



建込簡易土留　（BH0.28m3）   塩ビ管 φ200mm、 延長＝150.90ｍ、 建込土留ｈ＝3.00ｍ

  平均掘削深 ＝ 2.75 ｍ、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×0.95×2.75/67.0(m3/日) ＝0.58 日      　    ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.28m3)運転日当り施工量 67.0㎥/日

土留工＝ 1.2(hr/10m) × 15m÷10m ÷ 6.5(hr/日) ＝0.28 日      　    1日当りのﾊﾞｯｸﾎｳの運転時間 6.5hr/日

掘削工 + 土留工 ＝ 0.58日＋0.28日 ＝0.86 日  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 0.86

基礎工＝ 0.36m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.16 日 基礎工 0.08 0.08

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0.33 0.33

管布設工＝ 15.0m ÷ 22.7m/日 ＝0.66 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (2.75-0.416) × 0.95 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝1.01 日 1スパン施工実日数 2.28 日

    (5) 土 留 引　抜　工 損料＝ （市場単価×Ｄ＋修理費及び損耗費×補正率）×Ａ

Ａ：1回当り締切面積＝ 15.00m × 3.0 × 2面 90 m2

土留引抜工＝  0.13(日/10m当り) ÷ 10m×１5ｍ ＝0.20 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 150.90m ÷ 15 ＝10 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 2.28日×10.0回×1.7 ＝39 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日 補正率 ＝ 1/2（ｎ＋1）  　ｎはパネルの使用回数 5.5

土 留 材 重 量 ＝9.4t(15m当り)÷15 × 15.0 ＝9.4 t

1.01

0.2



軽量鋼矢板　（人力）   塩ビ管 φ200mm、 延長＝1.70ｍ、 軽量鋼矢板ｈ＝2.0ｍ

  平均掘削深 ＝ 1.68 ｍ、人力

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×0.95×1.68/25.0(m3/日) ＝0.96 日      　    人力日当り施工量 25.0㎥/日

土留工＝ 15.0m÷43.0m/日＋15.0 ÷ 200.0(m/日) ＝0.43 日

掘削工 + 土留工 ＝ 0.96日＋0.43日 =1.39日  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 1.39

基礎工＝ 0.36m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.16 日 基礎工 0.08 0.08

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0.33 0.33

管布設工＝ 15.0m ÷ 22.7m/日 ＝0.66 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (1.68-0.416) × 0.95 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.55 日 1スパン施工実日数 2.35 日

    (5) 土 留 引　抜　工 損料＝ （市場単価×Ｄ＋修理費及び損耗費×補正率）×Ａ

Ａ：1回当り締切面積＝ 15.00m × 2.0 × 2面 60 m2

土留引抜工＝ 15.0m ÷ 100.0m/日＋15.0m ÷ 333.3m/日 ＝0.20 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 1.70m ÷ 15 ＝0 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 2.35日×0.0回×1.7 ＝0 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日 補正率 ＝ 1/2（ｎ＋1）  　ｎはパネルの使用回数 0.5

土 留 材 重 量 ＝ 3.9t(15m当り)/15 × 15.0 ＝3.9 t

0.55

0.20



軽量鋼矢板　（人力）   塩ビ管 φ200mm、 延長＝18.10ｍ、 軽量鋼矢板ｈ＝2.5ｍ

  平均掘削深 ＝ 1.93 ｍ、人力

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×0.95×1.93/25.0(m3/日) ＝1.10 日      　    人力日当り施工量 25.0㎥/日

土留工＝ 15.0m÷38.5m/日＋15.0 ÷ 111.1(m/日) ＝0.53 日

掘削工 + 土留工 ＝ 1.10日＋0.53日 =1.63日  1スパン(0.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 1.63

基礎工＝ 0.36m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.16 日 基礎工 0.08 0.08

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0.33 0.33

管布設工＝ 15.0m ÷ 22.7m/日 ＝0.66 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (1.93-0.416) × 0.95 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.65 日 1スパン施工実日数 2.69 日

    (5) 土 留 引　抜　工 損料＝ （市場単価×Ｄ＋修理費及び損耗費×補正率）×Ａ

Ａ：1回当り締切面積＝ 15.00m × 2.5 × 2面 75 m2

土留引抜工＝ 15.0m ÷ 83.3m/日＋15.0m ÷ 200.0m/日 ＝0.26 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 18.10m ÷ 15 ＝1 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 2.69日×1.0回×1.7 ＝5 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日 補正率 ＝ 1/2（ｎ＋1）  　ｎはパネルの使用回数 1

土 留 材 重 量 ＝ ＝5.0 t

0.26

0.65



軽量鋼矢板　（BH0.13m3）   塩ビ管 φ200mm、 延長＝13.50ｍ、 軽量鋼矢板ｈ＝2.0ｍ

  平均掘削深 ＝ 1.69 ｍ、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×0.95×1.69/48.0(m3/日) ＝0.50 日      　    ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.13m3)運転日当り施工量 48.0㎥/日

土留工＝ 15.0m÷43.0m/日＋15.0 ÷ 200.0(m/日) ＝0.43 日      　    1日当りのﾊﾞｯｸﾎｳの運転時間 6.5hr/日

掘削工 + 土留工 ＝ 0.50日＋0.43日 =0.93日  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 0.93

基礎工＝ 0.36m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.16 日 基礎工 0.08 0.08

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0.33 0.33

管布設工＝ 15.0m ÷ 22.7m/日 ＝0.66 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (1.69-0.416) × 0.95 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.55 日 1スパン施工実日数 1.89 日

    (5) 土 留 引　抜　工 損料＝ （市場単価×Ｄ＋修理費及び損耗費×補正率）×Ａ

Ａ：1回当り締切面積＝ 15.00m × 2.0 × 2面 60 m2

土留引抜工＝ 15.0m ÷ 100.0m/日＋15.0m ÷ 333.3m/日 ＝0.20 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 13.50m ÷ 15 ＝1 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 1.89日×1.0回×1.7 ＝3 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日 補正率 ＝ 1/2（ｎ＋1）  　ｎはパネルの使用回数 1

土 留 材 重 量 ＝ 3.9t(15m当り)/15 × 15.0 ＝3.9 t

0.55

0.20



軽量鋼矢板　（BH0.13m3）   塩ビ管 φ200mm、 延長＝86.70ｍ、 軽量鋼矢板ｈ＝2.5ｍ

  平均掘削深 ＝ 1.95 ｍ、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×0.95×1.95/48.0(m3/日) ＝0.58 日      　    ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.13m3)運転日当り施工量 48.0㎥/日

土留工＝ 15.0m÷38.5m/日＋15.0 ÷ 111.1(m/日) ＝0.53 日      　    1日当りのﾊﾞｯｸﾎｳの運転時間 6.5hr/日

掘削工 + 土留工 ＝ 0.58日＋0.53日 =1.11日  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 1.11

基礎工＝ 0.36m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.16 日 基礎工 0.08 0.08

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0.33 0.33

管布設工＝ 15.0m ÷ 22.7m/日 ＝0.66 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (1.95-0.416) × 0.95 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.66 日 1スパン施工実日数 2.18 日

    (5) 土 留 引　抜　工 損料＝ （市場単価×Ｄ＋修理費及び損耗費×補正率）×Ａ

Ａ：1回当り締切面積＝ 15.00m × 2.5 × 2面 75 m2

土留引抜工＝ 15.0m ÷ 83.3m/日＋15.0m ÷ 200.0m/日 ＝0.26 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 86.70m ÷ 15 ＝6 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 2.18日×6.0回×1.7 ＝22 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日 補正率 ＝ 1/2（ｎ＋1）  　ｎはパネルの使用回数 3.5

土 留 材 重 量 ＝ 5.0t(15m当り)÷15 × 15.0 ＝5.0 t

0.66

0.26



建込簡易土留　（BH0.28m3）   塩ビ管 φ200mm、 延長＝92.00ｍ、 建込土留ｈ＝2.0ｍ

  平均掘削深 ＝ 1.87 ｍ、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×0.95×1.87/67.0(m3/日) ＝0.40 日      　    ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.28m3)運転日当り施工量 67.0㎥/日

土留工＝ 0.8(hr/10m) ÷10m×15m ÷ 6.5(hr/日) ＝0.18 日      　    1日当りのﾊﾞｯｸﾎｳの運転時間 6.5hr/日

掘削工 + 土留工 ＝ 0.40日＋0.18日 ＝0.58 日  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 0.58

基礎工＝ 0.36m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.16 日 基礎工 0.08 0.08

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0.33 0.33

管布設工＝ 15.0m ÷ 22.7m/日 ＝0.66 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (1.87-0.416) × 0.95 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.63 日 1スパン施工実日数 1.62 日

    (5) 土 留 引　抜　工 損料＝ （市場単価×Ｄ＋修理費及び損耗費×補正率）×Ａ

Ａ：1回当り締切面積＝ 15.00m × 2.0 × 2面 60 m2

土留引抜工＝  0.10(日/10m当り) ÷ 10m×１5ｍ ＝0.15 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 92.00m ÷ 15 ＝6 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 1.62日×6.0回×1.7 ＝17 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日 補正率 ＝ 1/2（ｎ＋1）  　ｎはパネルの使用回数 3.5

土 留 材 重 量 ＝ 6.1t(15m当り)/15 × 15.0 ＝6.1 t

0.63

0.15



建込簡易土留　（BH0.28m3）   塩ビ管 φ200mm、 延長＝4.60ｍ、 建込土留ｈ＝2.5ｍ

  平均掘削深 ＝ 2.05 ｍ、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×0.95×2.05/67.0(m3/日) ＝0.44 日      　    ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.28m3)運転日当り施工量 67.0㎥/日

土留工＝ 1.0(hr/10m) × 15m÷10m ÷ 6.5(hr/日) ＝0.23 日      　    1日当りのﾊﾞｯｸﾎｳの運転時間 6.5hr/日

掘削工 + 土留工 ＝ 0.44日＋0.23日 ＝0.67 日  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 0.67

基礎工＝ 0.36m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.16 日 基礎工 0.08 0.08

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0.33 0.33

管布設工＝ 15.0m ÷ 22.7m/日 ＝0.66 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (2.05-0.416) × 0.95 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.71 日 1スパン施工実日数 1.79 日

    (5) 土 留 引　抜　工 損料＝ （市場単価×Ｄ＋修理費及び損耗費×補正率）×Ａ

Ａ：1回当り締切面積＝ 15.00m × 2.5 × 2面 75 m2

土留引抜工＝  0.12(日/10m当り) ÷ 10m×１5ｍ ＝0.18 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 4.60m ÷ 15 ＝0.3 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 1.79日×0.3回×1.7 ＝1 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日 補正率 ＝ 1/2（ｎ＋1）  　ｎはパネルの使用回数 0.65

土 留 材 重 量 ＝ 7.4t(15m当り)÷15 × 15.0 ＝7.4 t

0.71

0.18



軽量鋼矢板　（BH0.13m3）   塩ビ管 φ200mm、 延長＝9.00ｍ、 軽量鋼矢板ｈ＝2.0ｍ

  平均掘削深 ＝ 1.65 ｍ、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×0.95×1.65/48.0(m3/日) ＝0.49 日      　    ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.13m3)運転日当り施工量 48.0㎥/日

土留工＝ 15.0m÷43.0m/日＋15.0 ÷ 200.0(m/日) ＝0.43 日      　    1日当りのﾊﾞｯｸﾎｳの運転時間 6.5hr/日

掘削工 + 土留工 ＝ 0.49日＋0.43日 =0.92日  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 0.92

基礎工＝ 0.36m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.16 日 基礎工 0.08 0.08

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0.33 0.33

管布設工＝ 15.0m ÷ 22.7m/日 ＝0.66 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (1.65-0.416) × 0.95 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.53 日 1スパン施工実日数 1.86 日

    (5) 土 留 引　抜　工 損料＝ （市場単価×Ｄ＋修理費及び損耗費×補正率）×Ａ

Ａ：1回当り締切面積＝ 15.00m × 2.0 × 2面 60 m2

土留引抜工＝ 15.0m ÷ 100.0m/日＋15.0m ÷ 333.3m/日 ＝0.20 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 9.00m ÷ 15 ＝1 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 1.86日×1.0回×1.7 ＝3 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日 補正率 ＝ 1/2（ｎ＋1）  　ｎはパネルの使用回数 1

土 留 材 重 量 ＝ 3.9t(15m当り)/15 × 15.0 ＝3.9 t

0.53

0.20
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2146

2144-2

2145-1

2145-2

2147-2

2140-7
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2139

2147-1
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2152-4
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2154-1

2154-2
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2149-3

2148-1-1
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2148-1-6

2148-1-7

2148-2
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2148-3

2129

2128-2

2128-1

2128-3

2130-3

2130-1-1

2130-1-2

2130-1-3

2149-1
2149-2

2136-4-2

2136-5-1

2136-5-2

2136-5-3

2136-4-1

2137-1

2137-2

2170-1-4

2170-1-5

2170-7-1

2171-1

2171-3

2171-7

2164-3

2164-2

2164-1

2163-1-3

2155

2161-5

2161-4

2161

2160-2

2160-3

2159

2160-1

2157

2158

2156
2155-1

2155-2

2165-1 2165-2

2165-3

2168

2166-1

2166-2

2166-3

2167-1

2167-2-1

2169-1

2170-9

2170-7-2
2170-7-3

2153-2

2153-3

2137-4-1

2137-5

2170-3

2167-2-2

2170-1-3

2163-1-1

2163-1-2

2170-1-10

2170-1-8

2170-1-9

2170-1-6

2170-1-7

2170-1 -1 1

2148-1-2

2148-1-3

213-1- 3- 2

213-1-3-4

県道 As5-5-15-15

凡  例

市道 As4-10-15

歩道乗入れ As4-10-15

未舗装 私道

里道 As4-10

私道 As4-10-15

里道 Co10-10

未舗装 里道

N

補助路線

凡   例

単独路線

歩道乗入れ As4-10-15

未舗装 私道

里道 As4-10

私道 As4-10-15

里道 Co10-10

未舗装 里道

県道 As5-5-15-15

市道 As4-10-15

管渠布設工事(公07－4－3)
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路 線 名

三　 次　 市

工事箇所

号

番

工　　種

種　　別

図面番号 / 縮尺 図示

三次市畠敷町地内

号
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舗装種別：市道 As4-10-15(2/9)
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110 取付 109 取付

108 取付

107 取付
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単独路線

補助路線

凡        例
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管渠布設工事（公07－4－3)

舗装復旧展開図(1)

舗装復旧展開図(1)
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舗装種別：市道 As4-10-15(4/9)
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三　 次　 市

工事箇所
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番

工　　種

種　　別

図面番号 / 縮尺 図示

三次市畠敷町地内
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管渠布設工事（公07－4－3)

舗装復旧展開図(2)
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路 線 名

三　 次　 市

工事箇所
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番

工　　種

種　　別

図面番号 / 縮尺 図示

三次市畠敷町地内
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舗装種別：市道 As4-10-15(5/9)
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単独路線

補助路線

凡        例
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2160-3

N
o
.
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9
-
1

N
o
.
8
8
-1

2161-5

21
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2161
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54

- 1

361B
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.
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5
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.
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0

1
.
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.
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N
o
.
8
6
-1

1.45

1.45

1
.
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5

1
.
7
5

1
.
7
5

1.70

1.70

363

434A

434B

435A

435B

1
.
8
5

2
.
0
5

3.05
2.30

3
.
2
0

0
.
5
5

2.80

1.05

1.35

3
.
6 0

3
.
4
5

1.45
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路 線 名

三　 次　 市

工事箇所

号

番

工　　種

種　　別

図面番号 / 縮尺 図示

三次市畠敷町地内

号

舗装種別：市道 As4-10-15(7/9)

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

56 26.55 2.10 2.05 2.08 55.22

57 10.25 2.05 1.95 2.00 20.50

58 1.45 1.95 1.90 1.93 2.80

59 1.95 1.45 1.45 1.45 2.83

60 3.35 1.45 1.45 1.45 4.86

61 0.40 1.45 0.00 0.73 0.29

72 6.20 1.45 1.45 1.45 8.99

73 8.90 2.55 2.50 2.53 22.52

74 22.00 2.20 2.00 2.10 46.20

75 23.00 2.00 1.95 1.98 45.54

76 3.90 1.95 2.15 2.05 8.00

77 8.05 1.90 1.95 1.93 15.54

78 2.05 1.95 2.15 2.05 4.20

79 2.85 2.15 1.90 2.03 5.79

80 1.60 1.90 2.00 1.95 3.12

81 2.20 2.00 2.35 2.18 4.80

82 1.05 2.35 0.00 1.18 1.24

83 4.00 2.60 1.90 2.25 9.00

84 7.40 1.90 1.90 1.90 14.06

85 4.60 1.90 2.25 2.08 9.57

86 3.60 2.25 2.45 2.35 8.46

87 2.05 0.00 3.65 1.83 3.75

110 1.25 1.90 0.00 0.95 1.19

111 4.00 1.45 1.45 1.45 5.80

112 1.40 0.00 1.45 0.73 1.02

115 3.10 1.45 1.45 1.45 4.50

116 1.00 1.45 0.00 0.73 0.73

117 31.65 1.75 1.95 1.85 58.55

118 24.75 1.95 1.95 1.95 48.26

119 2.05 1.95 3.75 2.85 5.84

120 1.30 3.75 0.00 1.88 2.44

126 0.55 0.00 1.45 0.73 0.40

127 7.20 1.45 1.45 1.45 10.44

128 3.30 2.45 1.55 2.00 6.60

129 17.00 1.55 2.10 1.83 31.11

130 1.45 2.10 1.75 1.93 2.80

131 18.40 2.00 1.80 1.90 34.96

132 30.60 1.80 1.90 1.85 56.61

133 11.80 1.90 2.00 1.95 23.01

134 25.25 2.00 1.95 1.98 50.00

135 4.90 1.95 1.80 1.88 9.21

136 0.75 1.80 1.90 1.85 1.39

137 3.55 1.45 1.45 1.45 5.15

138 2.50 1.90 2.50 2.20 5.50

139 1.00 2.50 0.00 1.25 1.25

140 1.30 0.00 1.95 0.98 1.27

748.58補助路線 本管 小計②

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

141 42.70 1.95 1.95 1.95 83.27

142 1.65 1.95 3.70 2.83 4.67

143 1.70 3.70 1.90 2.80 4.76

144 43.65 1.90 1.95 1.93 84.24

145 0.85 1.95 2.65 2.30 1.96

146 1.50 2.65 2.75 2.70 4.05

147 0.80 0.00 1.45 0.73 0.58

148 1.70 1.45 1.45 1.45 2.47

149 0.80 1.45 0.00 0.73 0.58

150 4.05 2.75 2.50 2.63 10.65

151 4.35 2.50 2.45 2.48 10.79

152 0.55 2.45 1.80 2.13 1.17

153 5.10 1.80 1.95 1.88 9.59

154 6.35 1.95 1.95 1.95 12.38

155 2.50 1.85 1.95 1.90 4.75

156 6.55 1.95 1.55 1.75 11.46

157 22.35 1.55 1.85 1.70 38.00

158 2.30 1.45 1.45 1.45 3.34

185A 0.70 4.10 0.00 2.05

186 2.40 1.45 1.45 1.45 3.48

187 5.20 1.45 1.60 1.53 7.96

188 27.40 1.60 1.75 1.68 46.03

198 7.75 2.05 1.50 1.78 13.80

199 5.25 1.50 1.45 1.48 7.77

200 1.25 1.45 2.00 1.73 2.16

201 3.00 2.00 1.90 1.95 5.85

202 1.90 1.90 1.75 1.83 3.48

203 12.40 1.75 1.45 1.60 19.84

204 20.55 1.45 2.30 1.88 38.63

205 7.85 2.30 2.20 2.25 17.66

206 2.20 2.20 1.90 2.05 4.51

207 21.40 1.90 1.85 1.88 40.23

208 0.95 1.85 0.00 0.93 0.88

209 1.35 1.25 1.05 1.15 1.55

210 1.30 2.55 2.05 2.30 2.99

211 3.25 1.50 1.45 1.48 4.81

212 2.25 1.45 1.45 1.45 3.26

213 0.85 2.45 2.15 2.30 1.96

214 14.20 2.15 2.35 2.25 31.95

215 21.90 2.35 2.70 2.53 55.41

216 0.80 2.70 1.80 2.25 1.80

217 1.35 2.55 2.55 2.55 3.44

218 1.15 2.55 2.20 2.38 2.74

219 0.35 0.00 1.45 0.73 0.26

220 2.50 1.45 1.45 1.45 3.63

576.36補助路線 本管 小計③

355 4.40 2.00 1.85 1.93 8.49

356 3.35 1.85 2.15 2.00 6.70

357 11.15 2.15 1.90 2.03 22.63

358 0.90 1.90 1.95 1.93 1.74

359 27.45 1.95 1.90 1.93 52.98

360A 0.60 1.90 3.85 2.88 1.73

補助路線(2/9) 補助路線(3/9) 補助路線(4/9) 補助路線(5/9)

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

221 0.30 1.45 0.00 0.73 0.22

227 25.05 1.80 1.75 1.78 44.59

228 0.95 1.75 1.90 1.83 1.74

229 0.80 4.25 4.35 4.30 3.44

230 1.60 4.35 4.25 4.30 6.88

231 4.00 4.25 2.00 3.13 12.52

232 3.55 2.00 2.25 2.13 7.56

233 21.80 2.25 1.95 2.10 45.78

234 0.75 1.95 2.75 2.35 1.76

235 2.35 0.00 1.40 0.70 1.65

236 0.90 1.40 1.35 1.38 1.24

237 0.85 1.35 1.40 1.38 1.17

238 0.85 1.40 1.75 1.58 1.34

239 1.05 0.00 1.45 0.73 0.77

240 22.64 1.45 1.55 1.50 33.95

241 2.30 1.55 1.45 1.50 3.45

242 1.60 1.45 1.45 1.45 2.32

243 1.05 2.45 2.05 2.25 2.36

244 0.70 0.00 1.95 0.98 0.69

245 0.85 1.95 1.90 1.93 1.64

246 17.55 1.65 1.60 1.63 28.61

247 1.30 1.60 1.75 1.68 2.18

248 1.65 1.75 1.75 1.75 2.89

249 4.55 1.65 1.45 1.55 7.05

250 3.05 1.45 1.70 1.58 4.82

258 1.70 0.00 2.75 1.38 2.35

259 2.85 2.75 2.00 2.38 6.78

260 0.45 2.00 1.90 1.95 0.88

261 27.85 1.90 1.90 1.90 52.92

275 37.05 1.45 1.45 1.45 53.72

276 10.50 1.45 1.45 1.45 15.23

277 27.90 1.45 1.50 1.48 41.29

278 2.60 1.50 1.75 1.63 4.24

282 1.50 3.50 3.50 3.50 5.25

283 25.20 1.95 1.70 1.83 46.12

284 7.00 1.70 2.05 1.88 13.16

285 7.05 3.10 3.10 3.10 21.86

286 4.45 3.10 3.40 3.25 14.46

287 6.05 2.40 1.50 1.95 11.80

498.66補助路線 本管 小計④

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

288 1.65 1.50 1.60 1.55 2.56

289 18.20 1.60 1.70 1.65 30.03

290 0.90 1.70 1.30 1.50 1.35

297 26.75 1.75 1.60 1.68 44.94

298 1.95 1.60 1.80 1.70 3.32

299 14.30 1.80 1.60 1.70 24.31

300 1.40 1.60 1.50 1.55 2.17

301 2.00 1.45 1.50 1.48 2.96

302 4.80 1.50 1.70 1.60 7.68

303 19.10 1.90 1.90 1.90 36.29

304 0.45 0.00 1.85 0.93 0.42

305 0.30 1.85 1.80 1.83 0.55

306 3.50 1.50 2.70 2.10 7.35

307 0.90 2.70 1.45 2.08 1.87

308 5.20 1.45 1.45 1.45 7.54

309 1.30 1.45 1.70 1.58 2.05

310 11.10 1.70 1.75 1.73 19.20

311 23.80 1.75 1.70 1.73 41.17

312 12.30 1.70 1.50 1.60 19.68

313 8.90 1.50 1.60 1.55 13.80

337 15.00 1.65 1.65 1.65 24.75

338 33.60 1.65 1.65 1.65 55.44

347 5.60 2.15 1.90 2.03 11.37

348 15.55 1.90 2.00 1.95 30.32

349 30.45 2.00 1.85 1.93 58.77

350 25.30 1.85 1.90 1.88 47.56

351 1.85 1.45 1.45 1.45 2.68

352 1.75 1.90 2.00 1.95 3.41

353 9.25 2.00 1.90 1.95 18.04

354 7.60 1.90 2.00 1.95 14.82

657.88補助路線 本管 小計⑤

197 1.82 2.05 1.9410.00 19.40

図番 路線番号

S=1:250S=1:250

図番 路線番号 図番 路線番号 図番 路線番号

(1) 2170-1-11

2170-1-6

2143-3

(2)

2153-3

2153-1

2140-1

2140-3

2140-5

2140-7

2147-1

2152-4

2151-3

2151-1

(2)

2149-3

2148-3

2148-1-7

2148-1-6

2167-2-2

(3)

2167-2-1

2148-1-5

2148-1-3

2148-1-1

2129

2128-3

2128-1

2128-2

2148-1-2

(3)

2128-1

2130-3

2130-1-3

(4)
2171-3

2171-7

2170-9

2170-7-2

(4)

2170-7-3

2170-3

2166-3

2165-2

2165-3

2169-1

(5)

2164-3

2164-2

2164-1

185B 0.80 3.20 2.50 2.50

185C 8.60 2.50 2.50 2.50 21.50

1.44

2.28

339 1.65 0.00 0.83

340 0.00 4.10 2.053.70

3.45 2.86

7.59

360B 1.55 3.85 2.55 3.20 4.96
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番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

361 2.20 1.70 1.65 1.68 3.70

362 36.30 1.65 2.05 1.85 67.16

375 15.60 2.05 1.85 1.95 30.42

376 1.10 1.85 1.85 1.85 2.04

377 24.90 1.85 2.00 1.93 48.06

378 44.50 2.00 2.00 2.00 89.00

379 2.60 2.00 2.00 2.00 5.20

386 46.60 2.00 1.85 1.93 89.94

387 0.65 1.85 2.10 1.98 1.29

388 0.95 2.10 1.90 2.00 1.90

389 3.25 1.90 1.85 1.88 6.11

390 0.55 1.85 1.65 1.75 0.96

391 24.70 1.65 1.95 1.80 44.46

396 0.95 1.60 1.60 1.60 1.52

397 26.70 1.95 2.15 2.05 54.74

398 10.25 2.15 1.70 1.93 19.78

399 5.45 1.70 2.05 1.88 10.25

400 3.45 2.05 2.10 2.08 7.18

401 0.60 2.10 0.00 1.05 0.63

402 1.45 3.45 3.45 3.45 5.00

404 1.25 2.05 2.15 2.10 2.63

405 1.25 2.15 2.60 2.38 2.98

406 27.10 2.60 2.55 2.58 69.92

407 9.20 1.55 1.45 1.50 13.80

408 17.00 1.45 1.55 1.50 25.50

409 0.70 1.55 1.65 1.60 1.12

410 3.20 1.65 1.50 1.58 5.06

411 0.45 1.50 0.00 0.75 0.34

412 1.60 1.60 1.70 1.65 2.64

413 2.30 1.70 1.50 1.60 3.68

414 2.35 1.50 1.80 1.65 3.88

415 2.65 1.80 1.65 1.73 4.58

421

422

423

424

425

426

427

補助路線 本管 小計⑥

路 線 名

三　 次　 市

工事箇所

号

番

工　　種

種　　別

図面番号 / 縮尺 図示

三次市畠敷町地内

号

舗装種別：市道 As4-10-15(8/9)

補助路線(6/9) 補助路線(7/9) 補助路線(8/9) 補助路線(9/9)

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

62

6

63

64

65

66

67

68

69

70

71

161

162

163

164

166

167

168

169

170

175

176

177

178

179

180

182

183

184

194

195

222

223

257

279

280

281

291

292

319

320

150.34補助路線 取付 小計①

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

321

322

323

342

364

365

366

367

368

369

371

372

373

374

380

381

382

383

384

385

393

394

403

456

457

458

459

460

470

471

475

476

96.59

150.34

246.93

4341.34

4588.27

補助路線 取付 小計②

補助路線 取付 小計①

補助路線 合計

補助路線 本管 合計

補助路線 取付 合計

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

438 2.00 4.70 4.65 4.68 9.36

439 2.25 3.85 3.60 3.73 8.39

440 2.85 3.10 2.85 2.98 8.49

441 2.25 2.85 2.60 2.73 6.14

442 1.10 2.60 2.65 2.63 2.89

443 3.35 2.65 2.75 2.70 9.05

444 7.65 2.75 2.60 2.68 20.50

445 2.00 2.60 2.35 2.48 4.96

446 3.45 2.35 2.65 2.50 8.63

447 14.70 1.45 1.45 1.45 21.32

448 1.45 1.45 0.00 0.73 1.06

449 1.45 0.00 1.45 0.73 1.06

450 1.35 1.45 1.45 1.45 1.96

451 1.50 1.45 0.00 0.73 1.10

452 1.50 0.00 1.45 0.73 1.10

453 49.80 1.45 1.45 1.45 72.21

454 1.60 1.45 2.45 1.95 3.12

455 1.10 2.45 2.20 2.33 2.56

464 24.70 2.20 2.20 2.20 54.34

465 2.50 2.20 1.65 1.93 4.83

466 1.60 1.65 1.45 1.55 2.48

467 1.34 4.20 4.20 4.20 5.04

468 22.70 1.95 2.15 2.05 46.54

469 2.20 2.15 0.00 1.08 2.38

474 11.80 1.45 1.45 1.45 17.11

477 2.80 0.00 2.50 1.25 3.50

335.97

814.01

748.58

576.36

498.66

657.88

709.88

4341.34

補助路線 本管 小計⑥

補助路線 本管 合計

補助路線 本管 小計⑦

補助路線 本管 小計①

補助路線 本管 小計②

補助路線 本管 小計③

補助路線 本管 小計④

補助路線 本管 小計⑤

S=1:250S=1:250

図番 路線番号 図番 路線番号 図番 路線番号 図番 路線番号

2142-9

2142-11

2143-4

2145-1

2147-2

2170-1-7

2170-1-11

2170-1-6

(1)

(2) 2153-3

2153-1

2140-7

2140-3

2147-1

2151-3

2151-1

2148-3

(3) 2167-2-2

2167-2-1

2148-1-5

2148-1-3

2128-1

(4) 2171-3

2171-1

2170-3

2165-3

(4)
2165-3

2170-7-2

2169-1

(5)

2164-3

2164-1

(5)
2155

2155

2161-5

2161-5

2161

2161

2160-3

2159

2157

2157

2156

2155-2

2155-2

2158

2163-1-3

(5)

2163-1-1

(6)

2136-5-1

2136-5-3

2137-1

(6)

2137-1

2137-4-1

478 2.35 2.50 1.40 1.95 4.58

479 0.60 0.00 1.45 0.73 0.44

2137-5

473

2137-4-1

2137-5
3.20 0.00 3.05 1.53 4.90

0.55 3.05 2.30 2.68 1.47

4.45 2.30 2.80 2.55 11.35

9.05 2.80 1.35 2.08 18.82

11.80 1.35 1.80 1.58 18.64

8.65 1.80 2.55 2.18 18.86

9.60 1.10 1.05 1.08 10.37

709.88

428 2.05 1.05 0.00 0.53 1.09

429 1.85 0.00 1.35 0.68 1.26

430 1.45 1.35 1.45 1.40 2.03

434A 1.80 1.60 0.00 0.80 1.44

434B 1.80 0.00 1.60 0.80 1.44

435A 1.75 1.70 0.00 0.85 1.49

435B 1.75 0.00 1.70 0.85 1.49

2161-4

2160-2

2.00 1.45 1.45 1.45 2.90

2.60 1.45 1.45 1.45 3.77

2.80 1.45 1.45 1.45 4.06

4.00 1.45 1.45 1.45 5.80

2.25 1.45 1.45 1.45 3.26

3.45 1.45 1.45 1.45 5.00

1.85 1.45 1.45 1.45 2.68

1.80 1.45 1.45 1.45 2.61

1.85 1.45 1.45 1.45 2.68

1.80 1.45 1.45 1.45 2.61

1.90 1.45 1.45 1.45 2.76

2.70 1.45 1.45 1.45 3.92

2.50 1.32 1.32 1.32 3.30

2.15 1.33 1.33 1.33 2.86

2.15 1.33 1.33 1.33 2.86

2.65 1.45 1.45 1.45 3.84

2.65 1.45 1.45 1.45 3.84

2.15 1.45 1.45 1.45 3.12

2.20 1.45 1.45 1.45 3.19

2.65 1.45 1.45 1.45 3.84

3.20 1.45 1.45 1.45 4.64

3.20 1.45 1.45 1.45 4.64

3.25 1.45 1.45 1.45 4.71

3.25 1.45 1.45 1.45 4.71

3.40 1.45 1.45 1.45 4.93

1.75 1.45 1.45 1.45 2.54

2.85 1.45 1.45 1.45 4.13

2.85 1.45 1.45 1.45 4.13

2.40 1.45 1.45 1.45 3.48

1.50 1.35 1.35 1.35 2.03

4.80 2.30 2.30 2.30 11.04

2.55 1.45 1.45 1.45 3.70

3.20 1.45 1.45 1.45 4.64

2.45 1.45 1.45 1.45 3.55

1.30 1.45 1.45 1.45 1.89

1.35 1.45 1.45 1.45 1.96

1.35 1.45 1.45 1.45 1.96

2.20 1.45 1.45 1.45 3.19

2.55 1.45 1.45 1.45 3.70

2.05 1.45 1.45 1.45 2.97

2.00 1.45 1.45 1.45 2.90

2.00 1.45 1.45 1.45 2.90

2.00 1.45 1.45 1.45 2.90

1.60 1.45 1.45 1.45 2.32

2.35 1.30 1.30 1.30 3.06

1.85 1.45 1.45 1.45 2.68

2.00 1.45 1.45 1.45 2.90

2.05 1.45 1.45 1.45 2.97

1.65 1.45 1.45 1.45 2.39

1.90 1.45 1.45 1.45 2.76

1.85 1.45 1.45 1.45 2.68

1.70 1.45 1.45 1.45 2.47

1.60 1.45 1.45 1.45 2.32

1.95 1.45 1.45 1.45 2.83

1.90 1.45 1.45 1.45 2.76

2.00 1.45 1.45 1.45 2.90

1.85 1.45 1.45 1.45 2.68

1.85 1.45 1.45 1.45 2.68

1.80 1.45 1.45 1.45 2.61

1.80 1.45 1.45 1.45 2.61

1.80 1.45 1.45 1.45 2.61

2.60 1.45 1.45 1.45 3.77

2.50 1.45 1.45 1.45 3.63

1.35 1.45 1.45 1.45 1.96

1.30 1.45 1.45 1.45 1.89

6.95 1.45 1.45 1.45 10.08

1.30 1.45 1.45 1.45 1.89

1.30 1.45 1.45 1.45 1.89

1.40 1.45 1.45 1.45 2.03

2.15 1.45 1.45 1.45 3.12

2.15 1.34 1.34 1.34 2.88

2.00 1.34 1.34 1.34 2.68

2.05 1.45 1.45 1.45 2.97

2.60 1.45 1.45 1.45 3.77

舗装復旧展開図(5)
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本復旧

市道 As4-10-15

舗装構成図

表 層 （再生粗粒度アスコン）

下層路盤 （再生砕石 RC-40）

上層路盤 （粒調砕石 M-30）

仮復旧

下層路盤 （再生砕石 RC-40）

表 層 （再生密粒度アスコン）

1
5
0
1
0
0

4
0

2
90

上層路盤 （粒調砕石 M-30）

2
90

3
0

1
5
0
1
1
0

単独路線(1/3) 単独路線(2/3) 単独路線(3/3)

269 1.45 2.10 2.80 2.45 3.55

270 30.00 2.10 2.10 2.10 63.00

271 3.40 2.10 2.45 2.28 7.75

272 1.95 2.45 2.85 2.65 5.17

273 4.50 1.45 1.45 1.45 6.53

274 0.60 1.45 0.00 0.73 0.44

324 0.20 0.00 2.05 1.03 0.21

325 0.60 2.05 2.05 2.05 1.23

326 1.00 2.05 1.80 1.93 1.93

327 0.70 1.80 0.00 0.90 0.63

328 1.35 0.00 1.45 0.73 0.99

329 33.35 1.45 1.45 1.45 48.36

330 26.00 1.45 1.45 1.45 37.70

331 0.55 1.45 2.05 1.75 0.96

332

333

334

335

336

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

1 13.15 2.00 1.75 1.88 24.72

2 4.55 1.75 1.95 1.85 8.42

3 5.15 1.95 1.80 1.88 9.68

4 9.85 1.80 1.95 1.88 18.52

40 12.15 2.25 2.05 2.15 26.12

41 4.45 2.05 1.90 1.98 8.81

42 5.55 1.90 2.05 1.98 10.99

43 4.65 2.05 1.85 1.95 9.07

44 8.35 1.85 1.95 1.90 15.87

45 12.75 1.95 1.75 1.85 23.59

46 8.00 1.75 1.85 1.80 14.40

88 1.85 3.65 3.25 3.45 6.38

89 17.10 3.25 3.00 3.13 53.52

90 8.05 3.20 3.10 3.15 25.36

91 3.75 3.10 2.95 3.03 11.36

92 0.90 0.00 1.10 0.55 0.50

93 2.65 1.10 1.20 1.15 3.05

94 1.25 2.25 1.45 1.85 2.31

95 8.45 1.45 1.45 1.45 12.25

96 1.30 1.45 0.00 0.73 0.95

97 1.05 0.00 1.95 0.98 1.03

98 2.95 1.95 0.00 0.98 2.89

101 1.15 3.65 3.65 3.65 4.20

102 13.35 1.60 1.65 1.63 21.76

103 1.85 1.65 0.00 0.83 1.54

104 1.05 2.45 0.00 1.23 1.29

105 1.50 0.00 2.55 1.28 1.92

106 1.10 2.55 1.80 2.18 2.40

107 3.45 1.80 1.70 1.75 6.04

108 1.00 1.70 0.00 0.85 0.85

109 26.45 2.00 1.90 1.95 51.58

113 9.50 1.65 1.70 1.68 15.96

114 1.20 1.70 2.60 2.15 2.58

121 2.70 0.00 1.75 0.88 2.38

122 2.65 1.75 1.90 1.83 4.85

123 1.20 1.90 3.20 2.55 3.06

124 0.70 0.65 0.40 0.53 0.37

125 1.50 0.40 0.00 0.20 0.30

159 2.15 1.45 1.45 1.45 3.12

160 2.70 1.40 1.35 1.37 3.70

189 1.80 5.20 2.15 3.68 6.62

190 0.90 2.15 1.50 1.83 1.65

191 11.75 1.50 1.50 1.50 17.63

192 5.45 1.45 1.45 1.45 7.90

193 1.40 1.45 3.25 2.35 3.29

251 10.75 1.70 1.65 1.68 18.06

252 15.25 1.70 1.70 1.70 25.93

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

253 6.35 2.00 1.55 1.78 11.30

254 2.30 1.55 1.80 1.68 3.86

255 5.40 1.80 1.75 1.78 9.61

262 42.70 1.90 1.90 1.90 81.13

263 2.60 1.45 1.45 1.45 3.77

293 2.70 0.00 1.40 0.70 1.89

294 31.60 1.40 1.75 1.58 49.93

295 1.95 1.75 1.30 1.53 2.98

296 16.95 1.80 1.75 1.78 30.17

363 1.85 1.45 1.45 1.45 2.68

417 5.65 1.80 1.70 1.75 9.89

418 1.25 3.25 3.45 3.35 4.19

419 8.75 1.80 1.80 1.80 15.75

420 1.55 1.80 1.50 1.65 2.56

431 15.00 1.45 1.45 1.45 21.75

432 7.30 1.45 1.45 1.45 10.59

433 1.95 1.45 1.65 1.55 3.02

461 14.95 1.35 1.50 1.43 21.38

462 2.70 1.50 1.45 1.48 4.00

463 1.45 1.60 1.25 1.43 2.07

519.80

454.78

974.58単独路線 本管 合計

単独路線 本管 小計②

単独路線 本管 小計①

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

171

172

174

265

266

267

316

436

437

47.03

974.58

1021.61

単独路線 取付 計

単独路線 合計

単独路線 本管 合計

454.78単独路線 本管 小計①

図番 路線番号 図番 路線番号 図番 路線番号

2142-1
(1)

2142-3

2144-1

2153-1

2140-4

2139

2140-1

2140-2

2140-6

2148-2

2153-2

(2)

2142-1
(2)

2139

(3)

2167-1

2128-1

(3)

2130-1-1

2130-1-2

2130-1-1

(3)

2165-1

(4)

2166-1

(4) 2166-1

2168

2168

2158

(5)

2163-1-2

2163-1-1

(5)
2163-1-1

(6)

2137-2

路 線 名

三　 次　 市

工事箇所

号

番

工　　種

種　　別

図面番号 / 縮尺 図示

三次市畠敷町地内

号

舗装種別：市道 As4-10-15(9/9)

S=1:250S=1:250

416 2.80 1.65 1.80 1.73 4.84

2154-1

2.20 1.45 1.45 1.45 3.19

2.15 1.45 1.45 1.45 3.12

2.00 1.30 1.30 1.30 2.60

2.70 1.45 1.45 1.45 3.92

2.90 1.45 1.45 1.45 4.21

3.70 1.45 1.45 1.45 5.37

2.45 1.45 1.45 1.45 3.55

1.80 1.45 1.45 1.45 2.61

1.85 1.45 1.45 1.45 2.68

1.75 1.45 1.45 1.45 2.54

1.75 1.45 1.45 1.45 2.54

1.85 1.65 1.75 1.70 3.15

1.55 3.45 3.60 3.53 5.47

1.55 1.34 1.34 1.34 2.08
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路 線 名

三　 次　 市

工事箇所

号

番

工　　種

種　　別

図面番号 / 縮尺 図示

三次市畠敷町地内

号

2144-
1

2142-6

214
3-1

2143-2

214
3-3

214
4-2

2170-1-10

2136-4-1

2170-1-4

2155-1

2166-2

2153-2

217
0-1

-8

2170-1-6

21
3-
1-
3-
2

21 3-1-3- 4

舗装種別：私道 As4-10-15(1/3)

2143 -2

3.30

5.50

7.45

1.
50

20
.2
0

2146

21
70

-1
-9

5.45

1
.
0
0

1
2
.
9
5

0
.
8
5

3.30

3.30

1
.
1 5

5.90

4.10

1
.
2
0

3
7
.
4
0

3.702
.
6
0

4.70

19.35

19.65

5.
75

4.
65

4.4
5

2.10
2.05

2.
70 6.35

2.
70

2.15

7.
60

14
.7
5

3.20

5.4
0

5.35

3.1
5

11
.5

5

5.35

4
.
0
0

18.60

2.10

3
.
9
5

7.0
5

1
.8
5

0
.
6
53.35

2
6
.
1
0

9.35
5.20

4.50

2.1
5

0.7
0

8.50

4.1
5

2
4.

0
5

4.0
5

5.65

1.60

1.
15

8
.
40 4
.
1
0

2.30

40.4
0

4
.
2
0

16.05

4
.
25

8
.
2 5

2.00

6
. 0
0

1.80

32.55

1
1
.
0
0

3
2

1

4

5

6

7

8

9

10

13

4.05

4
.
4
0

3.70

1
6
.
9
5

11

12

17 16

15

14

18 19

20

21

22
23

24

25

26

29

27

32

31
30

33
34

37

38
39

5755

56

No.36-3

No.44-1

No.43-1

No.43-1

No.45-1

No.118-1

No.118-2

No.118-3

No.117-2

No.117-1

No.
51-

2

No.
51-

1

No.
24-1

No.
52-

1

No.51-2

No.53-1

N
o
.
5
3
-
2

N
o
.
5
3
-
3

N
o
.
2
1
-
3

N
o
.
2
1
-
2

N
o
.
2
1
-1

N
o
.
5
6
- 2

N
o
.
5
6-

1

N
o
.5
4
-
1

No.49-2

No.49-1

No.
48

- 3

N
o
.
4
8
-
2

N
o
.
4
8
-
1

N
o
.
2
2
-
1

No.10-2

No.10-1

No.8-3

No
.39

-1

No
.47

-1

N
o
.
2
0
-
2

N
o
.
1
8
-
1

N
o
.2
0
-
1

N o
.1

1
1- 2

N
o.

1
1
1
-
1

No.110-2

No.92-
2

No.9
2-1

No.9
1-2

2143-1,2143-2,2143-3,2144-1,2145-2,2146,2170-1-4,2170-1-6,2170-1-8,2170-1-9,
2170-1-10,2153-2,2155-1,2142-6,2136-4-1,2166-2,213-1-3-2,213-1-3-4

5.50

3.30 5.
10

2.
50

4.75

4.55

4.85

1
.
0
5

2
.
25

0.
50

2.
00

7.
45

6.
15

3.05

5.
90

2.65

4.80

5
.
7
5

0.
8
0

28

9
.
7
0

0.35

6
.
00

6.
90

3
.
7
0

1.50

0.60

9.50

3
.
6
5

3
.
1
0

4.05

3
.
0
5

5
. 7

5

5
.
6
0

1.35

8.20
3.50

2.05

5
.
5
5

3
.
1
0

3
.
1
5

10.20

3
.
4
0

10.25

5.25

2
.
0
5

2
.
1
5

4.80

4.00
2
.
1
0

4.00

3
.
0
5

4.70

1
0
.
8
0

35

36

40

41

42
43

44

45

46
47

48

49

50 51

52

53
545.2

0

0.9
5

1.35

3.
85
3.5

5

3.4
0

2
.
5
5

2
.
4
0

5.
95

0.45

5.50

3.35

8
.
4
5

58

59

60

61

62

63

64

65

66

69

1.2
0

1.25

5
.
3
5

19.
45

16.45

67

68

3.25

6.05

1.
60

70

71

4.10

単独路線

補助路線

凡        例

S=1:250S=1:250
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路 線 名

三　 次　 市

工事箇所

号

番

工　　種

種　　別

図面番号 / 縮尺 図示

三次市畠敷町地内

号

21
49

-3

21
48
-1
-4

2148-1-6
21
48
-2

21
50

2128-2

2130-1-2

2149-1
2 1
4 9

-2

2 1
3 6
-5
-2

2156

2148-1-2

舗装種別：私道 As4-10-15(2/3)

3.201
.
7
5

7.30

6.6
5

3.3
0

1.85

3.20

7
.
3
5

3.20

3
2
.
6
5

7
.
8
5

4
.
0
0

2.05

3
.
1
5

21.80 12.75

8.35

3
5
.
9
0

4.05

7.45

3.20

2
.
2
0

2
6
.
8
0

3.00

1.50

2
1
.
8
5

2
.
0
0

1
7
.
3
0

8.40

4.
10

3.40

3.
85

4.00

1.50

7.65

4.00

4
8.

0
5

18.30

5
.
85

41.4
5

12.25

3
.
4
0

3
.
4
0

20.10

7.65

4.00

0
.
7
0

5.
8 0

1
7
.2
0

6.00

3
.
5
0 3

.
5
5 7
.
3
0

1.9023.60

9.35

5.50

5.50

7.55

2.
05

8.
85

1.
95

5
.5
0

7
.1
5

14.00

3
.
7 0

3
.
40

24.50

3
.
6
5

3
.
35

15.50

94

96

113

114

5
.
5
0

3.50

No.28-4

No.73-1

No.73-2

No.70-1

No.70-2

No.72-1

N o
. 7

1
- 1

No.74-2

No.74-1

No.29-2

No.31-2

No.76-1

No.76-1

No
.7
6-
3

No.75-1

No.30-1

No.75-2

N
o
.7

5
-3

No.77-1

No.32-1

No
.7
7-
3

No.
77-

2

N
o
.7

8
-
1

N
o
.
3
4
-2

N
o
.
7
8
-2

N
o
.
8
3
-
2

N
o
.
8
3
-
1

N
o
.
8
1
-
1

No.
102

-2

No.
102

-1

No.
90-1

N
o . 1

0 2 -
5

N
o.
1
0
2-
4

No
.
1
0
2
-3

No.112-2

No.112-1

No.108-2

No.
11

2
-3

2149-1-,2149-2,2149-3,2150,2130-1-2,2136-5-2
2148-1-2,2148-1-4,2148-1-6,2148-2,2156,2128-2

6.75

0.95

1.30

5
.
5
0

2.45

5.3
5

8.00

5
.
3
0

3
.
3
0

72

73

74
75

76

77

78 79

80

81

4.10

6.60

2
.
4
0

0.
80

82
83

84

85

86

2.35

6.
00

5.
90

5.90

2.85

2
.
9
0

3.75

2.
00

1.
30

3.45

0.
401.
30

4.85
3.45

1
.
1
5

0
.
8
5

6
.
6
5

8788

89
90

91

92
93

95

97

98
99 100

101

1.
8
0

5
.8

5

7
.
8
0

7.
4
5

7
.
903.90

102

103

104

105

106

5.
55

1.65

107

108

109

110

111

115116

5.
6
0

3.4
5

6.60

3.85

2.
55

3
.
3
0

1.95

3
.
2
5

1.10

117

118

119
120

121

122

123

124

6.85

1
.
4
5

2
.
4
5

4.05

3.50

3.35

5.90

5.95

14.10

8.15

6.00

14.15

2
.
7 5

2
. 1

0
4.

1
5

2
. 0

0
3
.
85

2.
00

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

0.50
1.90

1.65

3
.
7
0

112

単独路線

補助路線

凡        例

S=1:250S=1:250

舗装復旧展開図(8)
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路 線 名

三　 次　 市

工事箇所

号

番

工　　種

種　　別

図面番号 / 縮尺 図示

三次市畠敷町地内

号

舗装種別：私道 As4-10-15(3/3)

本復旧

私道 As4-10-15

舗装構成図

表 層 （再生粗粒度アスコン）

下層路盤 （再生砕石 RC-40）

上層路盤 （粒調砕石 M-30）

仮復旧

下層路盤 （再生砕石 RC-40）

表 層 （再生密粒度アスコン）

1
50
1
0
0

4
0

2
9
0

上層路盤 （粒調砕石 M-30）

2
9
0

3
0

1
50

1
1
0

補助路線 単独路線(1/3) 単独路線(2/3) 単独路線(3/3)

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

1 1.50 7.45 5.50 6.48 9.72

8 1.15 5.90 0.00 2.95 3.39

9 1.20 4.75 4.10 4.43 5.32

10 37.40 4.10 4.05 4.08 152.59

11 4.40 4.05 3.70 3.88 17.07

12 16.95 3.70 3.70 3.70 62.72

13 2.60 3.70 0.00 1.85 4.81

14 1.05 0.00 4.85 2.43 2.55

15 2.25 4.85 0.00 2.43 5.47

16 0.50 0.00 4.55 2.28 1.14

17 2.00 4.55 0.00 2.28 4.56

21 8.50 4.15 4.50 4.33 36.81

22 0.70 4.50 5.20 4.85 3.40

23 2.15 5.20 9.35 7.28 15.65

30 0.35 11.00 9.70 10.35 3.62

31 1.80 9.70 6.00 7.85 14.13

35 0.60 0.00 6.90 3.45 2.07

36 1.50 6.90 3.70 5.30 7.95

37 9.50 3.70 3.65 3.68 34.96

38 4.05 3.65 3.10 3.38 13.69

39 19.65 3.10 3.05 3.08 60.52

40 3.50 3.05 5.75 4.40 15.40

72 1.75 6.75 3.20 4.98 8.72

73 32.65 3.20 3.20 3.20 104.48

87 0.40 0.00 7.30 3.65 1.46

88 1.30 7.30 0.00 3.65 4.75

89 1.15 0.00 4.85 2.43 2.79

90 0.85 4.85 3.45 4.15 3.53

91 6.65 3.45 3.45 3.45 22.94

92 2.00 0.00 3.75 1.88 3.76

102 1.80 7.65 4.00 5.83 10.49

103 48.05 4.00 3.90 3.95 189.80

107 2.05 9.35 5.50 7.43 15.23

108 8.85 5.50 5.50 5.50 48.68

109 1.95 5.50 7.55 6.53 12.73

110 14.00 5.50 5.55 5.53 77.42

111 1.65 5.55 7.15 6.35 10.48

112 1.65 3.70 3.70 3.70 6.11

117 1.85 6.65 3.30 4.98 9.21

118 41.45 3.30 3.45 3.38 140.10

119 5.60 3.45 0.00 1.73 9.69

125 0.70 7.65 6.85 7.25 5.08

126 1.45 6.85 4.00 5.43 7.87

127 5.50 4.00 4.05 4.03 22.17

128 2.45 4.05 3.50 3.78 9.26

129 5.80 3.50 3.50 3.50 20.30

1234.62補助路線 合計

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

2 2.50 5.50 5.50 5.50 13.75

3 5.10 5.50 3.30 4.40 22.44

4 20.20 3.30 3.30 3.30 66.66

5 1.00 0.00 5.45 2.73 2.73

6 0.85 5.45 3.30 4.38 3.72

7 12.95 3.30 3.30 3.30 42.74

18 1.60 7.45 0.00 3.73 5.97

19 1.15 5.65 4.05 4.85 5.58

20 24.05 4.05 4.15 4.10 98.61

24 2.30 8.40 4.10 6.25 14.38

25 40.40 4.10 4.10 4.10 165.64

26 3.05 0.00 6.15 3.08 9.39

27 2.65 6.15 5.90 6.03 15.98

28 5.75 0.00 4.80 2.40 13.80

29 0.80 4.80 0.00 2.40 1.92

32 32.55 6.00 6.00 6.00 195.30

33 2.00 8.25 4.25 6.25 12.50

34 16.05 4.25 4.20 4.23 67.89

41 1.35 0.00 5.60 2.80 3.78

42 8.20 5.60 5.55 5.58 45.76

43 2.05 5.55 3.10 4.33 8.88

44 19.35 3.10 3.15 3.13 60.57

45 10.20 3.15 3.40 3.28 33.46

46 2.05 10.25 5.25 7.75 15.89

47 2.15 0.00 4.80 2.40 5.16

48 2.10 4.80 4.00 4.40 9.24

49 3.05 4.00 4.00 4.00 12.20

50 10.80 4.70 4.70 4.70 50.76

51 0.95 5.75 5.20 5.48 5.21

52 2.10 5.20 4.65 4.93 10.35

53 1.35 4.45 3.85 4.15 5.60

54 2.05 3.55 2.70 3.13 6.42

55 6.35 2.70 2.70 2.70 17.15

56 2.15 2.70 7.60 5.15 11.07

57 2.10 8.45 3.95 6.20 13.02

58 18.60 3.95 4.00 3.98 74.03

59 1.85 7.05 3.40 5.23 9.68

60 0.65 0.00 3.35 1.68 1.09

61 26.10 3.35 3.35 3.35 87.44

62 2.55 3.55 5.50 4.53 11.55

63 2.40 5.50 0.00 2.75 6.60

64 0.45 5.95 0.00 2.98 1.34

1265.25単独路線 小計①

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

65 3.15 11.55 5.35 8.45 26.62

66 19.45 5.35 5.35 5.35 104.06

67 1.20 5.35 0.00 2.68 3.22

68 1.25 0.00 5.35 2.68 3.35

69 16.45 5.35 5.40 5.38 88.50

70 1.60 6.05 3.25 4.65 7.44

71 14.75 3.25 3.20 3.23 47.64

74 7.35 3.20 3.20 3.20 23.52

75 2.05 7.85 4.00 5.93 12.16

76 0.95 4.00 3.30 3.65 3.47

77 21.80 3.30 3.15 3.23 70.41

78 12.75 3.15 5.30 4.23 53.93

79 8.00 5.30 5.35 5.33 42.64

80 1.30 5.35 0.00 2.68 3.48

81 2.45 5.50 0.00 2.75 6.74

83 0.80 6.60 0.00 3.30 2.64

84 35.90 4.10 4.05 4.08 146.47

85 2.20 7.45 3.20 5.33 11.73

86 26.80 3.20 3.00 3.10 83.08

93 1.30 3.75 0.00 1.88 2.44

94 21.85 1.50 1.50 1.50 32.78

95 2.00 1.50 4.00 2.75 5.50

96 17.30 4.00 5.90 4.95 85.64

97 2.90 5.90 0.00 2.95 8.56

98 2.85 0.00 5.90 2.95 8.41

99 3.40 5.90 6.00 5.95 20.23

100 2.35 6.00 3.85 4.93 11.59

101 8.40 3.85 4.10 3.98 33.43

104 0.50 7.90 7.45 7.68 3.84

105 1.90 7.80 5.85 6.83 12.98

106 18.30 5.85 5.85 5.85 107.06

113 24.50 3.70 3.65 3.68 90.16

114 15.50 3.35 3.40 3.38 52.39

115 1.90 7.30 3.55 5.43 10.32

116 23.60 3.55 3.50 3.53 83.31

1309.74単独路線  小計②

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

120 2.55 6.60 3.85 5.23 13.34

121 1.95 0.00 3.30 1.65 3.22

122 12.25 3.30 3.40 3.35 41.04

123 1.10 3.40 3.25 3.33 3.66

124 20.10 3.25 3.40 3.33 66.93

130 17.20 3.50 3.35 3.43 59.00

131 2.00 3.35 5.90 4.63 9.26

132 3.85 5.90 5.95 5.93 22.83

133 2.00 5.95 14.10 10.03 20.06

134 4.15 14.10 14.15 14.13 58.64

135 2.10 8.15 6.00 7.08 14.87

136 2.75 6.00 6.00 6.00 16.50

329.35

1265.25

1309.74

2904.34

単独路線 小計3③

単独路線  小計①

単独路線  小計②

単独路線 合計

82 2.40 8.35 0.00 4.18 10.03

S=1:250S=1:250

図番 路線番号

2143-3(10)

図番 路線番号

2143-1

(10)

図番 路線番号

2136-4-1

(10)

図番 路線番号

(11)

2143-2
213-1-3-4

213-1-3-2

2144-1

2144-2
2146

2170-1-6
2170-1-6

2153-2

2170-1-10

2170-1-8

2142-6

2170-1-4

2155-1

2166-2

2149-3
(11)

2149-2(11)

2149-1

2150

2150

2148-2

2148-1-4

2148-1-4

2148-1-6

2148-1-6

2148-1-2

2128-2

2128-2

2130-1-2

2156

2156

2136-5-2

2136-5-2

舗装復旧展開図(9)

4019

管渠布設工事（公07－4－3)

舗装復旧展開図(9)



路 線 名

三　 次　 市

工事箇所

号

番

工　　種

種　　別

図面番号 / 縮尺 図示

三次市畠敷町地内

号

21
52

- 4

2152-3

21
5 2

-2

2154-
1

2129

21
70

-7
- 1

2171-1

213-1-3-2

路 盤 （再生砕石 RC-40）

表 層 （再生密粒度アスコン）

本復旧

里道 As4-10

仮復旧

表 層 （再生粗粒度アスコン）

路 盤 （再生砕石 RC-40）

舗装構成図

1
40

1
0
0

4
0

1
40

1
1
0
3
0

舗装種別：里道 As4-10

21 5 2- 2

2152-1

21 54- 2

1
.
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5

3.05
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0
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5
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0
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0
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.
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.
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0

1.752.75
2.701.70

1.25
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0
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1.30

1.15
1.20

1.20

2.20

2.150
.
6
0

1
7
.
4
0

2.35
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1
.
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1
.
7
0
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.
7
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2
0.

8
0
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2
.
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.
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0
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.
0
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2
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0

36.65

2
.5

0

2
.
4
0

1
.
7
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1
.
8
0

1.700.45

3.15

2.
25

1.
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85
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25

2.90
1.20
0.90
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1.251.

00
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1
5
.
4
0
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1.
551.10

33
.
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0
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7
0

0
.
7
0
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1
.
5
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1
.
4
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0.80
2.65 2.15

1
.
6
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1
.
5
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1
.
60

0.65

1.15 6.40
7.40

2
.
1
5

3
.
1
5

3
.
1
0

2
.
0
5

1
.
4
5

1
.
9
5

2.85

1
.
3
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0.55

3.15
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2.35

2
.
2
5

4.40

0.
35

0.
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0.75
3.00

0
.
8
5

1
.
3
5

1
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3

45

6

7

8

9

10

11

12

1
.
1
5

1.35

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

1
.
5
0

21

2.20

2.30

25

26

27

28

29

30

31

32
33

3435

36

2.05

37

38

39

40

4241

43
44

45
46

47

48

49

52

51
50 53

1
.
8
0

1.15
54

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

1 1.15 3.05 1.15 2.10 2.42

2 0.25 1.15 1.10 1.13 0.28

3 32.50 1.10 1.10 1.10 35.75

4 4.55 1.10 1.75 1.43 6.51

5 2.25 2.75 2.70 2.73 6.14

6 2.75 1.70 1.25 1.48 4.07

7 1.70 1.25 1.40 1.33 2.26

8 10.60 1.40 1.30 1.35 14.31

9 23.20 1.30 1.40 1.35 31.32

10 2.50 1.40 1.15 1.28 3.20

11 0.95 1.15 1.20 1.18 1.12

12 1.90 1.20 1.20 1.20 2.28

15 0.60 2.20 2.15 2.18 1.31

16 17.40 2.15 2.35 2.25 39.15

17 1.65 2.35 2.20 2.28 3.76

18 1.70 2.20 2.10 2.15 3.66

19 2.70 2.10 2.30 2.20 5.94

20 20.80 2.30 2.20 2.25 46.80

29 1.55 1.10 1.10 1.10 1.71

30 33.05 1.10 1.10 1.10 36.36

37 10.40 0.70 0.70 0.70 7.28

38 0.80 1.75 1.50 1.63 1.30

39 2.65 1.50 1.40 1.45 3.84

40 2.15 1.40 1.60 1.50 3.23

41 0.65 1.60 1.55 1.58 1.03

42 7.55 1.55 1.60 1.58 11.93

43 8.40 1.60 2.15 1.88 15.79

44 1.15 3.15 3.10 3.13 3.60

45 6.40 2.05 1.45 1.75 11.20

46 7.40 1.45 1.95 1.70 12.58

47 2.85 1.95 1.30 1.63 4.65

48 0.55 1.30 0.00 0.65 0.36

49 0.35 3.15 2.70 2.93 1.03

50 0.70 2.70 2.35 2.53 1.77

51 0.75 0.00 2.25 1.13 0.85

52 4.40 2.25 0.85 1.55 6.82

53 3.00 0.85 1.35 1.10 3.30

331.63補助路線 本管 計

13 1.30 1.04 1.04 1.04 1.30

14 1.35 1.15 1.15 1.15 1.55

54 1.80 1.15 1.15 1.15 2.07

6.62

338.25

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

21 1.50 2.20 2.20 2.20 3.30

22 2.15 2.20 2.10 2.15 4.62

23 13.90 2.10 2.10 2.10 29.19

24 2.00 2.10 0.00 1.05 2.10

25 36.35 2.50 2.50 2.50 90.88

26 3.15 2.50 2.40 2.45 7.72

27 0.45 2.40 1.75 2.08 0.94

28 1.70 1.75 1.80 1.78 3.03

31 15.40 1.30 2.05 1.68 25.87

32 5.15 2.05 2.05 2.05 10.56

33 1.00 3.30 1.25 2.28 2.28

34 0.90 2.25 1.85 2.05 1.85

35 1.20 1.85 1.80 1.83 2.20

36 2.90 1.80 2.25 2.03 5.89

197.71単独路線 合計

補助路線 取付 計

補助路線 合計

補助路線 単独路線

No.27-2

No.65-1

No.65-2

No.65-4

No.66-1

No.66-1

No.66-2

No.66
-3

No.6
6-4

No.67-1

No.14-1

No.15-1

No.15-2

No
.1
5-
3

N
o.
10
4-
2

N
o.

1
0
5-

1

No
.9
7-
2

No.97-1

No.86-1

N
o
.
1
1
7
-
7

N
o
.
1
1
7
-
6

N
o
.
1
1
7
-
5

N
o
.
7
9
-
1

N
o
.
3
3
-2

N
o.

79
-
2

N
o
.
7
9
-
3

No
.7

9-
4

3
1
3
 
取
付

3
1
4
 
取
付

399 取付

2152-2,2152-4,2154-1,2154-2,
213-1-3-2,2170-7-1,2171-1

402 取付

1
.
6
0

1.03
55

55 1.60 1.03 1.03 1.03 1.65

単独路線

補助路線

凡        例

7.55 8.40

S=1:250S=1:250

図番 路線番号

2152-4

(13)

図番 路線番号

2154-2

(13)

2152-2

2152-2
(13)

2171-1

2170-7-1

2154-1

213-1-3-2

2129

2129

舗装復旧展開図(10)

管渠布設工事（公07－4－3)

舗装復旧展開図(10)

4020



路 線 名

三　 次　 市

工事箇所

号

番

工　　種

種　　別

図面番号 / 縮尺 図示

三次市畠敷町地内

号

路　盤　（再生砕石 RC-40）

2
0
0

表　層　（コンクリート）

舗装構成図

里道 Co10-10

1
0
0

1
0
0

21
70
-9 213-1-3-4

21
60

-2

21
60

-1

2170-7-1

舗装種別：里道 Co10-10

1.
55
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05
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1.00
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1.
1 5
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1
.
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1
.
1
0

1
.
1
0

1.45

1
.
1
0

13.10
5.00

1 .
10

1.
10

17.50

1.
40

1
.1
5

0.55

0.60

1.10

2
1 .

0
0

1.10
2.10

3
.
8
0

2.05
2.80

3.25

2.80

0
.
5
0

2.
9
0

3
0
.
4
5

6.
30

1.15

1.15
1

2

1.15

3

4

3.
15

5

6

7

8

9

10

11

12

1 .
0
02.05

13 14
15

16

17

18

19

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

1 1.15 1.15 1.15 1.15 1.32

3 1.00 0.00 1.45 0.73 0.73

4 8.75 1.45 1.55 1.50 13.13

5 1.30 3.15 3.05 3.10 4.03

6 0.50 3.05 0.00 1.53 0.77

7 0.50 0.00 3.25 1.63 0.82

8 2.90 3.25 2.80 3.03 8.79

9 30.45 2.80 2.80 2.80 85.26

10 3.80 2.05 2.05 2.05 7.79

13 1.45 1.10 1.10 1.10 1.60

14 13.10 1.10 1.10 1.10 14.41

15 5.00 1.10 1.10 1.10 5.50

19 6.30 1.15 1.15 1.15 7.25

151.40

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

2 21.10 1.15 1.15 1.15 24.27

11 1.00 2.05 2.10 2.08 2.08

12 21.00 1.10 1.10 1.10 23.10

16 17.50 1.10 1.10 1.10 19.25

17 0.60 1.10 1.40 1.25 0.75

18 0.55 1.40 1.15 1.28 0.70

70.15

補助路線 合計

単独路線 合計

補助路線

単独路線

No.13-2

No.13-1

No.12-1

No
.1
18
-3

No
.1
18
-4

No.15-2

N
o
.
1
5
-
3

N
o
.
15

-
4

N
o
.
15

-
5

N
o.

15
-6

No.99-2

No.99-3

No.99-4

No.99-5

No.99-1

No.88-1

No.100-2

No.100-1

2160-1,2160-2,2170-7-1,
2170-9,213-1-3-4

単独路線

補助路線

凡        例

S=1:250S=1:250

図番 路線番号

2170-9(14)

図番 路線番号

2170-9(14)

213-1-3-4

2160-1

2160-1

2170-7-1

2170-7-1

舗装復旧展開図(11)

管渠布設工事（公07－4－3)

舗装復旧展開図(11)

21 40



路 線 名

三　 次　 市

工事箇所

号

番

工　　種

種　　別

図面番号 / 縮尺 図示

三次市畠敷町地内

号

舗装構成図

里道 未舗装(復旧 As4-10)

路 盤 （再生砕石 RC-40）

表 層 （再生密粒度アスコン）

1
40

1
0
0

4
0

2129 2152-3

2152-1

21
64

-2
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60
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70
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213-1-3-2

舗装種別：里道 未舗装

3
.
1
0

3
.
3
0

12.20

1

1.1
0

1
.
0
0
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1
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1
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0
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0

1.15
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.
9
5

1.15

38
.0

0

1.15

25
.5

5

1.150.
6 5

10
.3

5

1.15

1.15

1.15

1.00

4.
95

5.
0
0

18
.6
0

7.
50

1.00

1.00

2 3

4

8

7

6

5

9

13 12

11
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14A

15

16

17

18

19

20

21
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24
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番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

1 2.45 1.10 1.00 1.05 2.57

4 12.20 3.10 3.30 3.20 39.04

5 18.90 1.15 1.15 1.15 21.74

10 2.85 0.45 1.15 0.80 2.25

11 1.45 1.15 0.95 1.05 1.52

12 3.30 0.95 0.95 0.95 3.14

13 2.00 0.95 1.05 1.00 2.00

14A 12.10 2.30 2.30 2.30 27.83

15 37.35 3.20 3.05 3.13

16 0.50 0.00 1.15 0.58 0.29

17 28.95 1.15 1.15 1.15 33.29

18 38.00 1.15 1.15 1.15 43.70

19 25.55 1.15 1.15 1.15 29.38

20 0.65 0.00 1.15 0.58 0.38

21 10.35 1.15 1.15 1.15 11.90

22 4.95 1.15 1.15 1.15 5.69

23 5.00 1.15 1.00 1.08 5.40

376.67

番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積
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0
.
0
6

0
.1

0

0
.8

6

埋設表示シート

As取壊し 切込砕石(RC-40)

粒調砕石(M-30)

再生密粒度ｱｽｺﾝ

掘削 埋戻

(HIVPφ50以下)

給水管

仮設給水管 PEφ25

L=12.04m(13.04m)

仮
設

給
水

管
 
P
E
φ

2
5

L
=
1
2
.
0
4m

(
13

.
0
4
m

本
設

給
水

管
 
H
I
V
P
φ

25

L
=
4
.
6
5m

(5
.
3
5
m
)

PE 直管φ25×0.30

PE 直管φ25×0.45
SKソケットφ25(PE×VP)

既
設
給
水
HI
VP
φ
25

2
.
6
5

汚水管布設後

【C路線(補助)】

S=1:20ボックス構造図

0
.1

5
0
.1

5
0
.0

4

0
.
6
4

0
.
7
0

0
.
3
0

鉄蓋

上部桝

底板

下部桝

仕切弁室（φ50以下)
H=0.70m

三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号 / 図　示縮尺

三次市畠敷町地内

/
番 

号

管渠布設工事(公07－4－3)

配 管 詳 細 図 

4029

配管詳細図



給水管取付替標準図 S=Free

既設給水HIVPφd

HIソケットφd

HIVPφd

伸縮自在継手φd

サドル付分水栓φD×φd

タイプA

HIエルボφd-2個

【B路線(補助)】
ｻﾄﾞﾙ付分水栓

給水番号
HIVP 土　　工

摘　要
伸縮自在継手 HIソケットHIエルボ

φ20 土(1)

1.0 1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

φ20

1.7

2.0

×φ20
φ100

φ20

36-0012-07

36-0012-33

36-0012-05

36-0012-06

1.0 1

φ20

2

2

2

2

給水

57.4計

土(2)
給水

土(3)
給水

0.5

1.2

1.5

0.5

4.95 10 10

給水管掘削・埋戻工標準図 S=1:20

給水土工(1) 市道車道 (As4-10-15)

ダスト

発生土

0.60

0
.
0
4

0
.8

2

0
.8

6

0
.
7
0

0
.
0
3

0
.
1
1

0
.
1
5

0
.2

1
0
.3

6

0
.
2
0

0
.
0
6

0
.
1
0

0
.8

6

埋設表示シート

As取壊し 切込砕石(RC-40)

粒調砕石(M-30)

再生密粒度ｱｽｺﾝ

掘削 埋戻

(HIVPφ50以下)

給水管

HIソケットφd

1.7 1 1 236-0012-10 2 1.2

給水管取付替標準図

三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号 / 図　示縮尺

三次市畠敷町地内

/
番 

号

4030
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インバート

D

マンホール蓋固定工

75
25

（1200,900,600）

再生砕石

t=20

底版

マンホール用可とう継手

直壁 900×300(1800,1500)

（50）

（300）
斜壁 600/900×600(450)

躯体ブロック 900×900

調整リング 600×100(150)

蓋及び受枠

ふたボルト

75

90
0

25

600

820

1100

15
00

～
17

0
0

1500～1700

（SUS403）

（18-8-40-BB）

75 900 75

3
00

3
0
0

30
0

820

600

2
00

1
30

1
60

29
0

マ
ン

ホ
ー

ル
深

 H

（1800,1200,600）

110110 110110

100

平　面　図

S=1/20組立１号マンホール構造図

Ａ-Ａ 断面図

組立１号マンホール構造図

三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号 / 図　示縮尺

三次市畠敷町地内

/
番 

号

モルタル上塗り(1:2)

マ
ン

ホ
ー

ル
深

 H

マンホール蓋詳細図

φ600鉄蓋

※マンホールの蓋は三次市指定（鵜飼の絵柄）のものを使用すること。

再生砕石

1100

Ｂ-Ｂ 断面図

Ｂ

Ａ
Ａ

Ｂ

モルタル上塗り工（厚2cm）

１号マンホール

0.74㎡

0.09ｍ

0.95㎡砕石基礎（厚20cm）

インバートコンクリート

種          別

数 量 表

３

4031

管渠布設工事(公07－4－3)



設
置

深
さ 土

被
り

21
6

ゴム輪受口片受直管

硬質塩化ビニル管

硬質塩化ビニル管

φ620

φ428

φ318

21
015
0

25
5

インバート部
ゴム輪受口片受直管

鋳鉄製防護蓋塩ビ製内蓋

インバート部

台座（沈下防止板）

立上り部

VU  200

VU  200

90°

H1

H

21
6

立上り部

塩ビ製内蓋 鋳鉄製防護蓋

設
置

深
さ

ゴム輪受口片受直管

15
0

25
5

H1

H

Z2Z1

200300

500

立上り部

台座（沈下防止板）

21
0

土
被

り

硬質塩化ビニル管

支管

90°支管

立上り部

φ620

φ428

φ318

Z2Z1

200300

500

平　面　図

S=1/20塩ビ製小型マンホール標準構造図

塩ビ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ標準構造図

平　面　図

断　面　図 断　面　図

三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号 図　示縮尺

三次市畠敷町地内

/
番 

号

10
0

10
0

基礎砕石（RC30） 基礎砕石（RC30）

VU  200

V型自在継手（ゴム輪受口）

※状況に応じて自在継手を使用する。

V型自在継手（ゴム輪受口）

※状況に応じて自在継手を使用する。

V型自在継手（ゴム輪受口）

※状況に応じて自在継手を使用する。

V型自在継手（ゴム輪受口）

※状況に応じて自在継手を使用する。

V型自在継手（ゴム輪受口）

※状況に応じて自在継手を使用する。

V型自在継手（ゴム輪受口）

※状況に応じて自在継手を使用する。

硬質塩化ビニル管

ゴム輪受口片受直管

VU  200

V型自在継手（ゴム輪受口）

※状況に応じて自在継手を使用する。

V型自在継手（ゴム輪受口）

※状況に応じて自在継手を使用する。

S=1/20マンホール蓋詳細図

φ300鉄蓋

※マンホールの蓋は三次市指定（鵜飼の絵柄）のものを使用すること。

塩ビ製防護蓋（Ｔ－２）

塩ビ製蓋

φ318

硬質塩化ビニル管SRA

VUφ200×4,000

流下方向

（流出側） （流入側）（流出側） （流入側）

S=1/20硬質塩化ビニール管標準配管図

V型自在継手（ゴム輪受口）

※状況に応じて自在継手を使用する。

V型自在継手（ゴム輪受口）

※状況に応じて自在継手を使用する。

V型自在継手（ゴム輪受口）

※状況に応じて自在継手を使用する。

V型自在継手（ゴム輪受口）

※状況に応じて自在継手を使用する。

10
0

砂基礎 砂基礎

10
0

/

標　準　部 落差部標準図

※落差部標準図は、1号、0号もしくは楕円マンホールが設置できない場合に使用する。

管渠布設工事(公07－4－3)
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マンホール用可とう継手

副
管

高
　

砕石基礎

貼付型内副管継手

内副管構造図

内副管構造図

平　面　図
S=1/20

断　面　図
S=1/20

三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号 / 図　示縮尺

三次市畠敷町地内

/
番 

号

貼付型内副管継手

曲管９０°

プレーンエンド直管

取付バンド

取付バンド

マンホール用可とう継手

マンホール用可とう継手

33

管渠布設工事(公07－4－3)
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三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

/ 縮尺

土工及び土留･管布設標準図
号

土工及び土留・管布設標準図 S=1/20

建込簡易土留工法 軽量鋼矢板Ⅱ型

（掘削深≦1.50m）

素掘り

（スクリーニングス）
※ H≦2.0m－１段梁

H＞2.0m－２段梁

（発生土）

人力埋戻 軽量鋼矢板Ⅱ型

950

5
0
0

切梁（水圧式）

腹起こし

（軽量金属）

H＞3.0m

H≦3.0m

B=0.2+600

600

VU200

4
16

1
00

2
16

1
0
0

Ｗ

機械埋戻

砂基礎

（発生土）

1
:0
.
1

H
-
41

6
-舗

装
厚

舗
装

厚

平
均

掘
削

深
　

H

VU200

H
-4

16
-
舗

装
厚

1
0
0

1
0
0

2
1
6

4
1
6

舗
装

厚

平
均

掘
削

深
　

H

平
均

掘
削

深
　

H

H
-
4
1
6
-
舗

装
厚

4
1
6

1
0
0

1
0
0

2
1
6

舗
装

厚

砂基礎

VU200

砂基礎

15m/１セット

（スクリーニングス）

（スクリーニングス）

掘削深 H 掘削機種

BH 0.28m3

BH 0.45m3

掘削幅 W

0.95m

1.05m

図　示

三次市畠敷町地内

管渠布設工事（公07－4－3)
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（再生砂）

その他　　　　　　　Ｔ－２（塩ビ蓋）とする。
車両乗り入れ箇所　　Ｔ－８（防護蓋）

※　汚水枡の蓋

平
均

掘
削

深
　

Ｈ

舗
装

厚
H-

36
5
-舗

装
厚

布設図・土工図

S=1/20取 付 管 布 設 図

（スクリーニングス）

1.0ｍ以内

12
0
0
以
上

（15ﾟ～75ﾟ）

（φ150×800）

（φ150×800）

B＝0.2H＋550

550

3 6 5

1
0
0

10
0

1
65

発生土埋戻し

1
：
0
.
1

VU150

砂基礎

ゴム輪受口自在曲管

砂基礎

ゴム輪受口片受直管（SRB）

民
官

界
堺

蓋

（宅内用 T-8 or T-2）

10‰以上

φ200×550

VU短管

フリーインバートφ200

VU100

上水道管

本管VU200

支管接続用可とう継手

ゴム輪受口片受直管（SRB）

ＮＴＴ

上水道管自在受口片受直管（SRB-F）

（φ150×800）

取付管布設図

三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号 / 図　示縮尺

三次市畠敷町地内

/
番 

号

φ216

塩ビ製防護蓋(T-2)

塩ビ製蓋 鋳鉄製蓋

公共桝蓋詳細図 S=1/10

※公共桝の蓋は三次市指定（鵜飼の絵柄）のものを使用すること。

鋳鉄製防護蓋(T-8)

φ270

2
0
0

4
0

24
0

管渠布設工事(公07－4－3)
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交通誘導員

Ｇ11

工事中

10

電光掲示板回転灯

987

御通行中の皆様へ

ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ保安燈お願い板

65

徐行

4

規制標識

（徐行）
規制標識 工事看板

道路工事中

21記  号

100m先

凡　例

（幅員減少）

警戒標識警戒標識

（予告）
名　称

安全施設一覧表

3

（通行止）

警戒標識

記  号

凡　例

名　称

通
り
抜
け
出
来
ま
せ
ん

As
畑

As

畑

0.303.30

3.80

0.20

Wφ200
(既設)

3.00
(作業帯幅)

0.30

158.2

157.8

157.8157.7

158.8

158.8

158.4

159.2

159.2

158.0

158.7

157.95

158.5

158.5

158.2158.2

158.5

158.8

158.9

158.8

158.6

158.6

158.4

158.9

158.7

158.6

159.2

158.6

158.5

158.2

158.8

158.2

157.9

157.8

157.8

157.8

157.8

158.5

158.9

159.1

158.7

158.7

158.6

158.2

158.6

158.8

158.6

158.4

158.8

158.8

158.8

157.9

158.4

158.4

158.1

158.1

158.1

157.9

158.1

159.6

159.7

159.4

159.9

159.3

158.9

159.4

159.1

159.7

158.8

158.4

159.1

159.1

159.1

158.9

159.3

159.2

159.4

158.9159.5

159.2

159.6

159.3

159.4

159.9

159.9

158.8

159.1

159.1

158.4

159.1

158.2

159.2

158.8

159.1

158.5

158.2
159.2

158.8

158.7

158.9

159.3

159.1

158.9

159.1

158.9

158.8

159.4

158.9

158.7

158.1

158.7

158.6

159.5

158.7

158.7

158.6

158.1

159.8

159.2

159.5

159.1

159.2

159.4

159.5

159.5

159.1

159.4

159.1

158.6

159.5

159.6

159.3

158.6

159.3

159.5

159.7

159.6

158.7

158.8

158.4

159.3

158.6

159.2

159.5

159.6

159.2

159.7

159.8

159.8

158.9

159.2

159.1

158.0

158.9

158.9

158.6

158.7

158.8

159.0

158.7

158.9

159.1

158.9

158.9

159.2

158.9

158.3
158.9

159.6

158.8

158.9

158.5

158.9

159.5

158.9

158.2

158.2

159.2

158.9

159.4

158.3

158.3

158.3

158.3

158.3

158.3

水水

水

J

K

J

J

T TK

J

T

B

T

157.9

159.2

158.6

158.2

158.8

158.8

158.7

158.7
158.5

158.8

158.6

158.5

159.3

158.9

158.5

158.3

158.3

158.6

158.6

158.5

158.2

158.2

157.9

157.9

157.8

157.8

157.8

158.5

158.5

158.4

159.1

158.1

158.1

157.9

157.9

158.7

159.2

159.6

159.7

159.2

158.8

158.9

159.7

159.4

159.2

159.6

159.1

159.9

159.6

159.1

159.3

159.8

159.6

159.5

159.6

159.5

159.7

159.4

159.1

159.5

159.4

158.8

159.9

159.5

158.3

159.1

159.1

158.9
158.8

159.5

158.8

159.5

159.2

159.4

159.4

159.4

159.3

158.4

158.2

159.2

159.2

158.7

159.1

158.6

158.8

158.2
158.2

158.3

159.8159.8

159.1

158.2

159.4

159.2

159.9

159.6

159.2

159.5

159.3

159.3

159.5

159.6

159.4

159.6

159.5

159.5

159.4

158.8

159.1

159.2
159.9

160.1

159.7

159.8

159.9

159.8

159.9159.1

159.1

158.9

159.5

159.1

159.1

158.9

158.9

159.3

159.1

158.7

158.9

159.5

159.4

159.3

159.3

159.1

158.7

159.1

158.6

158.4

仕

仕

仕

仕
仕

仕

仕

仕仕

仕

仕

仕

仕

仕

仕
仕

消

下
下

下

仕

仕

Ｆ

仕
仕

仕
仕

仕

仕

仕

仕

仕

仕

仕

Ａ

仕

仕

仕

仕
仕

仕

K

J

T

B

J
T

T

T

J

J

T

T

TT

T

J

J

J

J

T

K

K
K

K

T

T

T

T
T

B

B K

K

K

B

B

B

K

B
T

T
B

T

K

K
B

T

K

B

B

K
B

T

B

B

T

J

J

KB

T

T
B

K

T

K

J K B T

J

T B

K

T

B

T

K
B

J

T

T B

K

J

B
T

K

K
T B

K
BT

K

B

T

J

J

T
B

K

T
B

K

J

K

B T

K

B
T

B
T

K

K
B T

J

B T

K
J

B
T

K
K

T B

K

B T

K
T B

T

K B T

J

J
B T

K

B T K

B T K

J

K
B

T

B

K

J

B

J K

B

T

K

T

J
T B

K

T

J K

B T

1 57 .8 8

1 57 .91
1 58 .4 0

158 .3 8

1 58 .6 8

1 57 .7 9

1 58 .2 9

15 8. 77

158 .1 2

1 58 .77

1 58 .8 0

1 58 .7 3

158 .7 8

1 58 .7 7

1 58 .85

1 58.8 5
1 58 .53

1 58 .8 9

1 58 .7 8

158 .8 3

15 8.8 8

15 9. 02

1 59. 04

1 59 .2 2

1 59 .3 1

1 59 .2 8

1 59 .2 0

158 .5 6

1 59.2 1

1 58 .6 1

1 59 .3 1

15 9.2 6

1 59 .2 2

1 59.2 1

1 59 .0 3

1 59.0 9

1 59.1 6

1 59.0 4

15 8. 97

159 .0 5

1 58 .0 0

15 8.5 3

1 59 .30

15 8. 67

1 58 .67
1 58 .3 1

1 58 .3 0

1 58 .3 2

158 .5 5

1 58.9 0

1 58 .86

15 8.8 0

1 58 .7 0

1 58 .7 3

1 58 .8 2

1 58 .8 0

1 58. 86

1 58 .8 8

1 58 .9 3

1 59 .3 8

1 59 .1 2

158 .8 7

1 58 .7 6

1 59 .37

1 58 .9 1

15 8. 91

1 58 .89

1 57 .9 7

1 58 .2 7

1 58 .3 9

1 58 .6 7

1 58 .1 4

15 9. 41

1 59 .4 1

1 58.1 6

1 59 .5 6

1 59 .2 8

15 9. 35
15 9. 40

1 59 .3 8

15 9.4 4

1 59 .42

1 59 .6 4

1 59 .6 1

1 59 .4 8

159 .5 3

1 58 .9 5

1 58 .8 2

1 58 .6 0

159 .1 4

1 57.5 5

1 58. 26

1 58 .9 6

158 .3 2

1 57 .4 5

1 59.0 0

15 8. 35

15 7.4 9

1 58 .4 1

159 .0 9

157 .5 3

159 .0 7

15 9.2 5

1 59.3 8

159 .3 9

1 59. 32

1 58 .4 7

1 58.5 4

15 8.6 4

1 59 .44

1 59 .5 5

159 .6 3

15 9.4 8

1 59 .4 1

1 58 .7 5

T

B

K

J

T
B

K

K
B

T

J

J

T

T

T

T

T

T
T

B
B

B

B

B

B

B

K

K

K

K

K

K

K

J
J

J

J

JJJ

J

J

J
J

J

J

J

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T
B

B

B
B

B
B

B

B

B

B

B
T

T

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T T

B B K

159.3

159.6

159.3

159.4

159.3

159.1

159.4

159.5

159.5

159.6

159.6

159.5

159.6

159.7

159.4

159.5

159.4

159.4

159.5

159.5

160.1

159.7

158.9

158.9

159.5

159.4

159.3

159.3

159.1

仕

仕

仕

仕
仕

J

T

K

B

T

K
B

J

T

T B

J

B
T

K

K
T B

K

B

S=1/250

S=1/100横　断　図

（通行止め）

N

三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号 / 図　示縮尺

三次市畠敷町地内

/
番 

号

6

7

6

7
1

3

作業帯 L=30.0m50.0m～100.0m 50.0m～100.0m

1

3

1

1

1   -   1

S=1/1,000全体図

作業区間

交通誘導員

交通誘導員

1

1

3

3

7

7

汚水管 VUφ200

0.95

交通誘導員

交通安全対策図

交通安全対策図

管渠布設工事(公07－4－3)

36 40



三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号 /

試　掘　図

図　示縮尺

三次市畠敷町地内

/
番 

号

試  掘  図 S=1/1,000

N

16 5

165

1 60

M

M

M

M

M

M

M

水
水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

仕

仕

仕

仕

1 6
0

16
5

1 6
5

1 8
5

1
9
5

175

190

220

205
20

5

1
8
5

17
0

1 8 0

160

170

180

18 5

1 9 0

200

205

220

20
0

210

21 5

1 9 5

2
0
0

2
1
5

2
2 5

2
1 5

235
225

225

2 0
5

205

1 9
5

1 8 5

1 80

2
2
0

19
5

1 7
5

2
1 5

23 5

230

22
5

235

2
5 0

2 4
0

240

255

27
0

160

165

170

160

160

170

175

18 5

190

170

175

185

190

165

1 7 0

180

185

180

175

180

175

185

19
0

18
0

17
0

1 6 0

M

M

M

水

仕

仕

仕

仕

Ｆ

M

仕M

M

仕

仕

仕

仕

仕

仕

仕

仕

Ｆ仕

仕

仕

仕

仕
仕

Ｆ

仕
仕

仕

仕
仕

仕

下

仕

仕

Ｆ

仕
仕

仕

仕

仕

仕

仕

Ａ

仕

仕

仕

M

M

M

M

(A s)

(A s)

(A s)

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

158.56

158.64

158.92

158.79158.69

158.66

158.66

158.63

158.83158.83

158.98

159.05

1 59.03

1 59.01

159 .07

159.01

159. 09

158.99

158.81158.96

159.00

158.87 158.82

158.82

159.51

158.74

158.67

158.69

浄化槽浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

159.60

159.53

158.2 6

158.66

158.69

158.5 7

158.79

158.43

158.48

158.51

158.48

158.62

158.68

15 8.63

158.06
158.59

157.9 6

15 8.07

157.7 3

浄化槽

浄化槽

(As)

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

(As)

雨

雨

雨

汚

汚
量

量

汚

量
雨

量

雨

量

雨

量
汚

汚

雨

倉庫

倉 庫

ガレージ

ガレ ージ

ガレージ

ガレージ

倉 庫

雨

量

(Co )

雨

量

雨

( Co)

量

ガ レージ

仕
仕

仕

仕

量

量

雨水

雨 水

量
汚

量

仕

量
雨

量

量

量

ガレージ

ガレージ

倉庫

建築 中

雨

汚

159.43

量

ガ レージ

ガ レージ
量

量

雨

雨

汚

仕

汚

ガレージ

量

量

仕

量

量

仕

( Co)

量

No.22

T-43
15 8.512

T- 66
15 7.7 50

15 8.83

建築中

建築 中

仕

単独路線

補助路線

凡        例

試掘工標準断面図 S=Non

11
70（発生土）

掘
削

深
＝

12
0
0

550

800

仮復旧

人力掘削 機械埋戻

舗装

3
0

V＝(0.80＋0.55)×1/2×1.17

V＝(0.80＋0.55)×1/2×1.16

細 別種 別

埋 戻

市 道 掘 削

数 量 表

数 量

0.79 m/m3

V＝0.80×1.00仮復旧 0.80 m/m2

私 道

0.78 m/m3

計 算 式

6

8
9

10

補助・単独

道路種別

確認埋設物 上水道 雨水管

補　助

市道As4-10-15

試掘箇所

私道As4-10-15

上水道 雨水管 上水道 雨水管

単　独

市道As4-10-15 私道As4-10-15

上水道 雨水管

4 5 6 7
8 9 10 12
13 14 15 16

1 3 11 2

数　　量　　表

個所数 12箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所

4037

管渠布設工事(公07－4－3)



16
5

165

1 6
0

制水ブロック

1 6 0

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

水水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

仕仕

仕
仕

仕

仕

仕

仕

1 6
0

16 5

1 6
5

1 8
5

1
95

175

190

220

205
20
5

1
85

17
0

1 80

160

170

18 5

1 9 0

20
0

210

19 5

20
0

21
5

2
15

235225

225

2 0
5

20 5

195

1
8 5

1 8 0

2
2
0

19
5

1 7
5

2
15

230

22
5

23
5

2
4
0

240

25 0

2 55

2 55

160

165

170

160

160

170

175

18
5

170

175

165

1 70

18
0

17
0

1 60

M

M

M

水

仕
仕

仕

仕

Ｆ

M

仕
M

M

仕

仕

仕

仕

仕

仕

仕

仕

Ｆ仕

仕

仕

仕

仕

仕

Ｆ

仕
仕

仕

仕
仕

仕

下

仕

仕

Ｆ

仕
仕

仕

仕

仕

仕

仕

Ａ

仕

仕

仕

M

M

M

M

264欠番

392欠番 393欠番

394欠番
413欠番

117欠番

286欠 番

314欠番

320欠番

330欠番

331欠 番

335欠番

296欠番(295番と併せる)

345欠番

346欠番

(As)

(As)

(A s)

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

158.56

158.64

158.92

158.79
158.69

158.66

158.66

158.63

158.83158.83

158.98

159.05

159.03

159.01

159.0 7

159 .01

159.09

158.99

158.81158.96

159.00

158.87 158.82

158.82

159.51

158.74

158.67

158.69

浄化槽浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

159.60

159.5 3

158.26

15 8.66

158.69

158.57

158.79

158.43

15 8.48

158.51

158.48

158.62

158.68

158.63

158.06
158.59

157.9 6

158.0 7

157.73

浄化槽

浄化槽

(A s)

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

(As)

雨

雨

雨

汚

汚
量

量

汚

量
雨

量

雨

量

雨

量 汚

汚

雨

倉庫

倉 庫

ガレージ

ガレ ージ

ガレージ

ガレージ

倉庫

雨

量

( Co)

雨

量

雨

(C o)

量

ガレージ

仕
仕

仕

仕

量

量

雨水

雨水

量
汚

量

仕
量

雨
量

量

量

ガレージ

ガレージ

倉庫

建 築中

雨

汚

15 9.43

量

ガレージ

ガレ ージ
量

量

雨

雨

汚

仕

汚

ガレージ

量

量

仕

量

量

仕

(C o)

量

No .22

T- 43
158.5 12

T- 66
15 7.750

1 58.83

建築 中

建築中

仕

仕仕

仕
仕

仕

仕

仕

仕仕

仕

仕
仕

仕
仕

消

仕

仕

仕
仕

仕

仕
仕

仕

仕

仕

仕
仕

仕

仕

仕

仕

Ž d

“ d

“ d

1 58 . 3 4 158 . 3 7

158 . 4 2
158 . 5 4

158. 55

T P 2

H = 1 5 8 .3 4 5
T P 3

H = 1 5 8 . 4 8 4 TDIP φ150

HI
VP
 φ

40

TDIP φ150

A
C
P 
φ

7
5

NC
P 
φ
7
5

M D
IP  φ

75

MDI
P φ

75

M D
I P

 φ
1 0

0

TDIP φ150

T DIP φ150

TDIP φ150

H I
VP

R R
 φ

1 0
0

PS(4)

PS(2)V(2 )

PS(4)

PS(2) V(2)

PS(2)V(2)

PS(2)V (2)

下

下

K DIP  φ200

H
I V
P
R
R
 
φ

1
0
0

MD
I
P
φ
10

0

KDIP 
φ20 0

N C P  φ 1 0 0

KDI P φ1 00

ACP φ75

H IV P  φ 4 0

H I
V P
RR
 φ

5 0

T
D
I
P  

φ
1
0
0

KDIP φ200

HI
VP
 φ

3 0

NCP  φ200

H IVP  φ 30

KDI P φ200

HI V PR R  φ
50  D P = 1.

20

K
DIP

 φ
1
0
0

H I V P
R R φ

50 
DP 0 .

6 0

H IVPR
R φ

50 D
P 1.2

0

H
I
V
P
RR

 
φ

50

H
IV

P
R R

 
φ

5
0

T DI P  φ 1 0 0

HI
VP
RR

 φ
50
 
DP
1.
20

T DIP φ
1 00 D P =1 .1 5

HIVP φ 50

KD I P
 φ200

K D
IP 

φ
20

0

HIV
P RR

 φ
75

H
IV

P
R
R
 φ

4
0

HIVPRR φ50

HIVPRR φ 50

H
IV

P
R
R
 φ

7
5

H
IV

P
R R

 φ
50

 
DP

1
.
2
0

HI
V P

RR
 φ

40

KDIP φ100

TDI P φ1 00

TD
I P

 φ
1 0

0 
D
P =

1
. 2

0

H I
VP

 φ
3 0

HIVP φ
50 DP =0.70

H I
V P

 φ
50

 D
P0

.
85

H IV P  φ 5 0  D P= 0 . 7 0

H
IV

P
 φ

4
0
 D

P
=0

.
6
0

H IP E φ 150 DP=0 .70

HIV P φ40 DP=0.60

HI
VP
 φ

50
 D
P=

0.
60

HIV PRR φ
40
 DP0.70

H
I V

P 
φ

40
 
D
P=
0
.
70

H
IV
P 
φ
25

 D
P =
0
.6
0

共
有 管

HI V
Pφ

40  
DP =

0 .
6 0

V P
 φ

3 0

共有管

共
有

管
HI
V
P
φ

30
 D
P=

1 .
2
0

共
有 管

VP φ
25

HIV P φ5 0 DP=0.70

H I V
PR
R  

φ
40

 
DP =

0.
65 HIVP  φ40  DP=0 .70

VP
 φ

3
0

HI
V
P
PE
 φ

20
 D
P
=
0.

70

H IV Pφ20 DP = 0. 6 0

H I
V P

 φ
4 0

光ケーブル

※石綿管は旧水道であり残置の可能性あり

補助
ACPφ150 DP=1.20m

L=90.70m

補助ACPφ150 DP=1.20m
L=44.50m

補助ACPφ150 DP=1.20m
L=26.00m

補助
ACPφ150 DP=1.20mL=144.30m

補助

ACPφ150 DP=
1.20m

L=127.2
0m

補助

ACP
φ150

 DP
=1.

20m

L=1
23.

50m

補
助

ACPφ
75 DP=1.00m

L=70.00m

補
助

AC
Pφ

75
 D
P=
1.
20
m

L=
79
.3
0m

三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号 /

石綿管撤去箇所平面図(1)

図　示縮尺

三次市畠敷町地内

/
番 

号

石綿管撤去箇所平面図(1) S=1/1,000

N

凡　　例

上水道管

石綿管

上水道管
(推進工事に伴い移設済み)

2144-1

2142-1

2142-3

2142-5

2142-6

2142-7

2142-8

2142-9

2142-11

2143-1

2143-2

2143-3

2143-4

2146

2144-2

2145-1

2145-2

2147-2

2140-7

2140-6 2140-5

2140-4

2140-3

2140-2

2140-1

2139

2147-1

2153-1

2152-4

2152-3

2152-2

2152-1

2154-1

2154-2

2151-3 2151-1

2149-3

2148-1-1

2148-1-4

2148-1-5

2148-1-6

2148-1-7

2148-2

2150

2148-3

2129

2128-2

2128-1

2128-3

2130-3

2130-1-1

2130-1-2

2130-1-3

2149-12149-2

2136-4-2

2136-5-1

2136-5-2

2136-5-3

2136-4-1

2137-1

2137-2

2170-1-4

2170-1-5

2170-7-1

2171-1

2171-3

2171-7

2164-3

2164-2

2164-1

2163-1-3

2155

2161-5

2161-4

2161

2160-2

2160-3

2159

2160-1

2157

2158

2156 2155-1

2155-2

2165-1 2165-2

2165-3

2168

2166-1

2166-2

2166-3

2167-1

2167-2-1

2169-1

2170-9

2170-7-2
2170-7-3

2153-2

2153-3

2137-4-1

2137-5

2170-3

2167-2-2

2170-1-3

2163-1-1

2163-1-2

2148-1-2

2148-1-3

213-1-3-2

（補　助）

No.1-1

No.3-1

No.3-2

No.2-1

No.4-1

No.4-3
No.6-2

No.6-3

No.7-1

No.5-1

No.5-2

No.5-3

No.8-1

No.8-2

No.8-3

No.9-1

No.10-1

No.10-2

No.11-1

No.11-2

No.12-1

No.13-1

No.13-2

No.14-1

No.15-1

No.15-2

No.15-3

No.16-1

No.17-2

No.18-1

No.20-1

No.20-2

No.23-1

No.23-2

No.78-1

No.78-2

No.35-1

No.35-2

No.35-3

No.35-4

No.35-5

No.35-6

No.35-7

No.35-8

No.35-9

No.99-1〔既設〕

No.6-3〔既設〕

No.6-2〔既設〕

No.7-7〔既設〕

No.7-6〔既設〕

No.7-5〔既設〕

No.7-4〔既設〕

No.7-3〔既設〕

No.35-10

No.6-1

No.99-1-1〔既設〕

No.17-1

No.22-1

No.4-2

No.9-2

No.7-2〔既設〕

No.19-1

No.21-1

No.21-2

No.21-3

No.15-5

No.15-6

No.24-1

No.25-1

No.25-2

No.26-1

No.26-2

No.27-1

No.27-2

No.28-1
No.28-2

No.28-3

No.28-4

No.29-1

No.29-2

No.30-1 No.31-1

No.31-2

No.32-1

No.33-1

No.33-2

No.34-1

No.34-2

No.36-1

No.36-2No.36-3

No.37-1

No.37-2

No.37-3

No.38-1

No.38-2

No.38-3

No.39-1

No.40-1

No.40-2

No.41-1

No.41-2

No.42-1

No.43-1

No.44-1

No.45-1

No.46-1

No.46-2

No.47-1

No.48-1

No.48-2

No.48-3

No.49-1

No.49-2

No.50-1

No.50-2

No.51-1

No.51-2

No.52-1

No.52-2

No.52-3

No.52-4

No.52-5

No.53-1

No.53-2

No.53-3

No.54-1

No.55-1

No.55-2

No.55-3

No.55-4

No.55-5

No.56-1

No.56-2

No.57-1

No.57-2

No.57-3
No.58-1

No.59-1

No.59-2

No.60-1

No.60-2

No.61-1

No.61-2

No.62-1

No.63-1

No.63-2

No.64-1

No.65-1

No.65-2

No.65-3

No.65-4

No.66-1

No.66-2

No.66-4

No.66-3

No.67-1

No.68-1

No.68-2

No.68-3
No.68-4

No.69-1

No.69-2
No.69-3

No.70-1

No.70-2
No.71-1

No.72-1

No.73-1

No.73-2

No.74-1

No.74-2

No.75-1

No.75-2

No.75-3

No.76-1

No.76-2

No.76-3

No.77-1

No.77-2

No.77-3

No.79-1
No.79-2 No.79-3

No.79-4

No.79-5

No.80-1

No.81-1

No.82-1

No.83-1

No.83-2

No.84-1

No.84-2

No.84-3

No.85-1
No.85-2

No.85-3

No.85-4

No.86-1

No.87-1

No.87-2

No.88-1 No.89-1

No.89-2

No.90-1

No.91-1

No.91-2

No.92-1

No.92-2

No.93-1

No.93-2

No.94-1

No.94-2

No.94-3

No.94-4

No.95-1

No.95-2

No.95-3

No.96-1

No.97-1

No.97-2

No.98-1

No.98-2

No.98-3

No.99-1

No.99-3

No.99-4

No.99-5

No.100-1

No.100-2

No.100-3

No.100-4

No.100-5

No.101-1

No.101-2

No.101-3

No.101-4

No.101-5

No.101-6

No.102-1

No.102-2

No.102-3

No.102-4 No.102-5

No.103-1

No.103-2

No.104-1

No.104-2

No.105-1

No.106-1

No.107-1

No.107-2

No.107-3

No.108-1 No.108-2
No.109-1

No.109-2

No.110-1No.110-2

No.110-2

No.111-1

No.111-2

No.112-1

No.112-2
No.112-3

No.113-1

No.113-2

No.114-1

No.114-2

No.117-1

No.117-2

No.117-3

No.117-4
No.117-5

No.117-6

No.117-7

No.15-4

No.99-2

No.50-3

No.118-1

No.118-2

No.118-3

No.118-4

4038

管渠布設工事(公07－4－3)



16
5

165

1 6
0

制水ブロック

1 6 0

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

水水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

仕仕

仕
仕

仕

仕

仕

仕

1 6
0

16 5

1 6
5

1 8
5

1
95

175

190

220

205
20
5

1
85

17
0

1 80

160

170

18 5

1 9 0

20
0

210

19 5

20
0

21
5

2
15

235225

225

2 0
5

20 5

195

1
8 5

1 8 0

2
2
0

19
5

1 7
5

2
15

230

22
5

23
5

2
4
0

240

25 0

2 55

2 55

160

165

170

160

160

170

175

18
5

170

175

165

1 70

18
0

17
0

1 60

M

M

M

水

仕
仕

仕

仕

Ｆ

M

仕
M

M

仕

仕

仕

仕

仕

仕

仕

仕

Ｆ仕

仕

仕

仕

仕

仕

Ｆ

仕
仕

仕

仕
仕

仕

下

仕

仕

Ｆ

仕
仕

仕

仕

仕

仕

仕

Ａ

仕

仕

仕

M

M

M

M

264欠番

392欠番 393欠番

394欠番
413欠番

117欠番

286欠 番

314欠番

320欠番

330欠番

331欠 番

335欠番

296欠番(295番と併せる)

345欠番

346欠番

(As)

(As)

(A s)

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

158.56

158.64

158.92

158.79
158.69

158.66

158.66

158.63

158.83158.83

158.98

159.05

159.03

159.01

159.0 7

159 .01

159.09

158.99

158.81158.96

159.00

158.87 158.82

158.82

159.51

158.74

158.67

158.69

浄化槽浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

159.60

159.5 3

158.26

15 8.66

158.69

158.57

158.79

158.43

15 8.48

158.51

158.48

158.62

158.68

158.63

158.06
158.59

157.9 6

158.0 7

157.73

浄化槽

浄化槽

(A s)

浄化槽

浄化槽

浄化槽

浄化槽

(As)

雨

雨

雨

汚

汚
量

量

汚

量
雨

量

雨

量

雨

量 汚

汚

雨

倉庫

倉 庫

ガレージ

ガレ ージ

ガレージ

ガレージ

倉庫

雨

量

( Co)

雨

量

雨

(C o)

量

ガレージ

仕
仕

仕

仕

量

量

雨水

雨水

量
汚

量

仕
量

雨
量

量

量

ガレージ

ガレージ

倉庫

建 築中

雨

汚

15 9.43

量

ガレージ

ガレ ージ
量

量

雨

雨

汚

仕

汚

ガレージ

量

量

仕

量

量

仕

(C o)

量

No .22

T- 43
158.5 12

T- 66
15 7.750

1 58.83

建築 中

建築中

仕

仕仕

仕
仕

仕

仕

仕

仕仕

仕

仕
仕

仕
仕

消

仕

仕

仕
仕

仕

仕
仕

仕

仕

仕

仕
仕

仕

仕

仕

仕

Ž d

“ d

“ d

1 58 . 3 4 158 . 3 7

158 . 4 2
158 . 5 4

158. 55

T P 2

H = 1 5 8 .3 4 5
T P 3

H = 1 5 8 . 4 8 4 TDIP φ150

HI
VP
 φ

40

TDIP φ150

A
C
P 
φ

7
5

NC
P 
φ
7
5

M D
IP  φ

75

MDI
P φ

75

M D
I P

 φ
1 0

0

TDIP φ150

T DIP φ150

TDIP φ150

H I
VP

R R
 φ

1 0
0

PS(4)

PS(2)V(2 )

PS(4)

PS(2) V(2)

PS(2)V(2)

PS(2)V (2)

下

下

K DIP  φ200

H
I V
P
R
R
 
φ

1
0
0

MD
I
P
φ
10

0

KDIP 
φ20 0

N C P  φ 1 0 0

KDI P φ1 00

ACP φ75

H IV P  φ 4 0

H I
V P
RR
 φ

5 0

T
D
I
P  

φ
1
0
0

KDIP φ200

HI
VP
 φ

3 0

NCP  φ200

H IVP  φ 30

KDI P φ200

HI V PR R  φ
50  D P = 1.

20

K
DIP

 φ
1
0
0

H I V P
R R φ

50 
DP 0 .

6 0

H IVPR
R φ

50 D
P 1.2

0

H
I
V
P
RR

 
φ

50

H
IV

P
R R

 
φ

5
0

T DI P  φ 1 0 0

HI
VP
RR

 φ
50
 
DP
1.
20

T DIP φ
1 00 D P =1 .1 5

HIVP φ 50

KD I P
 φ200

K D
IP 

φ
20

0

HIV
P RR

 φ
75

H
IV

P
R
R
 φ

4
0

HIVPRR φ50

HIVPRR φ 50

H
IV

P
R
R
 φ

7
5

H
IV

P
R R

 φ
50

 
DP

1
.
2
0

HI
V P

RR
 φ

40

KDIP φ100

TDI P φ1 00

TD
I P

 φ
1 0

0 
D
P =

1
. 2

0

H I
VP

 φ
3 0

HIVP φ
50 DP =0.70

H I
V P

 φ
50

 D
P0

.
85

H IV P  φ 5 0  D P= 0 . 7 0

H
IV

P
 φ

4
0
 D

P
=0

.
6
0

H IP E φ 150 DP=0 .70

HIV P φ40 DP=0.60

HI
VP
 φ

50
 D
P=

0.
60

HIV PRR φ
40
 DP0.70

H
I V

P 
φ

40
 
D
P=
0
.
70

H
IV
P 
φ
25

 D
P =
0
.6
0

共
有 管

HI V
Pφ

40  
DP =

0 .
6 0

V P
 φ

3 0

共有管

共
有

管
HI
V
P
φ

30
 D
P=

1 .
2
0

共
有 管

VP φ
25

HIV P φ5 0 DP=0.70

H I V
PR
R  

φ
40

 
DP =

0.
65 HIVP  φ40  DP=0 .70

VP
 φ

3
0

HI
V
P
PE
 φ

20
 D
P
=
0.

70

H IV Pφ20 DP = 0. 6 0

H I
V P

 φ
4 0

光ケーブル

※石綿管は旧水道であり残置の可能性あり

単独ACPφ150 DP=1.20m

L=41.50m

単独ACPφ75 DP=1.00mL=19.50m

単独ACPφ75 DP=1.00mL=9.00m

三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号 /

石綿管撤去箇所平面図(2)

図　示縮尺

三次市畠敷町地内

/
番 

号

石綿管撤去箇所平面図(2) S=1/1,000

N

凡　　例

上水道管

石綿管

上水道管
(推進工事に伴い移設済み)

2144-1

2142-1

2142-3

2142-5

2142-6

2142-7

2142-8

2142-9

2142-11

2143-1

2143-2

2143-3

2143-4

2146

2144-2

2145-1

2145-2

2147-2

2140-7

2140-6 2140-5

2140-4

2140-3

2140-2

2140-1

2139

2147-1

2153-1

2152-4

2152-3

2152-2

2152-1

2154-1

2154-2

2151-3 2151-1

2149-3

2148-1-1

2148-1-4

2148-1-5

2148-1-6

2148-1-7

2148-2

2150

2148-3

2129

2128-2

2128-1

2128-3

2130-3

2130-1-1

2130-1-2

2130-1-3

2149-12149-2

2136-4-2

2136-5-1

2136-5-2

2136-5-3

2136-4-1

2137-1

2137-2

2170-1-4

2170-1-5

2170-7-1

2171-1

2171-3

2171-7

2164-3

2164-2

2164-1

2163-1-3

2155

2161-5

2161-4

2161

2160-2

2160-3

2159

2160-1

2157

2158

2156 2155-1

2155-2

2165-1 2165-2

2165-3

2168

2166-1

2166-2

2166-3

2167-1

2167-2-1

2169-1

2170-9

2170-7-2
2170-7-3

2153-2

2153-3

2137-4-1

2137-5

2170-3

2167-2-2

2170-1-3

2163-1-1

2163-1-2

2170-1-10

2170-1-8

2170-1-9

2170-1-6

2170-1-7

2170-1 -1 1

2148-1-2

2148-1-3

213-1-3-2

（単　独）

No.1-1

No.3-1

No.3-2

No.2-1

No.4-1

No.4-3
No.6-2

No.6-3

No.7-1

No.5-1

No.5-2

No.5-3

No.8-1

No.8-2

No.8-3

No.9-1

No.10-1

No.10-2

No.11-1

No.11-2

No.12-1

No.13-1

No.13-2

No.14-1

No.15-1

No.15-2

No.15-3

No.16-1

No.17-2

No.18-1

No.20-1

No.20-2

No.23-1

No.23-2

No.78-1

No.78-2

No.35-1

No.35-2

No.35-3

No.35-4

No.35-5

No.35-6

No.35-7

No.35-8

No.35-9

No.99-1〔既設〕

No.6-3〔既設〕

No.6-2〔既設〕

No.7-7〔既設〕

No.7-6〔既設〕

No.7-5〔既設〕

No.7-4〔既設〕

No.7-3〔既設〕

No.35-10

No.6-1

No.99-1-1〔既設〕

No.17-1

No.22-1

No.4-2

No.9-2

No.7-2〔既設〕

No.19-1

No.21-1

No.21-2

No.21-3

No.15-5

No.15-6

No.24-1

No.25-1

No.25-2

No.26-1

No.26-2

No.27-1

No.27-2

No.28-1
No.28-2

No.28-3

No.28-4

No.29-1

No.29-2

No.30-1 No.31-1

No.31-2

No.32-1

No.33-1

No.33-2

No.34-1

No.34-2

No.36-1

No.36-2No.36-3

No.37-1

No.37-2

No.37-3

No.38-1

No.38-2

No.38-3

No.39-1

No.40-1

No.40-2

No.41-1

No.41-2

No.42-1

No.43-1

No.44-1

No.45-1

No.46-1

No.46-2

No.47-1

No.48-1

No.48-2

No.48-3

No.49-1

No.49-2

No.50-1

No.50-2

No.51-1

No.51-2

No.52-1

No.52-2

No.52-3

No.52-4

No.52-5

No.53-1

No.53-2

No.53-3

No.54-1

No.55-1

No.55-2

No.55-3

No.55-4

No.55-5

No.56-1

No.56-2

No.57-1

No.57-2

No.57-3
No.58-1

No.59-1

No.59-2

No.60-1

No.60-2

No.61-1

No.61-2

No.62-1

No.63-1

No.63-2

No.64-1

No.65-1

No.65-2

No.65-3

No.65-4

No.66-1

No.66-2

No.66-4

No.66-3

No.67-1

No.68-1

No.68-2

No.68-3
No.68-4

No.69-1

No.69-2
No.69-3

No.70-1

No.70-2
No.71-1

No.72-1

No.73-1

No.73-2

No.74-1

No.74-2

No.75-1

No.75-2

No.75-3

No.76-1

No.76-2

No.76-3

No.77-1

No.77-2

No.77-3

No.79-1
No.79-2 No.79-3

No.79-4

No.79-5

No.80-1

No.81-1

No.82-1

No.83-1

No.83-2

No.84-1

No.84-2

No.84-3

No.85-1
No.85-2

No.85-3

No.85-4

No.86-1

No.87-1

No.87-2

No.88-1 No.89-1

No.89-2

No.90-1

No.91-1

No.91-2

No.92-1

No.92-2

No.93-1

No.93-2

No.94-1

No.94-2

No.94-3

No.94-4

No.95-1

No.95-2

No.95-3

No.96-1

No.97-1

No.97-2

No.98-1

No.98-2

No.98-3

No.99-1

No.99-3

No.99-4

No.99-5

No.100-1

No.100-2

No.100-3

No.100-4

No.100-5

No.101-1

No.101-2

No.101-3

No.101-4

No.101-5

No.101-6

No.102-1

No.102-2

No.102-3

No.102-4 No.102-5

No.103-1

No.103-2

No.104-1

No.104-2

No.105-1

No.106-1

No.107-1

No.107-2

No.107-3

No.108-1 No.108-2
No.109-1

No.109-2

No.110-1No.110-2

No.110-2

No.111-1

No.111-2

No.112-1

No.112-2
No.112-3

No.113-1

No.113-2

No.114-1

No.114-2

No.117-1

No.117-2

No.117-3

No.117-4
No.117-5

No.117-6

No.117-7

No.15-4

No.99-2

No.50-3

No.118-1

No.118-2

No.118-3

No.118-4

管渠布設工事(公07－4－3)

39 40



落蓋式側溝 L=１１ｍ

自由勾配側溝 L=５０ｍ

図面番号 縮　尺

工   種

種   別

名

工事箇所
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基礎砕石

敷モルタ ル

材料表 PU3-B300-H300

単位

側溝

敷モルタ ル

名 称 規 格 数量

(10m当り）

PU3-B300-H300

m3

5.000

0.108

目地モルタ ル

基礎砕石

m3

m2

0.002

RC-40 t=10cm

S=1:10自由勾配側溝

FX側溝 U形可変 縦断
300 L=2000

基礎砕石

敷モルタ ル

672

6.720

落蓋式側溝

本

472

平面図 S=1:500

延長(m)

数 量 表

数量(個) 備　　　考呼 び 名

合 計

300×600×2000

300×700× 500

300×800× 500

300×800×2000

300×700×2000

U形可変 縦断

8

3

6

9

5

18.0

2.5

3.0

16.0

6.0

45.531
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