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（三次市畠敷町　地内）

単位 設　計　数　量 摘　　要

全　　体　 補助対象 単　　独　　

ｍ 37.30 37.30 37.30

ｍ 37.30 37.30 37.30

自然流下　ＶＵφ２００ ｍ 37.30 37.30 37.30 別紙のとおり

個 2 2 2

１ 号 組 立 マ ン ホ ー ル 個 1 1 1 別紙のとおり

小 型 レ ジ ン マ ン ホ ー ル 個

個 1 1 1 別紙のとおり

箇 所 6 6 6 別紙のとおり

㎡ 4 4 4 別紙のとおり

ま す 設 置 及 び 取 付 管 工

塩 ビ 製 マ ン ホ ー ル

数　量　総　括　表　（下水）
費　　　　　目 精　　算　　見　　込　　数　　量

管 路 施 設 工

開 削 工

マ ン ホ ー ル 設 置 工

付 帯 工



（三次市畠敷町　地内）

延長（ｍ） 処理面積（ha）

補助 単独 計 補助 単独 計

37.30 37.30 0.16 0.16

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

小計 0.00 37.30 37.30 0.00 0.16 0.16

合計 0.00 37.30 37.30 0.00 0.16 0.16

路線番号工区



特　　記　　仕　　様　　書

第 １ 章 総　　則

第 １ 節 適　　用

１　本特記仕様書は， 設計第220号　畠敷町　管路布設工事  に適用する。

２　本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。

・土木工事共通仕様書 （令和6年８月　広島県）

※土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載されている。

URL:http://choutatsu.pref.hiroshima.lg.jp/

・その他関連規格類

第 ２ 節 現場代理人の常駐義務の緩和

　監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え，次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には，建設工事請負契約約款第10条第３項に

規定する「現場代理人の工事現場における運営，取締り及び権限の行使に支障がなく，かつ，発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」とし

て取扱う。

（１）請負金額が3,500万円（建築一式工事にあっては，7,000万円）未満

（２）契約締結後，現場事務所の設置，資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

（３）建設工事請負契約約款第20条第１項又は第２項の規定により，工事の全部の施工を一時中止している期間

（４）橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター等の工場製作を含む工事であって，工場製作のみが行われている期間

（５）前３号に掲げる期間のほか，工事現場において作業等が行われていない期間

（６）その他，特に発注者が認めた期間

第 ３ 節 現場代理人の兼務

１ 　受注者は，前節（１）に該当することにより現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であって，かつ，次に掲げる条件を

いずれも満たすときは，本件工事における現場代理人について，他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務をすることがで

きる。

（１）兼務する工事が公共工事であること
（２）兼務する工事件数が本件工事を含め３件（災害復旧工事に係る件数を除く。）以内であること

（３）監督職員等の求めにより，速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること

２ 　受注者は，前項に掲げるほか，請負金額が3,500万円以上8,000万円未満（建築一式工事にあっては，7,000万円以上8,000万円未満）の工事で

密接な関係があり，同一の建設業者が同一の場所又は，近接した場所で施工する公共工事において現場代理人又は主任技術者として配置されて

いる期間であって，かつ，次に掲げる条件をいずれも満たすときは，本件工事における現場代理人について兼務することができる。

（１）同一の主任技術者による管理が認められた公共工事であること

（２）兼務する工事件数が本件工事を含め２件以内であること

（３）監督職員等の求めにより，速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること

３ 　発注者は現場代理人の兼務について，次に掲げる事由に該当すると認めたときは，兼務できないものとする。

（１）  兼務に関する事項で，重要な事項について虚偽の申告をし，又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき

http://choutatsu.pref.hiroshima.lg.jp/


（２）著しい状況の変化により，兼務をすることが適当でなくなったとき

（３）その他，発注者の判断で兼務をすることが適当でなくなったとき

４ 　重要な事項について虚偽の申告を行う等，不適切な申請を行った者，又は，兼務後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない

等，必要な報告を怠った者に対しては，請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。

第 ４ 節 主任技術者の配置要件等

　広島県共通仕様書1-1-3-2 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「5. 配置要件」及び「6. 誓約書」については，入札条件又は入札公告に定

める配置技術者の兼務の要件に従うこと。

第 ５ 節 法定外の労災保険の付保

１　本工事において，受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

２　受注者は，建設工事請負契約約款第47条に基づき，法定外の労災保険の契約締結したときは，その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員

　に提示しなければならない。

３　法定外の労災保険は，政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり，（公財）建設業福祉共済団，（一社）

　建設業労災互助会，全日本火災共済協同組合連合会，（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で，労働者災害補償保険法に基づ

　いて契約を締結しているものとする。

第 ２ 章 施工条件

第 １ 節 工  程

１ 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査 【参考：地下埋設物等の確認・協議先】

地下埋設物（上水，NTT，その他） 　・広島県水道広域連合企業団三次事務所 ・三次市情報政策監情報政策課(CATV関係)

必要があれば工事施工前に試掘を行うこと。　・三次市建設部土木課 ・広島県北部建設事務所

予定なし 　・中国電力三次営業所 ・NTT西日本広島支店三次ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝﾀｰ

　・広島県公安委員会 ・国土交通省三次河川国道事務所

第 ２ 節 安全対策

１ 交通誘導員・保安要員

交通誘導警備員を2人配置することを見込んでいる。

施工に当り，配置計画等を監督職員と協議すること。

交通誘導警備員を配置した場合，配置写真，伝票及び日報を提出すること。

第 ３ 節 盛　土

１ 流用土（工事内流用）

　本工事の施工により発生する土のうち， ㎥（地山土量）については当該工事に流用するものと見込んでいる。

第 ４ 節 建設副産物

１ 建設発生土 [搬出]（建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事以外

内 容

２６

調 査 項 目

調 査 時 期

移 設 期 間



　当該工事により発生する建設発生土は，公の関与する埋立地，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発

生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

　また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設

発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

　なお，工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発

生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は，発注者と受注者が協議するものとする。

２ 産業廃棄物の場外保管

　当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において３００㎡以上の面積で保管する場合には，保管場所を所管

する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また，届出事項を変更する場合は事前に変更届を，保管をやめたときは３０日以内に廃止

届を提出すること。

　ただし，産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第 ５ 節 その他

１ 用排水関係

１  隣接する土地，施設からの用排水については，事前に高さ等の調査を行い，従前の機能を損なわないようにすること。

２　農業用排水路の移設や仮水路を施工する際には，施工時期等について水路関係者と調整を行い実施すること。

３　工事により生じた排水を農業用排水路へ流す際は，水路関係者に承諾を得ること。

２ 既設舗装厚の確認

　既設舗装厚が設計値と相違している場合は，舗装版はぎ取り時に監督員の立会を求め確認を受けること。

　設計数量については，監督員の立会により確認を受けた既設舗装厚及び展開図により算出するものとし，マニフェスト及び計量証明の数量につい

ては参考値とする。なお，局所的な舗装厚の増加については設計変更の対象としない。

第 ３ 章 その他

１   本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監督職員の指示を受けること。

２ 　工事着手前に漁業組合と協議を行い，同意書等の承諾を得ること。

３ 　地下埋設物が想定される関係先として，前章「施工条件」にある各管理者と事前に協議をおこない，各種（地下埋設（架空線））情報を得ること。

４ 　工事期間中は，道路表面の状態をよく確認して適宜補修する等，適切な維持管理を行うこと。
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積算情報

工事名 畠敷町　管路布設工事

執行年度 諸経費区分令和 7 年度 公共 令和06年度

工種区分 変更回数下水道工事（２）

単価適用年月日 単価地区令和 7年 4月 1日付 公共 49:三次市(旧甲奴町を除く)

機損適用年月日 歩掛適用年月日令和 6年度 公共・林道 令和 6年 8月 公共(令和6年11月一部改定)

補正情報
施工地域及び 共通仮設費 ･･･････････ 補正無し

工事場所による補正率 現場管理費 ･･･････････ 補正無し

現場環境改善費 計上しない

冬期補正 冬期補正無 （0.00 %）

緊急工事補正 緊急工事補正無

前払支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合



畠敷町　管路布設工事

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    下水道工事（２）01
1    式

合計

三次市

1



畠敷町　管路布設工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

下水道工事（２）01
1    式

  管きょ工（開削）
  ＜管渠200ｍｍ＞ 1    式

      管路土工
1    式

        管路掘削
1    式

          機械掘削工(バックホウ)
          ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 43    m3 施   1 号

          発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
          運搬距離0.5km 43    m3 施   2 号 DID区間なし 

        管路埋戻
1    式

          積込(ルーズ) 
          土砂 土量50,000m3未満 29    m3 Ｐ   1 号

          発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.45m3
          運搬距離0.5km 29    m3 施   3 号 DID区間なし 

          機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 
          ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ﾚｷ 26    m3 施   4 号

        発生土処分工
1    式

          積込(ルーズ) 
          土砂 土量50,000m3未満 14    m3 Ｐ   1 号

三次市

2



畠敷町　管路布設工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          土砂等運搬 11.5km以下 DID区間無 
          標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 14    m3 Ｐ   2 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
          ㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 14    m3 三次市山家町

      管布設工
1    式

        硬質塩化ビニル管
1    式

          硬質塩化ビニル管
          呼び径200mm 35.9  ｍ Ｃ   1 号

        伸縮可とう継手
1    式

          マンホール用止水可とう継手
          塩ビ管径φ200 2    個

          V型自在継手
          PMF 200 1    個

        マンホール削孔接続
1    式

          削孔工（0・1号）
          VUφ200 1    箇所

      管基礎工
1    式

        砂基礎
1    式

三次市

3



畠敷町　管路布設工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          砂基礎工(機械施工)
          土質区分:砂 8    m3 施   5 号

      標準マンホール工
1    式

        1号組立マンホール工
1    式

          人孔鉄蓋（三次処理区）
          三次市型 φ600 T-14 1    組

          調整リング
          600×100 1    個

          1号組立人孔　斜壁
          600×900×600 1    個

          1号組立人孔　く体ブロック
          900×600 1    個

          1号組立人孔　底版
          有効高 130 1    個

          マンホール蓋固定工
          調整高H=25mm(φ600mm) 1    箇所

          組立マンホール設置工 施工規模4箇所未満 
          1号(900mm) 3m以下 1    箇所 施   6 号 時間制約無 夜間作業無 

          底部工(組立式) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし 
1    箇所 施   7 号

          底部工(組立式) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用 
1    箇所 施   8 号

三次市

4



畠敷町　管路布設工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

        小型塩ビマンホール
1    式

          人孔鉄蓋(三次処理区)
          三次型 φ300用 T-14 1    枚

          小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 径300mm 起点中間形式 
          深2.0ｍ以下 本管径150･200mm 5箇所未満 1    箇所 施   9 号 防護蓋設置有(手間のみ)

      取付管およびます工
1    式

        管路土工
1    式

          床掘り 
          土砂 現場制約あり 15    m3 Ｐ   3 号

          砂基礎設置
          人力施工 4    m3 施  10 号 時間制約無 夜間作業無 

          スクリーニングス
4    m3

          人力投入埋戻工 流用土 
          土質区分:砂質土 10    m3 施  11 号

          土砂等運搬 0.5km以下 DID区間無 
          現場制約あり 人力 土砂 3    m3 Ｐ   4 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          積込(ルーズ) 
          土砂 土量50,000m3未満 3    m3 Ｐ   1 号

          土砂等運搬 11.5km以下 DID区間無 
          標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 3    m3 Ｐ   2 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

三次市

5



畠敷町　管路布設工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
          ㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 3    m3 三次市山家町

        ます設置工
1    式

          ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 時間制約無 夜間作業無 
          ます径200mm 施工規模5箇所以上 6    箇所 施  12 号 防護蓋設置有(手間のみ)

          塩ビ桝用防護蓋
          φ200 鋳鉄製 T-8(鵜飼デザイン) 6    個

        取付管布設工
1    式

          取付管布設および支管取付工【材工共】 施工規模5箇所以上 
          管径150mm可とう性支管 取付管長3m未満 3    箇所 施  13 号 時間制約無 夜間作業無 

          取付管布設および支管取付工【材工共】 施工規模5箇所以上 
          管径150mm可とう性支管 取付管長5～12m未満 2    箇所 施  14 号 時間制約無 夜間作業無 

          取付管布設および支管取付工【材工共】 施工規模5箇所以上 
          管径150mm可とう性支管 取付管長5～12m未満 1    箇所 施  15 号 時間制約無 夜間作業無 

          削孔工（0・1号）
          VUφ150 1    箇所

      付帯工
1    式

        仮舗装・路盤工
1    式

          舗装版切断 
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 14    ｍ Ｐ   5 号

三次市

6



畠敷町　管路布設工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
          上層路盤 仕上り厚0.11ｍ 3    m2 施  16 号 粒度調整砕石 0～30 

          路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
          下層路盤 仕上り厚0.15ｍ 3    m2 施  17 号 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 

          アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) t≦50mm 
          舗装厚30mm 再生粗粒度(20) 3    m2 施  18 号

          バックホウによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3
          舗装厚0cm超え10cm以下 3    m2 施  19 号

          殻運搬 舗装版破砕 11.5km以下 DID区間無 
          機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 0.1  m3 Ｐ   6 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
          中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 0.2  ｔ 三次市高杉町

        舗装取壊工
1    式

          バックホウによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3
          舗装厚0cm超え10cm以下 4    m2 施  19 号

          殻運搬 舗装版破砕 11.5km以下 DID区間無 
          機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 0.1  m3 Ｐ   6 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
          中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 0.2  ｔ 三次市高杉町

        舗装本復旧工
1    式

          表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 平均幅員3.0m超
          再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 4    m2 Ｐ   7 号 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35

三次市
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畠敷町　管路布設工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      仮設工
1    式

        仮設工
1    式

          交通誘導警備員Ｂ
2    人日 施  20 号

        水替工
1    式

          水替排水(日数入力)
          作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1    式 施  21 号 水替日数の割増なし 

          土のう積工
          小口並べ 仕拵･積立･撤去 2    m2 施  22 号

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

三次市
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畠敷町　管路布設工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P28                  

【 第   1 号 C代価表 】

硬質塩化ビニル管 呼び径200mm 35.9   ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 施工規模20ｍ以上 
呼び径200mm 35.9  ｍ 施  23 号 時間制約無 夜間作業無 

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P17                  

【 第   1 号 施工単価表 】

機械掘削工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1.9  人

普通作業員
5    人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 時間 損料補正なし 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P25                  

【 第   2 号 施工単価表 】

発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) 運搬距離0.5km 10     m3 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3  ,DID区間なし           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 0.25 日 損料補正なし 

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P25                  

【 第   3 号 施工単価表 】

発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) 運搬距離0.5km 10     m3 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.45m3  ,DID区間なし           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 0.2  日 損料補正なし 

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P22                  

【 第   4 号 施工単価表 】

機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ﾚｷ 100     m3 当り

(流用土                ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
2.5  人

普通作業員
3.8  人

流用土
126.3  m3

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 時間 損料補正なし 

タンパ締固め 
100    m3 Ｐ   8 号 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P33                  

【 第   5 号 施工単価表 】

砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

スクリーニングス
1.263 m3

砂基礎設置 施工規模10m3未満 
機械施工 1    m3 施  24 号 時間制約無 夜間作業無 

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P488                 

【 第   6 号 施工単価表 】

組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 1     箇所 当り

(施工規模4箇所未満     ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

組立マンホール設置工 【手間のみ】
1号(内径900mm) 3m以下 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P88                  

【 第   7 号 施工単価表 】

底部工(組立式) 1     箇所 当り

(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし      ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

再生クラッシャラン
40～0mm 0.228 m3

コンクリート 人力打設 18-8-40高炉60%C230
無筋･鉄筋構造物 0.09 m3 Ｐ   9 号 養生無し 

モルタル上塗工(配合1:2 )(ﾏﾝﾎｰﾙ用)
ﾓﾙﾀﾙ厚さ20mm 0.74 m2 施  25 号 

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P88                  

【 第   8 号 施工単価表 】

底部工(組立式) 1     箇所 当り

(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用      ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

再生クラッシャラン
40～0mm 0.228 m3

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P490                 

【 第   9 号 施工単価表 】

小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0ｍ以下 本管径150･200mm 5箇所未満 1     箇所 当り

(径300mm 起点中間形式  ,防護蓋設置有(手間のみ))

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

小型マンホール工(塩化ビニル製) 【材工共】
径300mm 深さ2m以下,本管径150mm・200mm 1    箇所

小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額 【手間のみ】
鋳鉄製防護蓋設置費 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P484                 

【 第  10 号 施工単価表 】

砂基礎設置 人力施工 1     m3 当り

(                      ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

砂基礎工 砂基礎設置 【手間のみ】
人力施工 1    m3

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P21                  

【 第  11 号 施工単価表 】

人力投入埋戻工 土質区分:砂質土 100     m3 当り

(流用土                ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
23    人

流用土
133.3  m3

タンパ締固め 
100    m3 Ｐ   8 号 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P492                 

【 第  12 号 施工単価表 】

ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上 1     箇所 当り

(時間制約無 夜間作業無 ,防護蓋設置有(手間のみ))

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ます設置工(塩化ビニル製) 【材工共】
ます(径200) 1    箇所

ます設置工(塩化ビニル製) 加算額 【手間のみ】
鋳鉄製防護蓋設置費 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P493                 

【 第  13 号 施工単価表 】

取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm可とう性支管 取付管長3m未満 1     箇所 当り

(施工規模5箇所以上     ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

取付管布設工および支管取付工 【材工共】
管径150 1    箇所

取付管布設工および支管取付工 【材工共】
管径150 可とう性支管設置 加算額 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市

23



畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P493                 

【 第  14 号 施工単価表 】

取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm可とう性支管 取付管長5～12m未満 1     箇所 当り

(施工規模5箇所以上     ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

取付管布設工および支管取付工 【材工共】
管径150 1    箇所

取付管布設工および支管取付工 【材工共】
管径150 可とう性支管設置 加算額 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P493                 

【 第  15 号 施工単価表 】

取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm可とう性支管 取付管長5～12m未満 1     箇所 当り

(施工規模5箇所以上     ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

取付管布設工および支管取付工 【材工共】
管径150 1    箇所

取付管布設工および支管取付工 【材工共】
管径150 可とう性支管設置 加算額 1    箇所

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 水道事業実務必携 P171                 

【 第  16 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11ｍ 100     m2 当り

(                      ,粒度調整砕石 0～30    )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.78 人

粒度調整砕石
30～0mm 13.97 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)
60～80kg 0.45 日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 水道事業実務必携 P171                 

【 第  17 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15ｍ 100     m2 当り

(                      ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0     )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.78 人

再生クラッシャラン
40～0mm 19.05 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)
60～80kg 0.45 日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 水道事業実務必携 P181                 

【 第  18 号 施工単価表 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生粗粒度(20) 100     m2 当り

(t≦50mm               ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.4  人

特殊作業員
0.8  人

普通作業員
1.6  人

再生加熱アスファルト混合物
再生粗粒度(20) 7.544 ｔ

振動ローラ運転
(舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 0.4  日

振動コンパクタ運転(前進型)
40～60kg 0.8  日

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務､損料､運転経費の％
％

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 水道事業実務必携 P169                 

【 第  19 号 施工単価表 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 100     m2 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.35 人

普通作業員
0.52 人

バックホウ運転 排対型:1次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 時間 損料補正なし 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

29



畠敷町　管路布設工事 水道事業実務必携 P200                 

【 第  20 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ 1     人日 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

交通誘導警備員B
1    人

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 II-607                        

【 第  21 号 施工単価表 】

水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1     式 当り

(                      ,水替日数の割増なし    )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ポンプ運転
作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1    日 施  26 号 

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 II-613                        

【 第  22 号 施工単価表 】

土のう積工 小口並べ 仕拵･積立･撤去 10     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土のう
幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製 170    袋

普通作業員
7.14 人

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P480                 

【 第  23 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 1     ｍ 当り

(施工規模20ｍ以上      ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

硬質塩化ビニル管設置 【材工共】
管径200mm 1    ｍ

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P484                 

【 第  24 号 施工単価表 】

砂基礎設置 機械施工 1     m3 当り

(施工規模10m3未満      ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

砂基礎工 砂基礎設置 【手間のみ】
機械施工 1    m3

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 下水標準 第1巻 P84                  

【 第  25 号 施工単価表 】

モルタル上塗工(配合1:2 )(ﾏﾝﾎｰﾙ用) ﾓﾙﾀﾙ厚さ20mm 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

左官
0.33 人

普通作業員
0.33 人

モルタル練工を
計上して下さい

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

35



畠敷町　管路布設工事 II-607                        

【 第  26 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

特殊作業員
0.14 人

工事用水中ポンプ運転(賃料) 発動発電機
口径150mm 全揚程10ｍ 1    日

発動発電機運転(賃料) 排対型:2次基準
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA 1    日

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費､賃料
％ 及び運転経費の％

        計

    単位当たり

三次市
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畠敷町　管路布設工事 II-33 国総研007-1                

【 第   1 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)  土砂 土量50,000m3未満 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
43.43

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対:2014年規制]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] 43.43

【労務】
37.88

運転手（特殊）
37.88

【材料】
18.69

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 18.69

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 1   作業内容 土量50,000m3未満

三次市
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畠敷町　管路布設工事 II-18 国総研002-1～24             

【 第   2 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1     m3 当り

(11.5km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
45.59

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級 45.59

【労務】
39.52

運転手（一般）
39.52

【材料】
14.89

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 14.89

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土砂等発生現場 標準                                        [J2] = 1   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [J5] = 12  運搬距離 11.5km以下

三次市
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畠敷町　管路布設工事 II-50 国総研015-1～3              

【 第   3 号 施工パッケージ 】

床掘り  土砂 現場制約あり 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

普通作業員
100.00

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 6   施工方法 現場制約あり
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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畠敷町　管路布設工事 II-18 国総研002-1～24             

【 第   4 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  現場制約あり 人力 土砂 1     m3 当り

(0.5km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
18.57

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
2t積級 18.57

【労務】
72.35

運転手（一般）
72.35

【材料】
9.08

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 9.08

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 3   土砂等発生現場 現場制約あり                                [J2] = 7   積込機種･規格 人力
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [JH] = 2   運搬距離 0.5km以下

三次市
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畠敷町　管路布設工事 IV-133 国総研306-1               

【 第   5 号 施工パッケージ 】

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
15.42

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 10.49

その他(機械)

【労務】
57.13

特殊作業員
19.60

土木一般世話役
10.55

普通作業員
8.73

その他(労務)

【材料】
27.45

コンクリートカッタブレード
自走式切断機用 径45cm(18インチ) 23.29

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 2.83

その他(材料)

三次市
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畠敷町　管路布設工事 IV-133 国総研306-1               

【 第   5 号 施工パッケージ 】 （続　き）

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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畠敷町　管路布設工事 II-354 国総研151-1～9             

【 第   6 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 1     m3 当り

(11.5km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
44.95

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級 44.95

【労務】
38.97

運転手（一般）
38.97

【材料】
16.08

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 16.08

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 3   殻発生作業 舗装版破砕                                      [J2] = 3   積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                    [JA] = 5   運搬距離 11.5km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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畠敷町　管路布設工事 IV-18 国総研241-1～7              

【 第   7 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1     m2 当り

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
1.35

<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 排対型1,2次基準 低騒音
舗装幅2.3～6.0m 0.87

<賃>タイヤローラ 排対型1,2次基準 低騒音
質量8～20t 0.13

<賃>ロードローラ(マカダム) 排対型1,2次基準
質量10～12t 0.13

その他(機械)

【労務】
9.47

普通作業員
3.39

運転手（特殊）
1.94

特殊作業員
1.89

土木一般世話役
0.67

その他(労務)

【材料】
89.18

三次市
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畠敷町　管路布設工事 IV-18 国総研241-1～7              

【 第   7 号 施工パッケージ 】 （続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1     m2 当り

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

再生加熱アスファルト混合物
再生密粒度(13) 81.56

アスファルト乳剤(JISK2208)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用 7.06

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.47

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J2] = 40.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超
  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用                                      [A2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増なし
  [A3] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし

三次市
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畠敷町　管路布設工事 II-61 国総研021-1                

【 第   8 号 施工パッケージ 】

タンパ締固め  1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
1.24

<賃>タンパ(ランマ)
質量60～80kg 1.24

【労務】
97.05

特殊作業員
51.22

普通作業員
45.83

【材料】
1.71

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 1.71

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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畠敷町　管路布設工事 II-500 国総研153-1～4             

【 第   9 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%C230    ,養生無し              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
27.04

普通作業員
11.44

特殊作業員
7.77

土木一般世話役
6.06

その他(労務)

【材料】
72.96

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),ｾﾒﾝﾄ量230kg,高炉 72.96

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 33  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60% ｾﾒﾝﾄ230kg                   [J5] = 1   養生工の種類 養生無し
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N3] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

三次市
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レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量 備考
工事区分 工種 種別 細別 規格

管　　　路 ｍ 37.3
管きょ工（開削） ｍ 37.3 管路延長

＜管径２００ｍｍ＞
管路土工

管路掘削
機械掘削 BH0.45ｍ３ ｍ３

機械掘削 BH0.28ｍ３ ｍ３ 43
機械掘削 BH0.13ｍ３ ｍ３

機械掘削 BH0.08ｍ３ ｍ３

人力掘削 ｍ３

小車小運搬（現場～車道) 人力積込・人力取壊 ｍ３

ダンプトラック運搬（車道～仮置場） DT2ｔ,人力積込 L=0.5km ｍ３

ダンプトラック運搬（現場～仮置場） DT2ｔ,BH0.08㎥積込 L=0.5km ｍ３

ダンプトラック運搬（現場～仮置場） DT2ｔ,BH0.13㎥積込 L=0.5km ｍ３

ダンプトラック運搬（現場～仮置場） DT4ｔ,BH0.28㎥積込 L=0.5km ｍ３ 43
ダンプトラック運搬（現場～仮置場） DT4ｔ,BH0.45㎥積込 L=0.5km ｍ３

管路埋戻
バックホウ掘削・積込（仮置場） BH0.8ｍ３ ｍ３ 29
ダンプトラック運搬（仮置場～現場） DT2ｔ,L=0.5km ｍ３

ダンプトラック運搬（仮置場～現場） DT4ｔ,L=0.5km ｍ３ 29
埋戻工 (発生土) 人力投入 ｍ３

埋戻工 (発生土) BH0.08ｍ３ ｍ３

埋戻工 (発生土) BH0.13ｍ３ ｍ３

埋戻工 (発生土) BH0.28ｍ３ ｍ３ 26
埋戻工 (発生土) BH0.45ｍ３ ｍ３

発生土処分工
機械積込（仮置場） BH0.8ｍ３ ｍ３ 14
ダンプトラック運搬（仮置場～処分地） DT１０ｔ,L=　　km ｍ３ 14
処分費 ｍ３ 14

管布設工
硬質塩化ビニル管

塩ビ管 ＳＲＡφ２００×４，０００ 本 9
塩ビ管 ＰＥ　φ２００×４，０００ 本
硬質塩ビ管布設 ゴム輪受口，φ２００ ｍ 35.9

伸縮可とう継手
マンホール用止水可とう継手 φ２００ 箇所 2
マンホール用V型自在継手 φ２００ 箇所 1

マンホール削孔接続
削孔工 φ２００ 箇所 1
削孔工 φ１５０ 箇所

数  量  総  括  表



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量 備考
工事区分 工種 種別 細別 規格

数  量  総  括  表

管基礎工
砂基礎

基礎工 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ（人力） ｍ
３

基礎工 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ（BH0.08ｍ３） ｍ３

基礎工 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ（BH0.13ｍ３） ｍ３

基礎工 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ（BH0.28ｍ３） ｍ３ 8
基礎工 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ（BH0.45ｍ３） ｍ３

管路土留工
建て込み簡易土留

簡易土留建込工 H=2.0m，幅=0.95m(BH0.28㎥） ｍ
簡易土留建込工 H=2.5m，幅=0.95m（BH0.28㎥） ｍ
簡易土留建込工 H=3.0m，幅=0.95m（BH0.28㎥） ｍ
簡易土留建込工 H=3.5m，幅=1.05m（BH0.45㎥） ｍ
簡易土留建込工 H=4.0m，幅=1.05m（BH0.45㎥） ｍ
土留損料 H=2.0m 日
土留損料 H=2.5m 日
土留損料 H=3.0m 日
土留損料 H=3.5m 日
土留損料 H=4.0m 日

軽量鋼矢板
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=2.0m，幅=0.95m(人力） ｍ
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=2.5m，幅=0.95m(人力） ｍ
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=2.0m，幅=0.95m(BH0.08㎥） ｍ
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=2.0m，幅=0.95m(BH0.13㎥） ｍ
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=2.5m，幅=0.95m(BH0.13㎥） ｍ
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=2.0m，幅=0.95m(BH0.28㎥） ｍ
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=2.5m，幅=0.95m(BH0.28㎥） ｍ
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=3.0m，幅=0.95m(BH0.28㎥） ｍ

支保工 Ｈ＝２．０ｍ, １段 ｍ
支保工 Ｈ＝２．５ｍ，２段 ｍ
支保工 Ｈ＝３．０ｍ，２段 ｍ

土留損料 Ｈ＝２．０ｍ 日
土留損料 Ｈ＝２．５ｍ 日
土留損料 Ｈ＝３．０ｍ 日
腹起損料 Ｈ＝２．０ｍ, １段 日
腹起損料 Ｈ＝２．５ｍ，２段 日
腹起損料 Ｈ＝３．０ｍ，２段 日
切梁損料 Ｈ＝２．０ｍ, １段 日
切梁損料 Ｈ＝２．５ｍ，２段 日
切梁損料 Ｈ＝３．０ｍ，２段 日

水圧ポンプ損料 Ｈ＝２．０ｍ, １段 日
水圧ポンプ損料 Ｈ＝２．５ｍ，２段 日

水圧ポンプ損料 Ｈ＝３．０ｍ，２段 日



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量 備考
工事区分 工種 種別 細別 規格

数  量  総  括  表

開削水替工

開削水替

ポンプ運転費 ポンプ運転工 日

ポンプ据付撤去費 ポンプ据付撤去工 現場

標準マンホール工 箇所 2
１号組立マンホール 箇所 1

人孔鉄蓋 Ｔ－２５ 組
人孔鉄蓋 Ｔ－１４ 組 1
調整リング ６００×５０ 組
調整リング 勾配 組
調整リング ６００×１００ 個 1
調整リング ６００×１５０ 個
斜壁 床版 個
斜壁 ６００×９００×３００ 個
斜壁 ６００×９００×４５０ 個
斜壁 ６００×９００×６００ 個 1
直壁 ９００×３００ 個
直壁 ９００×６００ 個
直壁 ９００×９００ 個
直壁 ９００×１，２００ 個
直壁 ９００×１，５００ 個
直壁 ９００×１，８００ 個
く体ブロック ９００×６００ 個 1
く体ブロック ９００×９００ 個
く体ブロック ９００×１，２００ 個
く体ブロック ９００×１，５００ 個
く体ブロック ９００×１，８００ 個
底版 有効高１３０ 個 1
マンホール蓋固定工 ２５ｍｍ以下 個 1
マンホール蓋固定工 ４５ｍｍ以下 個
ブロック据付工 ３．０ｍ以下 箇所 1
ブロック据付工 ４．０ｍ以下 箇所
ブロック据付工 ５．０ｍ以下 箇所
底部工(基礎工有) 箇所 1
底部工(基礎工なし) 箇所
底部工(インバート) 箇所 1

副管 箇所
副管用９０°支管 VU200×150 個
接着受口カラー WTB１５０ 個
塩ビ管 ＰＥ１５０×４，０００ 本
９０°曲管 ９０ST１５０ 個
マンホール用止水可とう継手 φ１５０ 箇所
副管取付工 H<100 箇所



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量 備考
工事区分 工種 種別 細別 規格

数  量  総  括  表

副管取付工 H<150 箇所
副管取付工 H<200 箇所
副管取付工 H<380 箇所
Ａ型ブロック 底版 個
Ｂ型ブロック 嵩上げ 個
砕石基礎工 クラッシャーラン ｍ２

マンホール削孔工 φ１５０ 箇所
小型マンホール（塩ビ） 箇所 1

塩ビマンホール KT 個
〃 ST 個
〃 ST15L 個 1
〃 ST30L 個
〃 ST45L 個
〃 ST60L 個
〃 ST75L 個
〃 ST90L 個
〃 45Y 個
〃 90Y 個
マルチドロップ φ２００－３００ｍｍ 個
〃 90MHR 個
立上り管φ300 L=4.0m 本 1
保護鉄蓋および受枠 T-25 組
〃 T-14 個 1
蓋 T-2 個
内蓋 φ300 個 1
塩ビ製マンホール設置工 ２．０～３．５ｍ 箇所
〃 ２．０ｍまで 箇所 1
〃 １．５ｍ以上 〃

小型レジコンマンホール 個
人孔鉄蓋 Ｔ－２５ 組
人孔鉄蓋 Ｔ－１４ 組
ソケットリング ３０ 組
ソケットリング ダンネツ３０ 個
調整リング φ300×50 個
上部壁 φ300×200 個
直壁ブロック φ300×100 個
直壁ブロック φ300×150 個
直壁ブロック φ300×300 個
直壁ブロック φ300×400 個
直壁ブロック φ300×500 個
直壁ブロック φ300×600 個
直壁ブロック φ300×900 個
高所流入壁 φ200用φ300×350 個
異径中間壁 ８０Ｈ 個
管取付壁 φ200用一方向インバート 個



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量 備考
工事区分 工種 種別 細別 規格

数  量  総  括  表

管取付壁 φ200用二方向インバート 個
底版ブロック φ５６０×７０ 個
底版ブロック φ７５０×７０ 個
管取付アダプタ φ２００流入用 個
管取付アダプタ φ２００流出用 個
ブロック据付工 １．０ｍ以下 箇所
ブロック据付工 １．５ｍ以下 箇所
ブロック据付工 ２．０ｍ以下 箇所
ブロック据付工 ２．５ｍ以下 箇所
ブロック据付工 ３．０ｍ以下 箇所
ブロック据付工 ３．５ｍ以下 箇所
ブロック据付工 ４．０ｍ以下 箇所
底部工(基礎工) 箇所
マンホール蓋固定工 箇所

取付管およびます工 箇所 6
管路土工

土工
人力掘削（床掘） ｍ３ 15
基礎工 スクリーニングス ｍ３ 4
埋戻工（人力投入） ｍ３ 10
小車小運搬 （現場～車道） ｍ３

ダンプトラック運搬（現場～仮置場） DT2ｔ,L=0.5km ｍ３ 3
機械積込（仮置場） BH0.6ｍ３ ｍ３ 3
ダンプトラック運搬（仮置場～処分地） DT１０ｔ,L=km ｍ３ 3
処分費 ｍ３ 3

ます設置工
ます

小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=0.8m 個
小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=0.9m 個 6
小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.0ｍ 個
小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.1m 個
小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.2m 個
小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.3m 個
小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.4m 個
小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.5m 個
小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.6m 個
小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.7m 個
小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.8m 個
小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.9m 個
小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=2.0m 個
汚水桝蓋 塩ビ蓋（T-2) 組
汚水桝蓋 鉄蓋（T-8） 組 6
汚水桝内蓋 φ２００ 個 6
塩ビ製汚水桝設置工 H≦2.0ｍ 箇所 6



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量 備考
工事区分 工種 種別 細別 規格

数  量  総  括  表

塩ビ製汚水桝設置工 H≦3.5ｍ 箇所

取付管布設工
取付管

取付管用可とう９０°支管 φ２００×１５０ 個 5
削孔 φ１５０ 箇所 1
マンホール用止水可とう継ぎ手 φ１５０ 個 1
ゴム輪受口異型ソケット φ１５０×φ２００ 個
塩ビ管 SRBφ１５０×８００ 本 27
塩ビ管 SRB－Ｆφ１５０×８００ 本 6
ゴム輪受口自在曲管 ６０°－φ１５０ 本
ゴム輪受口自在曲管 ４５°－φ１５０ 本
ゴム輪受口自在曲管 ３０°－φ１５０ 本 1
ゴム輪受口自在曲管 １５°－φ１５０ 本 6
取付管工 φ１５０ L<3m 箇所 3
取付管工 φ１５０ 3≦L<5m 箇所
取付管工 φ１５０ 5≦L<12m 箇所 3
支管取付工 φ２００×１５０ 箇所 5

付帯工
仮舗装・路盤工

仮舗装・路盤工
舗装版切断 アスファルト 20cmまで ｍ 14
舗装版切断 アスファルト 20cm～40ｃｍ以下 ｍ
舗装版切断 コンクリート 20cm以下 ｍ
上層路盤工（人力） M-30　ｔ＝11ｃｍ ｍ２ 3
上層路盤工（人力） M-30　ｔ＝22ｃｍ ｍ２

下層路盤工（人力） RC-40　ｔ＝15ｃｍ ｍ２ 3
仮舗装表層（人力） 再生粗粒Aｓ-20　ｔ＝3ｃｍ ｍ２ 3
仮舗装基層（人力） 再生粗粒Aｓ-20　ｔ＝15ｃｍ ｍ２

仮舗装基層（人力） 再生粗粒Aｓ-20　ｔ＝15ｃｍ ｍ
２

仮舗装表層（人力） 再生粗粒Aｓ-20　ｔ＝5ｃｍ ｍ２

BHによる直接掘削（仮舗装） BH０．４５ｍ
３　

t=10cm以下 ｍ
２

3
舗装版破砕・掘削積込（既設舗装） 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ+ﾊﾞｯｸﾎｰ（ｔ=15cm～40ｃｍ） ｍ

２

ダンプトラック運搬（現場～処分地） ＢＨ0.35ｍ3　DT10ｔ　,L=　　km ｍ
３

人力取壊し(仮舗装) (t=4cmまで) ｍ２

ダンプトラック運搬（現場～処分地） 人力　DT2ｔ　,L=　　km ｍ３

アスファルト殻受入費 仮舗装 ｔ
人力取壊し(コンクリート) ｍ２

コンクリート殻受入費 ｔ
舗装取壊工

舗装取壊工
BHによる直接掘削（既設舗装） BH０．４５ｍ３　t=10cm以下 ｍ２ 4
ダンプトラック運搬（現場～処分地） ＢＨ0.45ｍ3　DT10ｔ　,L=　　km ｍ３ 0.1
切削 t=5cm ｍ２

廃材運搬 切削+10ｔ ｍ３

人力取壊し(既設舗装) t=4cm以下 ｍ２

舗装掘削(県道) t=7cm BH0.35m3 DT10t ｍ３

舗装掘削(市道・私道) t=1cm BH0.35m3 DT10t ｍ３

残土処分 BH0.35m3 DT10t ｍ３

ダンプトラック運搬（現場～処分地） 人力　DT2ｔ　,L=　　km ｍ
３



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量 備考
工事区分 工種 種別 細別 規格

数  量  総  括  表

アスファルト殻受入費 既設舗装 ｔ 0.2
不陸整正 補足材M-30　ｔ＝0ｃｍ ｍ２

舗装本復旧工
舗装本復旧工

表層工　車道　（再生密粒As-13，ｔ＝4cm，機械，1.4ｍ≦B＜3.0ｍ） ｍ２

表層工　車道　（再生密粒As-13，ｔ＝4cm，機械，3.0ｍ<B） ｍ２ 4
表層工　車道　（再生密粒As-13，ｔ＝5cm，機械，1.4ｍ≦B＜3.0ｍ） ｍ２

表層工　車道　（再生密粒As-13，ｔ＝5cm，機械，3.0ｍ<B） ｍ２

表層工　車道　（再生粗粒As-13，ｔ＝5cm，機械，1.4ｍ≦B＜3.0ｍ） ｍ２

表層工　車道　（再生粗粒As-13，ｔ＝5cm，機械，3.0ｍ<B） ｍ２

表層工　歩道　（再生密粒As-13，ｔ＝3cm，機械，1.4ｍ≦B＜3.0ｍ） ｍ２

表層工　歩道　（再生密粒As-13，ｔ＝3cm，機械，3.0ｍ<B） ｍ２

表層工　歩道　（再生密粒As-13，ｔ＝3cm，人力，B≦1.4m） ｍ２

表層工（新規）　歩道　（再生開粒度As-13，ｔ＝4cm，人力，1.4ｍ≦B） ｍ２

表層工（下層路盤，ｔ＝15cm） ｍ２

表層工（コンクリート，ｔ＝10cm） ｍ２

道路付属物撤去復旧工
溶融式区画線

区画線工（溶融式・手動） 実線 ｍ
区画線工（溶融式・手動） 破線 ｍ
区画線工（溶融式・手動） 実線・黄線・15cm ｍ

運搬費
仮設材運搬工 回

準備工
試掘工

試掘工 (国道) 箇所
試掘工 (市道) 箇所
試掘工 (私道) 箇所

安全費
交通整理人 人 2

水替工 式 1
土のう積工 ｍ2 2



　　　1）　管きょ工（開削）＜VUφ２００ｍｍ＞数量集計表

形状寸法 建込簡易土留 建込簡易土留 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 素　　掘 素　　掘 　数　　量 　単位 　摘　　要
（BH0.28m3） （BH0.45m3） （人力） （BH0.08m3） （BH0.13m3） （BH0.28m3） （BH0.28m3） （人力）

機械掘削 BH0.45m3 ｍ3

機械掘削 BH0.28m3
43.4 43.4 ｍ3

機械掘削 BH0.13m3 ｍ3

機械掘削 BH0.08m3 ｍ3

人力掘削 ｍ3

小車小運搬 人力積込・人力取降 ｍ
現場～車道 ｍ3

ダンプトラック運搬 DT2ｔ人力積込
（車道～仮置場） L=0.5 km ｍ

3

ダンプトラック運搬 DT2ｔBH0.08積込
（現場～仮置場） L=0.5km ｍ3

ダンプトラック運搬 DT2t BH0.13積込
（現場～仮置場） L=0.5km ｍ3

ダンプトラック運搬 DT4t BH0.28積込
（現場～仮置場） L=0.5km 43.4 43.4 ｍ3

ダンプトラック運搬 DT4t BH0.45積込
（現場～仮置場） L=0.5  km ｍ3

バックホウ掘削・積込
（仮置場） BH0.80m3 29.2 29.2 ｍ3

ダンプトラック運搬 DT2t
（仮置場～現場） L=0.5km
ダンプトラック運搬 DT4t
（仮置場～現場） L=0.5km 29.2 29.2

埋戻工（人力投入）

埋戻工（バックホー投入） BH0.08m3

埋戻工（バックホー投入） BH0.13m3 ｍ3

埋戻工（バックホー投入） BH0.28m3
26.3 26.3

埋戻工（バックホー投入） BH0.45.m3

機械積込（仮置場） BH0.80m3
14.2 14.2

ダンプトラック運搬 DT10ｔ
（仮置場～処分地） L=  km 14.2 14.2

山家エコ
処分費 L=　　　Km 14.2 14.2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

管
路
掘
削

発
生
土
処
分
工

管
路
埋
戻

ｍ3



　　　1）　管きょ工（開削）＜VUφ２００ｍｍ＞数量集計表 （つづき）

建込簡易土留 建込簡易土留 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 素　　掘 素　　掘 　数　　量 　単位 　摘　　要
（BH0.28m3） （BH0.45m3） （人力） （BH0.08m3） （BH0.13m3） （BH0.28m3） （BH0.28m3） （人力）

人力
基礎工 スクリーニングス

BH0.08m3

基礎工 スクリーニングス
BH0.13m3

基礎工 スクリーニングス
BH0.28m3

基礎工 スクリーニングス 8.3 8.3
BH0.45.m3

基礎工 スクリーニングス
（BH0.28m3）

建込簡易土留 Ｈ=2.0m,幅＝0.95m
（BH0.28m3）

建込簡易土留 Ｈ=2.5m,幅＝0.95m
（BH0.28m3）

建込簡易土留 Ｈ=3.0m,幅＝0.95
(BH0.45m3)

建込簡易土留 Ｈ=3.5m,幅＝1.05m
(BH0.45m3)

建込簡易土留 Ｈ=4.0m,幅＝1.05m

土留損料 Ｈ= 2.0 m

土留損料 Ｈ= 2.5 m

土留損料 Ｈ= 3.0 m

土留損料 Ｈ= 3.5 m

土留損料 Ｈ= 4.0 m

管
基
礎
工

日

日

ｍ3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ3

ｍ

ｍ

ｍ3

日

日

ｍ3

ｍ3

日



　　　1）　管きょ工（開削）＜VUφ２００ｍｍ＞数量集計表 （つづき）

建込簡易土留 建込簡易土留 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 素　　掘 素　　掘 　数　　量 　単位 　摘　　要
（BH0.28m3） （BH0.45m3） （人力） （BH0.08m3） （BH0.13m3） （BH0.28m3） （BH0.28m3） （人力）

(人力）
軽量鋼矢板 Ｈ=2.0m,幅＝0.95m

(人力）
軽量鋼矢板 Ｈ=2.5m,幅＝0.95m

(BH0.08m3)
軽量鋼矢板 Ｈ=2.0m,幅＝0.95m

(BH0.13m3)
軽量鋼矢板 Ｈ=2.0m,幅＝0.95m

(BH0.13m3)
軽量鋼矢板 Ｈ=2.5m,幅＝0.95m

(BH0.28m3)
軽量鋼矢板 Ｈ=2.0m,幅＝0.95m

(BH0.28m3)
軽量鋼矢板 Ｈ=2.5m,幅＝0.95m

(BH0.28m3)
軽量鋼矢板 Ｈ=3.0m,幅＝0.95m

支保工 Ｈ= 2.0 m,１段

支保工 Ｈ= 2.5 m,２段

支保工 Ｈ= 3.0 m,２段

土留損料 Ｈ= 2.0 m

土留損料 Ｈ= 2.5 m

土留損料 Ｈ= 3.0 m

腹起損料 Ｈ= 2.0 m,１段

腹起損料 Ｈ= 2.5 m,２段

腹起損料 Ｈ= 3.0 m,２段

切梁損料 Ｈ= 2.0 m,１段

切梁損料 Ｈ= 2.5 m,２段

切梁損料 Ｈ= 3.0 m,２段

水圧ポンプ損料 Ｈ= 2.0 m

水圧ポンプ損料 Ｈ= 2.5 m

水圧ポンプ損料 Ｈ= 3.0 m

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

日

日

日

ｍ

ｍ

日

日

日

ｍ

日

ｍ

ｍ

日

日

日

ｍ

日

日



　　　1）　管きょ工（開削）＜VUφ２００ｍｍ＞数量集計 （つづき）

形状寸法 全体 　数　　量 　単位 　摘　　要

管路延長 VUφ200 37.34 37.34

管渠延長 VUφ200 35.94 35.94

塩ビ管 SRAφ200×4,000 9 9

塩ビ管 PEφ200×4,000 0 0

硬質塩ビ管布設 ゴム輪受口，φ200 35.94 35.90
マンホール用
止水可とう継手 φ200 2 2
マンホール用
V型自在継手 φ200 1 1

削孔工 φ200 1 1 個

削孔工 φ150 個

本

管
 
 

布
 
 

設
 
 

工

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

本



管路土工・管基礎工数量集計表（素掘）

掘削機種 掘削下幅B0

管径 ＶＵφ 200 mm 運搬機種 0.60

平
均
掘
削

平
均
掘
削
幅

機
械
掘
削

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯ
ｸ運搬
（現場～
仮置場）

スクリー
ニングス

ﾊﾞｯｸﾎｳ
掘削・積
込（仮置

場）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯ
ｸ運搬

（仮置場
～現場）

埋
戻
工

ﾊﾞｯｸﾎｳ
掘削・積
込（仮置

場）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯ
ｸ運搬

（仮置場
～処分

地）

処
分
費

深
土工長 H 発生土

Ｌ m m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1 37.34 1.34 43.40 43.40 8.30 29.20 29.20 26.30 14.20 14.20 14.20

合　計 37.34 1.34 43.4 43.4 8.3 29.2 29.2 26.3 14.2 14.2 14.2

BH0.28㎥

DT4ｔ

管路掘削 埋　　　戻 発生土処分工

図
面
番
号

路
線
番
号

路
線
延
長
ｍ

管基礎工



管路土工・管基礎工数量集計表（素掘）

図面番号 1 掘削機種 掘削下幅B0

管径 ＶＵφ 200 mm 運搬機種 0.60

路
線
番
号

人
孔
番
号

人
孔
種
別

平
均
掘
削

掘
削
上

舗
装
控
除

平
均
掘
削
幅

機
械
掘
削

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯ
ｸ運搬
（現場～
仮置場）

上段：
基礎上

幅
下段：
平均幅

スクリー
ニングス

埋
戻
控
除

埋戻厚
(機械）

上段：
埋戻上

幅
下段：
平均幅

ﾊﾞｯｸﾎｳ
掘削・積
込（仮置

場）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯ
ｸ運搬

（仮置場
～現場）

埋
戻
工

ﾊﾞｯｸﾎｳ
掘削・積
込（仮置

場）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯ
ｸ運搬

（仮置場
～処分

地）

処
分
費

土　留　工

深 幅 （B+B0) (H-t1) B1 (D+0.2) H-ｔ2- B2 埋戻厚 埋戻厚 埋戻厚*
下流MH 下流MH 土工長 下流 下流 H B ｔ１ /2 *B*L （B+B1）/2*B*L3-V ｔ２ (D+0.2) （B1+B2）/2*B2*L/0.9*B*L/0.9埋戻幅*L 発生土
上流MH 上流MH Ｌ 上流 Ｌ3 上流 m m cm m3 m3 m3 m m3 cm m m m3 m3 m3 m3 m3 m3
54-1 １号組立 0.525 1.35 市道(車有) 0.68 市道(車有) 0.81

1.30 0 0.78 1.34 1.35 0.86 4 0.73 1.47 1.47 0.64 0.18 29 0.64 0.75 0.69 0.69 0.62 0.78 0.78 0.78
0 1.34 私道（路床） 0.68 私道（路床） 0.87

～54-3 塩ビ 3.23 3.23 1.32 1.33 0.87 0.73 3.72 3.72 0.64 0.74 0.91 0.77 2.52 2.52 2.27 1.20 1.20 1.20
54-3 塩ビ 1.32 私道（路床） 0.68 私道（路床） 0.87

～54-4 １号組立 32.81 0.525 32.29 1.37 1.34 0.87 0.73 38.16 38.16 0.64 7.40 0.92 0.77 25.96 25.96 23.36 12.20 12.20 12.20

####### 0.037L

合　計 37.34 1.34 43.4 43.4 8.3 29.2 29.2 26.3 14.2 14.2 14.2

管体控除量の算定
V =π/4*0.216^2*L  =

素　堀　り

素　堀　り

BH0.28㎥

DT4ｔ

管路掘削 埋　　　戻 発生土処分工管基礎工

路
線
延
長
ｍ

基
礎
減
長
ｍ

基
礎
延
長
ｍ

掘
削
深
　
ｍ



素掘り　（BH0.28m3）   塩ビ管 φ200mm、 延長＝37.34ｍ、 素掘り

  平均掘削深 ＝ 1.34 ｍ、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×0.87×1.34/25.0(m3/日) ＝0.70 日      　    ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.28m3)運転日当り施工量 67.0㎥/日

     　    1日当りのﾊﾞｯｸﾎｳの運転時間 6.5hr/日

掘削工  ＝ 0.70日  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 0.7

基礎工＝ 0.33m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.15 日 基礎工 0.08 0.07

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0 0.33 0.33

管布設工＝ 15.0m ÷ 22.7m/日 ＝0.66 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (1.34-0.416) × 0.87 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.37 日 1スパン施工実日数 1.48 日

    (5) 土 留 引　抜　工

土留引抜工＝  0.10(日/10m当り) ÷ 10m×１5ｍ ＝0.15 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 37.34m ÷ 15 ＝2 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 1.48日×2.0回×1.7 ＝5 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日

0.15

0.37



管布設工数量集計表

管径 ＶＵφ 200 mm

塩ビ管SRA
φ200×

4,000

塩ビ管PE
φ200×

4,000

管
布
設
工

ﾏﾝﾎｰﾙ用
止水可とう
継手φ200

φ200 φ150

本 ｍ ｍ 箇所 箇所 箇所
土工長

Ｌ Ｌ1 Ｌ2

1 37.34 35.94 9 0.04 35.94 2 1 1

合　計 37.34 35.94 9 0.04 35.94 2 1 1

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続

自
在
継
手

備　　考

伸縮可とう継手

シ
ー

ト
番
号

路
線
番
号

路
線
延
長
ｍ

硬質塩化ビニール管管
渠
延
長
ｍ

管
体
延
長
ｍ



管布設工数量計算書

シート番号 1

管径 ＶＵφ 200 mm

塩ビ管SRA
φ200×

4,000

塩ビ管PE
φ200×

4,000

管
布
設
工

ﾏﾝﾎｰﾙ用
止水可とう
継手φ200

自
在
継
手

φ200 φ150

本 本 ｍ 箇所 (0.240m) 箇所 箇所
下流MH 下流MH 土工長 下流
上流MH 上流MH Ｌ 上流 Ｌ1 Ｌ2

54-1 組立１号 0.450
～54-3 塩ビZ1 4.53 0.300 3.78 1 1 1

54-3 塩ビZ2 0.200 0.240
～54-4 組立１号 32.81 0.450 32.16 8 0.04 1

小

計

0.24
合　計 37.34 35.94 9 0.04 35.94 2 1 1

路
線
番
号

人
孔
番
号

人
孔
種
別

路
線
延
長
ｍ

人
孔
減
長
ｍ

管
渠
延
長
ｍ

管
体
延
長
ｍ

備　　考

伸縮可とう継手 ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続硬質塩化ビニール管



　　２）　1号組立人孔設置工数量総括表-1

形状寸法 　数　　量 　単位 　摘　　要

躯
 
 
 
 

体
 
 
 
 

材
 
 
 
 

料

人孔鉄蓋 Ｔ－１４ 1 組 設置個所

人孔鉄蓋 Ｔ－２５ 組 1

調整リング ６００×５０ 個

調整リング 勾配 個

調整リング ６００×１００ 1 個

調整リング ６００×1５０ 個

斜壁 床版 個
６００×９００

斜壁 ×３００ 個
６００×９００

斜壁 ×４５０ 個
６００×９００

斜壁 ×６００ 1 個

直壁 ９００×３００ 個

直壁 ９００×６００ 個

直壁 ９００×９００ 個

直壁 ９００×１，２００ 個

直壁 ９００×１，５００ 個

直壁 ９００×１，８００ 個

く体ブロック ９００×６００ 1 個

く体ブロック ９００×９００ 個

く体ブロック ９００×１，２００ 個

く体ブロック ９００×１，５００ 個



　　２）　1号組立人孔設置工数量総括表-2

形状寸法 　数　　量 　単位 　摘　　要

く体ブロック ９００×1，８００ 個

底版 1 個

マンホール蓋固定工 ２５mm以下 1 組

マンホール蓋固定工 ４５mm以下 組

ブロック据付工 ３．０ｍ以下 1 箇所

ブロック据付工 ４．０ｍ以下 箇所

ブロック据付工 ５．０ｍ以下 箇所

底部工(基礎・インバ有) 1 箇所

底部工(インバート有) 箇所

底部工(インバート無) 1 箇所

躯
 

体
 

材
 

料

施
　
　
　
　
工



シート番号

補助  

路 人 地 流出管

線 孔 盤 人孔深 管種 底 ブロック

番 番 高 径 径 管底高 版 据付工 備　　考

号 号 管底高 T14 T25 25 45 50 勾配 100 150 床版 30 45 60 300 600 900 120015001800 600 900 120015001800 13 25 45 3.0ｍ以下 4.0ｍ以下 5.0ｍ以下 基礎･ｲﾝﾊﾞ有 インバ有 インバ無
m ｍ mm ｍ 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

合計 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ブロック 固定工

mm 箇所

１号組立人孔数量集計表

流入管 マンホール材料 施工

蓋・ 調整高 調　整 斜　壁 直壁ブロック 躯体ブロック ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 底部工

受枠 リング



シート番号 1

補助  

路 人 地 流出管

線 孔 盤 人孔深 管種 底 ブロック

番 番 高 径 径 管底高 版 据付工 備　　考

号 号 管底高 T14 T25 25 45 50 勾配 100 150 床版 30 45 60 300 600 900 120015001800 600 900 120015001800 13 25 45 3.0ｍ以下 4.0ｍ以下 5.0ｍ以下 基礎･ｲﾝﾊﾞ有 インバ有 インバ無
m ｍ mm ｍ 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

VU

1.261 200

54-4 159.68 T14 158.417 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

合計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

施工

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋

固定工

箇所mm

１号組立人孔数量計算書　

ブロックリング受枠

底部工

流入管 マンホール材料

蓋・ 調整高 躯体ブロック直壁ブロック斜　壁調　整



　　４）　小口径塩ビ人孔設置工数量総括表200-300

形状寸法 　数　　量 　単位 　摘　　要

塩ビマンホール（AHR-R)
インバート  KT 設置個所

    〃  ST 〃 1
ST15L

    〃 1 〃
ST30L

    〃
ST45L

    〃
ST60L

    〃
ST75L

    〃
ST90L

    〃
45Y

    〃
90Y

    〃
マルチドロップ(AHR-R MHD) 段差
インバート φ200-300 〃

    〃 90MHR 〃
立上り管 L=
Vuφ300 4000 1 本
保護鉄蓋
および受枠 T-25 個

    〃 T-14 1 〃

ふた T-2 〃

内蓋 1 〃

躯
 
 
 
 

体
 
 
 
 

材
 
 
 
 

料

〃

〃

〃

〃

〃

個

〃

〃



　　４）　小口径塩ビ人孔設置工数量総括表

形状寸法 　数　　量 　単位 　摘　　要

小型マンホール設置工 2.0～3.5ｍ 組

〃 2.0ｍ以下 1 〃
施
工



シート番号

 

ふた

VUφ300 備

KT ST ST-15LST-30LST-45LST-60LST-75LST-90L 45Y 90Y ｲﾝﾊﾞｰﾄ 90MHR ｈ＝ T-25 T-14 T-2

3.5ｍ以下 2ｍ以下 h=255 h=255 h=255 h=255 h=255 h=255 h=255 h=255 h=255 h=255 h=255 4000 h=150 h=150 h= 40 φ300 考
ｍ m 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 本 組 組 個

1 1 1 0.803 1 1

防水防臭

設置箇所 0.803
合計 1 1 1 1 1 1

シ
ー

ト
番
号

小口径塩ビ人孔数量集計表　

マンホール（φ２００－３００） 保護鉄蓋

マルチドロップ(MHD)小型マンホール設置工 中間点・曲点ｲﾝﾊﾞｰﾄ（AHR-R） および受枠 内蓋



シート番号

1  

路 人 ふた 内蓋

線 孔 人孔深 流出管 流入管 VUφ300 備

番 番 荷重 径 径 KT ST ST-15LST-30LST-45LST-60LST-75LST-90L 45Y
90Y

（5㎝段差 ｲﾝﾊﾞｰﾄ 90MHR ｈ＝ T-25 T-14 T-2

号 号 管底高 管底高 h=255 h=255 h=255 h=255 h=255 h=255 h=255 h=255 h=255 h=255 h=255 4000 h=150 h=150 h= 40 φ300 考
ｍ m m 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 組 組 個

VU VU

1.208 200 200

54-3 T14 158.319 158.319 1 0.803 1 1

3.5ｍ以下

2.0m以下 1箇所

合　計 1 0.803 1 1

中間点・曲点ｲﾝﾊﾞｰﾄ（AHR-R）

保護鉄蓋マンホール（φ２００－３００）

小口径塩ビ人孔数量計算書　

マルチドロップ(MHD) および受枠



　　６）　取付管およびます工数量集計表

形状寸法 数　　量 単位 摘　　要

人力掘削 14.8

砂基礎 スクリーニングス 4.1

埋戻工（人力投入） 10.2
小車小運搬

（現場～車道）
ダンプトラック運搬

（現場・車道～仮置場） L=0.5km 3.5

機械積込（仮置場） BH0.6m3 3.5
ダンプトラック運搬 DT10ｔ
（仮置場～処分地） L=km 3.5

処分費 3.5

管
 
 
 
 

路
 
 
 
 

土
 
 
 
 

工

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３



　　６）　取付管およびます工数量集計表　（つづき）

形状寸法 数　　量 単位 摘　　要

小口径汚水桝
ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=0.8m 設置個所

〃 H=0.9m 6 6

〃 H=1.0m

〃 H=1.1m

〃 H=1.2m

〃 H=1.3m

〃 H=1.4m

〃 H=1.5m

〃 H=1.6m

〃 H=1.7m

〃 H=1.8m

〃 H=1.9m

〃 H=2.0m

塩ビ蓋 T-2

鉄蓋 T-8 6

内蓋 6

塩ビ製汚水桝設置工 H ≦ 2.0 m 6 箇所

〃 H ≦ 3.5 m 箇所

ま
 
 
 

す
 
 
 

設
 
 
 

置
 
 
 

工

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個



　　６）　取付管およびます工数量集計表　（つづき）

形状寸法 数　　量 単位 摘　　要

取付管用 可とう90°支管 φ200×150 5

削孔 φ150 1 箇所
マンホール用止水

可とう継ぎ手 φ150 1

ゴム輪受口異径ソケット φ200×150
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 SRB

片受短管 VUφ150×800 27 本
SRB-F

〃 VUφ150×800 6 本

ゴム輪受口自在曲管 60°-φ150 本

〃 45°-φ150 本

〃 30°-φ150 1 本

〃 15°-φ150 6 本

取付管工 L<3m 3 箇所

〃 3≦L<5m

〃 5≦L<12m 3

支管取付工 φ200×150 5

取
 
 

付
 
 

管
 
 

布
 
 

設
 
 

工

個

個

箇所

箇所

箇所

個



取付管管路土工数量集計表

掘削機種 掘削下幅

管径 ＶＵφ 150 mm 運搬機種 0.55

管径 土被り 本管 小車 取付管 掘削 公共ます 平均 備考

掘削幅 小運搬 道路 水路 宅内 延長 延長

h1 Ｂ B1 B2 B3 Ｌ' Ｌ" h2 Ｈ B1 (D+0.2) H-ｔ2- B2 埋戻厚

B1+B2+B3 L1-B/2 (h1+h)/2 ｔ１ *B*L (B+B1)/2 *B1*L3 ｔ２ (D+0.2) (B+B1)/2 *B*L3 発生土

mm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ cm m3 m m3 m m3 cm m m m3 m3 m3 m3

1 24.03 14.79 4.14 10.17 3.48 3.48 3.48 3.48

平均

合　計 14.79 4.14 10.17 3.48 3.48 3.48 3.48

処
分
費

ﾊﾞｯｸﾎｳ
掘削・
積込
（仮置
場）

埋
戻
控
除
厚

埋戻厚
（機械）

埋戻工

上段：
埋戻上

幅
下段：
平均幅

ダンプ
トラック
運搬

（現場・
車道～
仮置
場）

管基礎工 発生土処分工

小車小
運搬
（現場
～車
道）

埋　　　戻

ダンプ
トラック
運搬
（仮置
場～処
分地）

人力

DT2ｔ

掘
削
上
幅

管路掘削

舗
装
控
除

平
均
掘
削
幅

人
力
掘
削

延長 掘削深
舗
装
控
除
厚

シ
ー

ト
番
号

人
孔
番
号

取
付
管
位
置

上段：
基礎上

幅
下段：
平均幅

砂基礎
（スク
リーニ

ングス）

本管情報

小車運搬距離×小車処分量



ます工

備考

塩ビ蓋 鉄蓋 内蓋

T-2 T-8

ｈ=0.8m ｈ=0.9m ｈ=1.0m ｈ=1.1m ｈ=1.2m ｈ=1.3m ｈ=1.4m ｈ=1.5m ｈ=1.6m ｈ=1.7m ｈ=1.8m ｈ=1.9m ｈ=2.0m 人荷重 車庫 H≦2.0 H≦3.5

個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 個 箇所 箇所

1 6.00 6 6 6

合 計 6 6 6 6

路
線
番
号

人
孔
番
号

取
付
管
位
置

マルチタイプ

φ200-150

MKタイプ MKHタイプ

（箇所）

ます設置工

汚水桝蓋（φ200用） 桝深度別集計



取付管工

取付管材料（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）

取付管用 削孔 止水 備考

可とう90°支管 可とう継ぎ手

φ200 φ150 φ150用 φ200→φ１５０ SRB SRB-F 60° 45° 30° 15° L≦3.0 3.0＜L≦5.0 5.0＜L≦12.0

0.80m 0.80m 箇所 箇所 箇所

個 箇所 箇所 個 本 本 個 個 個 個 ｍ ｍ ｍ

3 3

1 5 1 1 27 6 1 6 8.15 15.89 5

3 3

合 計 5 1 1 27 6 1 6 8.15 15.89 5

取付管設置個数＝ 6

取付管総延長＝ 24.0

平均取付管長＝ 4.0

ゴム輪受
口異径ソ

ケット

片受短管

φ150

ｺﾞﾑ輪口 支管取
付工自在曲管（φ150）

取付管布設工（市場単価）

路
線
番
号

人
孔
番
号

取
付
管
位
置



取付管管路土工数量集計表

1 掘削機種 掘削下幅

管径 ＶＵφ 150 mm 運搬機種 0.55

取付タイプ 管径 土被り 本管 小車 取付管 掘削 公共ます 平均 備考

掘削幅 小運搬 道路 水路 宅内 延長 延長

h1 Ｂ B1 B2 B3 Ｌ1 Ｌ2 h2 Ｈ B1 (D+0.2) H-ｔ2- B2 埋戻厚

B1+B2+B3 L1-B/2 (h1+h2)/2+0.1 ｔ１ *B*L (B+B1)/2 *B1*L3 ｔ２ (D+0.2) (B+B1)/2 *B*L3 発生土

mm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ cm m3 m m3 m m3 cm m m m3 m3 m3 m3 m3 m3

54-3 私道（路床） 0.62 私道（路床） 0.76

～54-4 宅地４ 塩ビ管 200 1.00 0.90 1.30 0.42 1.00 2.72 2.27 0.90 1.05 0.76 0.66 1.57 0.59 0.44 0.69 0.69 1.08 0.37 0.37 0.37 0.37

54-3 私道（路床） 0.62 私道（路床） 0.76

～54-4 宅地１ 塩ビ管 200 1.00 0.90 3.95 0.35 1.00 5.30 4.85 0.90 1.05 0.76 0.66 3.36 0.59 0.94 0.69 0.69 2.31 0.79 0.79 0.79 0.79

54-3 私道（路床） 0.62 私道（路床） 0.76

～54-4 宅地５ 塩ビ管 200 1.00 0.90 1.30 0.42 1.00 2.72 2.27 0.90 1.05 0.76 0.66 1.57 0.59 0.44 0.69 0.69 1.08 0.37 0.37 0.37 0.37

54-3 私道（路床） 0.62 私道（路床） 0.76

～54-4 宅地２ 塩ビ管 200 1.00 0.90 3.95 0.35 1.00 5.30 4.85 0.90 1.05 0.76 0.66 3.36 0.59 0.94 0.69 0.69 2.31 0.79 0.79 0.79 0.79

54-3 私道（路床） 0.62 私道（路床） 0.76

～54-4 宅地６ 塩ビ管 200 1.00 0.90 1.30 0.42 1.00 2.72 2.27 0.90 1.05 0.76 0.66 1.57 0.59 0.44 0.69 0.69 1.08 0.37 0.37 0.37 0.37

54-3 私道（路床） 0.62 私道（路床） 0.76

～54-4 宅地３ 1号マンホール 200 1.00 0.90 3.95 0.35 1.00 5.30 4.85 0.90 1.05 0.76 0.66 3.36 0.59 0.94 0.69 0.69 2.31 0.79 0.79 0.79 0.79

小　計 24.03 14.79 4.14 10.17 3.48 3.48 3.48 3.48

ダンプ
トラック
運搬
（現場
～仮置

場）

処
分
費

ﾊﾞｯｸﾎｳ
掘削・
積込
（仮置
場）

ダンプ
トラック
運搬
（仮置
場～処
分地）

上段：
埋戻上

幅
下段：
平均幅

埋戻工
Ｂ
Ｈ
掘
削

平
均
掘
削
幅

掘
削
上
幅

舗
装
控
除

舗
装
控
除
厚

管路掘削

埋
戻
控
除
厚

埋　　　戻

埋戻厚
（機械）

人力

DT2ｔ

管基礎工

路
線
番
号

人
孔
番
号

取
付
管
位
置

掘削深 上段：
基礎上

幅
下段：
平均幅

砂基礎
（スク
リーニ

ングス）

延長本管情報

発生土処分工

小車小
運搬
（現場
～車
道）



ます工

備考

塩ビ蓋 鉄蓋 内蓋

T-2 T-8

ｈ=0.8m ｈ=0.9m ｈ=1.0m ｈ=1.1m ｈ=1.2m ｈ=1.3m ｈ=1.4m ｈ=1.5m ｈ=1.6m ｈ=1.7m ｈ=1.8m ｈ=1.9m ｈ=2.0m 人荷重 車庫 H≦2.0 H≦3.5

個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 個 箇所 箇所

54-3

～54-4 宅地４ 1 1 1 1

54-3

～54-4 宅地１ 1 1 1 1

54-3

～54-4 宅地５ 1 1 1 1

54-3

～54-4 宅地２ 1 1 1 1

54-3

～54-4 宅地６ 1 1 1 1

54-3

～54-4 宅地３ 1 1 1 1

小 計 6 6 6 6

マルチタイプ

φ200-150

MKタイプ MKHタイプ

路
線
番
号

人
孔
番
号

ます設置工

取
付
管
位
置

（箇所）

汚水桝蓋（φ200用） 桝深度別集計



取付管工

取付管材料（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）

取付管用 削孔 止水 備考

可とう90°支管 可とう継ぎ手

φ200 φ150 φ150用 φ200→φ１５０ SRB SRB-F 60° 45° 30° 15° L≦3.0 3.0＜L≦5.0 5.0＜L≦12.0

0.80m 0.80m 箇所 箇所 箇所

個 箇所 箇所 個 本 本 個 個 個 個 ｍ ｍ ｍ

54-3 1

～54-4 宅地４ 1 3 1 1 2.72 1

54-3 1

54-4 宅地１ 1 6 1 1 5.30 1

54-3 1

54-4 宅地５ 1 3 1 1 2.72 1

54-3 1

54-4 宅地２ 1 6 1 1 1 5.30 1

54-3 1

54-4 宅地６ 1 3 1 1 2.72 1

54-3 1

54-4 宅地３ 1 1 6 1 1 5.30

3 3

小 計 5 1 1 27 6 1 6 8.15 15.89 5

ゴム輪受
口異径ソ

ケット

路
線
番
号

人
孔
番
号

取
付
管
位
置

取付管布設工（市場単価）
ｺﾞﾑ輪口 支管取

付工自在曲管（φ150）

片受短管

φ150



　　７）　付帯工　数量集計表
国道 国道側道 県道 私道 市道 里道 歩道 里道私道

5-5-5-5-15-15 5-15-15 5-5-15-15 4-10-15 4-10-15 Co10-10 3-10 未舗装

ｱｽﾌｧﾙﾄ
舗装版切断 t=20cm以下 14.4 14.4 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ
舗装版切断 t=２０cm～４０cm以下 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ
舗装版切断 t=２０cm以下 ｍ

M-30
上層路盤工（人力） t=11cm 2.8 2.8

M-30
上層路盤工（人力） t=22cm

RC-40
下層路盤工（人力） t=15cm 2.8 2.8

RC-40
下層路盤工（人力） t=10cm

再生粗粒Ａｓ-20
仮舗装表層（人力） t=3cm 2.8 2.8

再生粗粒Ａｓ-20
仮舗装基層（人力） t=15cm

再生粗粒Ａｓ-20
仮舗装基層（人力） t=5cm

再生粗粒Ａｓ-20
仮舗装表層（人力） t=5cm
BHによる直接掘削 As BH0.45m3

（仮舗装） t=10cm以下 2.8 2.8
舗装版破砕・掘削積込 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ＋バックホー

（既設舗装） t=15cm～40ｃｍ

ダンプトラック運搬 0.1 0.1
人力取壊し As積込含
（仮舗装） t=4cm以下

ダンプトラック運搬
0.0×2.35 0.1×2.35 0.0×2.35

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻受入費 仮舗装 0.2 0.2
人力取壊し

(co)
0.0×2.35

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻受入費

仮
舗
装
・
路
盤
工

ＢＨ0.45+10ｔ ｍ３

ｍ
2

人力+2ｔ ｍ３

単位

ｔ

ｍ2

ｍ2

ｍ2

形状寸法 数　　量

ｍ
2

ｍ
2

ｔ

ｍ
2

ｍ2

摘　　要

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ
2



　　７）　付帯工　数量総括表（つづき）
国道 国道側道 県道 私道 市道 里道 歩道 里道私道

5-5-5-5-15-15 5-15-15 5-5-15-15 4-10-15 4-10-15 Co10-10 3-10 未舗装

BHによる直接掘削 As BH0.45m3
（既設舗装） t=10cm以下 3.7 3.7

ダンプトラック運搬 0.1 0.1

切削 t=5cm

廃材運搬
人力取壊し As積込含
（既設舗装） t=4cm以下

BH0.35+10tDT
路盤掘削 t=7cm

ダンプトラック運搬
0.0×2.35 0.1×2.35 0.0×2.35

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻受入費 既設舗装 0.2 0.2

不陸整正

残土処分工 BH0.35+10tDT
表層工　機械 再生密粒Ａｓ-13

車道　1.4m≦B≦3.0 t=4cm
表層工　機械 再生密粒Ａｓ-13
車道 　3.0m<B t=4cm 3.7 3.7
表層工　機械 再生密粒Ａｓ-20

車道　1.4m≦B≦3.0 t=5cm
表層工　機械 再生密粒Ａｓ-20
車道 　3.0m<B t=5cm
表層工　機械 再生粗粒Ａｓ-20

車道　1.4m≦B≦3.0 t=5cm
表層工　機械 再生粗粒Ａｓ-20
車道 　3.0m<B t=5cm
表層工　機械 再生密粒Ａｓ-13

歩道　1.4m≦B≦3.0 t=3cm
表層工　機械 再生密粒Ａｓ-13
歩道 　3.0m<B t=3cm
表層工　人力 再生密粒度Ａｓ-13
歩道　B≦1.4m t=3cm

表層工（新規）　人力 再生密粒度Ａｓ-13
歩道　B≦1.4m t=4cm

下層路盤 RC-40
t=15cm

表層工　 コンクリート
車道 　3.0m<B t=10cm ｍ2

舗
装
本
復
旧
工

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ＢＨ0.45+10ｔ ｍ３

ｍ2

切削+10ｔ ｍ３

舗
装
取
壊

人力+2ｔ

形状寸法 数　　量 単位

ｍ３

ｍ３

ｍ2

ｍ2

ｍ
2

ｍ2

ｍ
2

ｔ

ｍ2

ｍ2

摘　　要

ｍ３

ｍ2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ2



　　７）　付帯工　数量総括表（つづき）
国道 国道側道 県道 私道 市道 里道 歩道

5-5-5-5-15-15 5-15-15 5-5-15-15 4-10-15 4-10-15 Co10-10 3-10

実線・白線
溶融式区画線 15cm ｍ

破線・白線
溶融式区画線 15cm ｍ

実線・黄線
溶融式区画線 15cm ｍ

区
画
線
工

形状寸法 数　　量 単位 摘　　要



舗 装 復 旧 工

シート番号

図
面
番
号

人
孔
番
号

埋
設
位
置

舗装切
断

上
層
路
盤

下
層
路
盤

仮舗装
仮As
取壊

(機械）

仮As
取壊
ガラ

As取壊
(機械）

Asガラ

路
盤
掘
削

不
陸
整
正

表
層
工

（
車
道

）

表
層
工

（
車
道

）

表
層
工

（
歩
道

）

表
層
工

（
歩
道

）
L2+L3 A2+A3 A2+A3 A2+A3 A2+A3 ×0.04 A2+A3

下流MH L L2=L×2 下流 A1=L×L3 B1 A2=L×B Ｎ B2 L4 t=11cm t=15cm t=3cm t=3cm t=1cm
上流MH m m 上流 Ｌ3 m2 m m2 箇所 m m m2 m m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m2

1 7.3 2.8 2.8 2.8 2.8 0.1 3.7 0.1 3.7 3.7

7.1

合　計 14.40 2.80 2.80 2.80 2.80 0.08 3.70 0.10 3.70 3.70

3.0<b
1.4<=b<

=3.0
L3=N×
L4×2

仮舗装・路盤 舗装取壊 舗装復旧工

路
線
延
長

道
路
幅
員
ｍ

平
均
幅
員
ｍ

道
路
面
積

本
管
掘
削
幅

取
付
管
箇
所 1.4<=b<

=3.0
3.0<b×0.03 A1 A1-A2-A3

取付掘
削面積

A3=N×
L4×B2

取
付
舗
装
切
断

私道

4-10-15

本
管
舗
装
切
断

本
管
掘
削
面
積

取
付
平
均
延
長

取
付
掘
削
幅



舗 装 復 旧 工

図面番号

1

路
線
番
号

人
孔
番
号

埋
設
位
置

舗装切
断

上
層
路
盤

下
層
路
盤

仮舗装
仮As
取壊

(機械）

仮As
取壊
ガラ

As取壊
(機械）

Asガラ

路
盤
掘
削

不
陸
整
正

表
層
工

（
車
道

）

表
層
工

（
車
道

）

表
層
工

（
歩
道

）

表
層
工

（
歩
道

）
L2+L3 A2+A3 A2+A3 A2+A3 A2+A3 A2+A3

下流MH L L2=L×2 下流 A1=L×L3 B1 A2=L×B Ｎ B2 L4 +0.87 t=11cm t=15cm t=3cm t=3cm t=1cm
上流MH m m 上流 Ｌ3 m2 m m2 箇所 m m m2 m m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m2
54-1

～54-3 3.23 6.46 車道 3.74 0.87 2.81 7.3 2.8 2.8 2.8 2.8 0.08 3.7 0.1 3.7 3.7

合　計 6.46 7.30 2.80 2.80 2.80 2.80 0.08 3.70 0.10 3.70 3.70

3.0<b×0.03 A1

仮舗装・路盤 舗装取壊 舗装復旧工

×0.04 A1
1.4<=b<

=3.0
3.0<b

1.4<=b<
=3.0

路
線
延
長

道
路
幅
員
ｍ

平
均
幅
員
ｍ

道
路
面
積

本
管
掘
削
幅

取
付
管
箇
所

取
付
掘
削
幅

私道

4-10-15

本
管
舗
装
切
断

本
管
掘
削
面
積

取
付
平
均
延
長

取付掘
削面積

取
付
舗
装
切
断

A3=N×
L4×B2

L3=N×
L4×2



　　１０）　安全工　数量集計表

形状寸法 　数　　量 　単位 摘　　要

交通整理人 管渠工 1.0 人

交通整理人 本舗装工 1.0 人

合計 2 人

安
 
 
 
 
 
 
 
 

全
 
 
 
 
 
 
 
 

工


