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給　水　管　数　量　計　算　書



1/28数量総括表　  給水管(総括)布設工事

数　　量

工  種 名      称 形   状   寸   法 単位 合計 A工区 B工区

１.給水土工
As版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 75 10 65
排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 ｍ2 21 3 18
土砂

床掘工 BH0.28m3 ｍ3 20 3 17
ﾀﾞｽﾄ

ダスト埋戻工 BH0.28m3  タンパ転圧 ｍ2 7 1 6
在来土

発生土埋戻工 BH0.28m3  タンパ転圧 ｍ3 8 2 6
DT  4ｔ積 BH0.28m3積込L=   km

発生土運搬工 土砂（現場～仮置場） ｍ3 20 3 17
排出ｶﾞｽ対策型

積込工 BH0.80m3，土砂（仮置場）ルーズ ｍ3 20 3 17
DT  4ｔ積 BH0.80m3積込L=   km

流用土運搬工 土砂（仮置場～現場） ｍ3 8 2 6
DT  10ｔ積 BH0.80m3積込L=   km

残土運搬工 土砂（仮置場～処分地） ｍ3 12 1 10
DT 4t積 BH0.28m3積込

殻運搬工 As殻 ｍ3 0.8 0.1 0.7

処分費 As殻 t 2 0.3 1.7

処分費 ﾚｷ質土 ｍ3 11.0 1 10

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧
２．仮舗装復旧工 下層路盤工（市道） RC-40､ｔ＝10cm  歩道 ｍ2

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧
下層路盤工（市道） RC-40､ｔ＝15cm  車道 ｍ2 21 3 18

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧
上層路盤工（市道） M-30､ｔ＝11cm　車道 ｍ2 21 3 18

人力､W=1.4m未満､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
表層工（市道） 再生密粒度ｱｽｺﾝ，ｔ＝3cm　車道 ｍ2 21 3 18

人力､W=1.4m未満､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
表層工（市道） 再生密粒度ｱｽｺﾝ，ｔ＝3cm　歩道 ｍ2

３．本舗装復旧工



2/28数量総括表　  給水管(総括)布設工事

数　　量

工  種 名      称 形   状   寸   法 単位 合計 A工区 B工区

As版ｶｯﾀｰ
舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 46 46

排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込
舗装版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 ｍ2 23 23

BH積込 DT4ｔ運搬 L=   km
舗装殻処理工 Asｶﾞﾗ ｍ3 0.7 0.7

処分費 Asがら t 2 2
排出ｶﾞｽ対策型 ＢＨ0.28ｍ3

床堀 ﾚｷ質土 ｍ3 0.2 0.2
BH積込 DT10ｔ運搬 L=   km

残土処理工 土砂 ｍ3 0.2 0.2

処分費 土砂 ｍ3 0.2 0.2
車道 1.4m<b≦3.0m (ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)

表層工（車道） 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ＝4cm ｍ2 23 23

不陸整正 ｍ2 23 23
車道 1.4m<b≦3.0m (ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)

表層工（歩道） 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ＝3cm ｍ2

区画線工 溶融式 実線　W=15cm ｍ 7 7

区画線工 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ　W=45cm ｍ 7 7
薄層樹脂モルタル舗装

区画線工（カラー） 緑　W=30cm ｍ 7 7

４．配管材料

HIVP φ20

HIVP直管 φ20 ｍ 36.5 1.8 34.7
HPPE用

サドル分水栓 φ100×20 個 1 1
DIP用

サドル分水栓 φ350×20 個 2 1 1
DIP用

サドル分水栓 φ250×20 個 10 10
分止水栓用

伸縮可とう継手 φ20 個 13 1 12



3/28数量総括表　  給水管(総括)布設工事

数　　量

工  種 名      称 形   状   寸   法 単位 合計 A工区 B工区

HIｿｹｯﾄ φ20 個 13 2 11

HIｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 7 7

HIｴﾙﾎﾞ φ20 個 36 2 34

HIVP φ25

HIVP直管 φ25 ｍ 1.6 1.6
DIP用

サドル分水栓 φ350×25 個 1 1
分止水栓用

伸縮可とう継手 φ25 個 1 1

HIｿｹｯﾄ φ25 個 2 2

HIｴﾙﾎﾞ φ25 個 2 2

HIVP φ40

HIVP直管 φ40 ｍ 7.7 1.9 5.8
DIP用

サドル分水栓 φ350×40 個 1 1
DIP用

サドル分水栓 φ250×40 個 1 1
分止水栓用

伸縮可とう継手 φ40 個 2 1 1

HIｿｹｯﾄ φ40 個 1 1

HIｿｹｯﾄ φ40×φ30 個 2 1 1

HIｴﾙﾎﾞ φ40 個 6 2 4

埋設標示材

埋設標示シート ｍ 37.7 5.0 32.7

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 45.8 5.3 40.5



4/28数量総括表　  給水管(総括)布設工事

数　　量

工  種 名      称 形   状   寸   法 単位 合計 A工区 B工区

５．布設工

HIVP φ20

硬質塩化ビニル管布設工 φ20 ｍ 36.5 1.8 34.7
TS継手

硬質塩化ビニル管継手工 φ13 口 7 7
TS継手

硬質塩化ビニル管継手工 φ20 口 105 8 97

硬質塩化ビニル管切断工 φ50以下 口 42 1 41
HPPE用

サドル分水栓建込工 φ100×φ20 箇所 1 1
DIP用

サドル分水栓建込工 φ250×φ20 箇所 10 10
DIP用

サドル分水栓建込工 φ350×φ20 箇所 2 1 1

HIVP φ25

硬質塩化ビニル管布設工 φ25 ｍ 1.6 1.6
TS継手

硬質塩化ビニル管継手工 φ25 口 8 8

硬質塩化ビニル管切断工 φ50以下 口 1 1
DIP用

サドル分水栓建込工 φ350×φ25 箇所 1 1

HIVP φ40

硬質塩化ビニル管布設工 φ40 ｍ 7.7 1.9 5.8
TS継手

硬質塩化ビニル管継手工 φ40(φ30含む) 口 18 8 10

硬質塩化ビニル管切断工 φ50以下 口 5 1 4
DIP用

サドル分水栓建込工 φ250×φ40 箇所 1 1
DIP用

サドル分水栓建込工 φ350×φ40 箇所 1 1



5/28数量総括表　  給水管(総括)布設工事

数　　量

工  種 名      称 形   状   寸   法 単位 合計 A工区 B工区

埋設標示材

埋設標示シート設置工 ｍ 37.7 5.0 32.7

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工 ｍ 45.8 5.3 40.5

９．安全対策工

交通誘導員 人 12 2 10



A　工　区



A工区給水管　管材料 数　量　計　算　書

工種 形状寸法 管材長 単位 数量 布設長 

÷

材料 HIVP直管 φ20 4.00 本 1 ＝ 1

÷

HIVP直管 φ25 4.00 本 1 ＝ 1

÷

HIVP直管 φ40 4.00 本 1 ＝ 1

DIP用

サドル分水栓 φ350×φ20 － 個 1 ＝ 1

DIP用

サドル分水栓 φ350×φ25 － 個 1 ＝ 1

DIP用

サドル分水栓 φ350×φ40 － 個 1 ＝ 1

分止水栓用
φ20 － 個 1 ＝ 1

分止水栓用
φ25 － 個 1 ＝ 1

分止水栓用
φ40 － 個 1 ＝ 1

φ20 － 個 2 ＝ 2

φ25 － 個 2 ＝ 2

φ40 － 個 1 ＝ 1

φ40×φ30 － 個 1 ＝ 1

伸縮可とう継手 1

伸縮可とう継手 1

伸縮可とう継手 1

HIソケット 2

HIソケット 1

規　　　格 算出根拠
名　　称

1

1.8ｍ

1

4.00

4.00

4.00

1

1

1

1

HIソケット 2

HIソケット 1

1.6ｍ

1.9ｍ



A工区給水管　管材料 数　量　計　算　書

工種 形状寸法 管材長 単位 数量 布設長 

規　　　格 算出根拠
名　　称

φ20 － 個 2 ＝ 2

φ25 － 個 2 ＝ 2

φ40 － 個 2 ＝ 2

W=150 ｍ 5.0 + ＝ 5.0

ｍ 5.3 + + ＝ 5.3

HIエルボ 2

HIエルボ 2

1.5

1.6 1.9

土工2

φ25φ20 φ40
ロケーティングワイヤー 1.8

土工１
埋設表示シート 3.5

HIエルボ 2



A工区給水管　布設工 数　量　計　算　書

工種 名     称 規　　格 単位 数　量

硬質塩化ビニル管布設工 φ20 ｍ 1.8 1.8 = 1.8

硬質塩化ビニル管布設工 φ25 ｍ 1.6 1.6 = 1.6

硬質塩化ビニル管布設工 φ40 ｍ 1.9 1.9 = 1.9

TS継手 ソケット エルボ

硬質塩化ビニル管継手工 φ20 口 8 2 ＋ 2 ＝ 4 4×2 = 8

TS継手 ソケット エルボ

硬質塩化ビニル管継手工 φ25 口 8 2 ＋ 2 ＝ 4 4×2 = 8

TS継手 ソケット エルボ

硬質塩化ビニル管継手工 φ40(φ30含む) 口 8 2 ＋ 2 ＝ 4 4×2 = 8

=

Aタイプ

硬質塩化ビニル管切断工 φ50以下 口 9 3 × 3 口 = 9

DIP用

サドル分水栓建込工 φ350×φ20 箇所 1 1 = 1

DIP用

サドル分水栓建込工 φ350×φ25 箇所 1 1 = 1

DIP用

サドル分水栓建込工 φ350×φ40 箇所 1 1 = 1

埋設表示シート工 ｍ 5.0 3.5 + 1.5 = 5.0

算出根拠



A工区給水管　布設工 数　量　計　算　書

工種 名     称 規　　格 単位 数　量
算出根拠

ロケーティングワイヤー工 ｍ 5.3 1.8 + 1.6 + 1.9 = 5.3



数　量　計　算　書

＜掘削埋戻＞

As版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 10.00 10

BH0.28m3　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 As　ｔ=10cm以下 ｍ2 2.76 3

排出ｶﾞｽ対策型

床掘工 BH0.28m3，土砂 ｍ3 3.43 3

排出ｶﾞｽ対策型

砂埋戻工 BH0.28m3，砂，ﾀﾝﾊﾟ ｍ3 0.96 1

排出ｶﾞｽ対策型

流用土埋戻工 BH0.28m3，流用土，ﾀﾝﾊﾟ ｍ3 1.78 2

DT  4ｔ積 BH0.28m3積込L=   km

発生土運搬工 土砂（現場～仮置場） ｍ3 3.43 3

排出ｶﾞｽ対策型

積込工 BH0.80m3，土砂（仮置場）ルーズ ｍ3 3.43 3

DT  4ｔ積 BH0.80m3積込L=   km

流用土運搬工 土砂（仮置場～現場） ｍ3 1.98 2

DT  10ｔ積 BH0.80m3積込L=   km

残土運搬工 土砂（仮置場～処分地） ｍ3 1.45 1

DT  4ｔ積 BH0.28m3積込L=   km

残土運搬工 Asｶﾞﾗ（現場～処分地） ｍ3 0.11 0.1

処分費 土砂 ｍ3 1.45 1

処分費 Asがら t 0.26 0.3

計 設計数量

A工区給水管　給水土工

名　　称 形状寸法 算　　　　　　　　　　　　　式 単位



数　量　計　算　書

計 設計数量

A工区給水管　給水土工

名　　称 形状寸法 算　　　　　　　　　　　　　式 単位

舗装仮復旧工 市道As車道

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工 再生切込砕石 RC-40,ｔ=15cm ｍ2 2.76 3

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工 粒調砕石 M-30,ｔ=11cm ｍ2 2.76 3

人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ＝3cm（PK-3） ｍ2 2.76 3

区画線工 ペイント式 W=15cm 実線 白色 0.55 × 箇所 ＝ ｍ － － 



舗装
切断

舗装版
取壊し

舗装殻
単位
土量

掘削
土量

単位
土量

砂
埋戻

単位
土量

流用土
埋戻

路盤工 表層工

（ｍ）
L

（ｍ）
W

（ｍ）
W1
（ｍ）

ｈ
（ｍ）

ｈ’
（ｍ）

ｔ1
（ｍ）

ｔ2
（ｍ）

L×2
（ｍ）

L×W
（㎡）

（m3）
V

（m3）
V×L
（m3）

U
（m3）

U×L
（m3）

U '
（m3）

U'×L
（m3）

BH0.28

土工１ 40以下 0.05 3.50 0.55 1.10 1.25 0.04 0.29 7.00 1.93 0.08 0.67 2.35 0.19 0.67 0.34 1.19 1.93 1.93 As 3-11-15

土工２ 40以下 0.05 1.50 0.55 1.20 1.35 0.04 0.29 3.00 0.83 0.03 0.72 1.08 0.19 0.29 0.39 0.59 0.83 0.83 As 3-11-15

合計 5.00 10.00 2.76 0.11 3.43 0.96 1.78 2.76 2.76

As As As 機械 機械 機械

掘削 埋戻 10.00 2.76 0.11 3.43 0.96 1.78

既設Ａｓ厚 Co Co Co 人力 人力 人力

ｔ1 仮舗装復旧厚(Ａｓ+路盤）

ｔ2

ｗ1 　　　ｈ アス殻投棄量＝ ＢＨ0.28 0.11 × 2.35 ＝ 0.26 ｔ

アス殻投棄量＝ BH0.13 × 2.35 ＝ ｔ

計 0.26 ｔ As 3-11-15 2.76

コン殻投棄量＝ ＢＨ0.28 × 2.35 ＝ ｔ

コン殻投棄量＝ BH0.13 × 2.35 ＝ ｔ

計 ＝ ｔ

仮舗装復旧

備　　考

L×(W+W1×2)
（㎡）

A工区給水管　土工数量計算書

区　　間
管種
管径

実外径
平面
延長

掘削幅
舗装

影響幅
土被り 掘削深

既設
舗装厚

仮舗装
復旧厚

既設舗装版撤去工 掘削(機械) 埋　戻

0.1

W



A工区給水管　土量配分表　

埋　戻　土

ｍ３ 1.98 × 0.9 ＝ 1.78 ｍ３ ・BH掘削 0.28 ｍ3級（土砂） ・・・・・ 3.43ｍ3
BH 0.28 m3級 3.43 0.28 m3級 1.78 ・BH掘削 ｍ3級（土砂） ・・・・・

掘 ｍ３ 埋 BH ｍ３ 計

0.13 m3級 0.28 m3級 0.96 2.74 ・人力掘削 （土砂） ・・・・・

ｍ３ × 0.9 ＝ ｍ３

人力 0.13 m3級 ・流用土 ・・・・・ 1.78ｍ3
削 ｍ３ 3.43 - 1.98 = 1.45 戻 ｍ３ 計

- = 0.13 m3級

ｍ３ - = ｍ３ ・BH埋戻し 0.28 ｍ3級（流用土） ・・・・・ 1.78ｍ3
3.43 0.28 ｍ3級（砂） ・・・・・ 0.96ｍ3

人力 ｍ３ 計 ｍ3級（流用土） ・・・・・

ｍ3級（砂） ・・・・・

土砂運搬工 ｍ３

現場～仮置場 BH 山積0.28m3　DT 4t車 運搬 2.74 ・人力埋戻し （流用土） ・・・・・

発生土 3.43 ｍ3 （砂） ・・・・・

仮置場～現場 BH 山積0.80m3　DT 4t車 運搬

流用土 1.98 ｍ3

仮置場～処分地 BH 山積0.80m3　DT 10t車 運搬

残土 3.43 1.98 = 1.45 ｍ3

ｍ３ ・残土処分 0.28 ｍ3級（土砂） ・・・・・ 1.45ｍ3
積込工(ルーズ) 0.28 m3級 1.45 ｍ3級（土砂） ・・・・・

仮置場 BH 山積0.80m3 土砂 ｍ３ 人力（土砂） ・・・・・

3.43 ｍ3 0.13 m3級 1.45

ｍ３

ｍ３

1.45

流用土

砂

発　生　土

流用土

砂

計

残
 

土
 

処
 

分

ＢＨ
積込

-

人力積込

計

計
流用土

砂



備　考

実働日数 不稼働率 工 期

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 10 240 0.04 1.7 0.07

BH0.28m3　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 As ｔ=10cm以下 ｍ2 3 194 0.02 1.7 0.03

ILB 取外し工 人力  再利用 ｍ2 － 200 － 1.7 － 

土砂

床掘工 BH0.28m3 ｍ3 3 67 0.04 1.7 0.07

ﾀﾞｽﾄ

ダスト埋戻工 ダスト埋戻工 ｍ3 1 116 0.01 1.7 0.02

在来土

発生土埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 ｍ3 2 116 0.02 1.7 0.03

土工　計 0.13 0.22

＜仮復旧工＞

人力､W=1.4m未満､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工（市道 車道） 再生密粒度ｱｽｺﾝ，ｔ＝3cm　車道 PK-3 ｍ2 3 250 0.01 1.7 0.02

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（市道 車道） M-30､ｔ＝11cm　車道 ｍ2 3 222 0.01 1.7 0.02

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（市道 車道） RC-40､ｔ＝15cm  車道 ｍ2 3 222 0.01 1.7 0.02

人力､W=1.4m未満､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工（市道 歩道） 再生密粒度ｱｽｺﾝ，ｔ＝3cm　車道 PK-3 ｍ2 － 250 － 1.7 － 

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

路盤工（市道 歩道） RC-40､ｔ＝16cm  車道 ｍ2 － 222 － 1.7 － 

仮復旧工　計 0.03 0.06

＜管布設工＞

塩ビ管据付工 φ20 ｍ 1.8 142.6 0.01 1.7 0.02

塩ビ管据付工 φ25 ｍ 1.6 142.6 0.01 1.7 0.02

作業日数（日）

安全対策工　作業日数算定表(交通誘導員） Ａ 工区　給水管

工　　種 種別 単位 作業量
日当り
作業量



備　考

実働日数 不稼働率 工 期

作業日数（日）

安全対策工　作業日数算定表(交通誘導員） Ａ 工区　給水管

工　　種 種別 単位 作業量
日当り
作業量

塩ビ管据付工 φ40 ｍ 1.9 125.0 0.02 1.7 0.03

塩ビ管据付工 φ50 ｍ － 100.0 － 1.7 － 

TS継手

塩ビ管継手工 φ13 口 － 200.0 － 1.7 － 

TS継手

塩ビ管継手工 φ20 口 8 100.0 0.08 1.7 0.14

TS継手

塩ビ管継手工 φ25 口 8 100.0 0.08 1.7 0.14

TS継手

塩ビ管継手工 φ40 口 8 66.7 0.12 1.7 0.20

TS継手

塩ビ管継手工 φ50 口 － 50.0 － 1.7 － 

異種管継手工 φ50以下 口 － 33.3 － 1.7 － RR継手 φ50引用

塩ビ管切断工 φ50以下 口 9 100.0 0.09 1.7 0.15

DIP用

サドル分水栓建込工 φ350×φ20 箇所 1 10.0 0.10 1.7 0.17

DIP用

サドル分水栓建込工 φ350×φ25 箇所 1 9.1 0.11 1.7 0.19

DIP用

サドル分水栓建込工 φ350×φ40 箇所 1 7.7 0.13 1.7 0.22

埋設表示シート取付工 W=15cm，ﾀﾞﾌﾞﾙ，50ｍ/巻 ｍ 5.0 250.0 0.02 6.7 0.13

管布設工　計 0.77 1.41

土　工 仮復旧工 管布設工

実働日数　計 0.13 +  0.03 +  0.77 =  0.93 =  1 日

交通誘導員数 現場当たり 2 人 × 1 日 = 2 人



B　工　区



B工区給水管　管材料 数　量　計　算　書

工種 形状寸法 管材長 単位 数量 布設長 

÷

材料 HIVP直管 φ20 4.00 本 9 ＝ 9

÷

HIVP直管 φ25 4.00 本 ＝

÷

HIVP直管 φ40 4.00 本 2 ＝ 2

HPPE用

サドル分水栓 φ100×φ20 － 個 1 ＝ 1

HPPE用

サドル分水栓 φ100×φ25 － 個 ＝

HPPE用

サドル分水栓 φ100×φ40 － 個 ＝

DIP用

サドル分水栓 φ250×φ20 － 個 10 ＝ 10

DIP用

サドル分水栓 φ250×φ40 － 個 1 ＝ 1

DIP用

サドル分水栓 φ350×φ20 － 個 1 ＝ 1

分止水栓用
φ20 － 個 12 ＝ 12

分止水栓用
φ25 － 個 ＝

分止水栓用
φ40 － 個 1 ＝ 1

φ20 － 個 11 ＝ 11

φ25 － 個 ＝

φ40 － 個 ＝

4.00

4.00

伸縮可とう継手 12

10

1

1

伸縮可とう継手 1

9

5.8ｍ

2

規　　　格 算出根拠
名　　称

34.7ｍ 4.00

伸縮可とう継手

HIソケット

HIソケット

HIソケット 11

1



B工区給水管　管材料 数　量　計　算　書

工種 形状寸法 管材長 単位 数量 布設長 

規　　　格 算出根拠
名　　称

φ20×φ13 － 個 7 ＝ 7

φ40×φ30 － 個 1 ＝ 1

φ20 － 個 34 ＝ 34

φ25 － 個 ＝

φ40 － 個 4 ＝ 4

W=150 ｍ 32.7 + + ＝ 32.7

ｍ 40.5 + + ＝ 40.5

HIエルボ 34

HIソケット 1

HIエルボ

φ20
ロケーティングワイヤー 34.7

HIソケット 7

土工3

φ25 φ40

5.8

土工１ 土工2
埋設表示シート 20.1 6.1 6.5

HIエルボ 4



B工区給水管　布設工 数　量　計　算　書

工種 名     称 規　　格 単位 数　量

硬質塩化ビニル管布設工 φ20 ｍ 34.7 34.7 = 34.7

硬質塩化ビニル管布設工 φ25 ｍ =

硬質塩化ビニル管布設工 φ40 ｍ 5.8 5.8 = 5.8

TS継手 異径ソケット

硬質塩化ビニル管継手工 φ13 口 7 7 = 7

TS継手 ソケット エルボ 異形ソケット

硬質塩化ビニル管継手工 φ20 口 97 ( 11 ＋ 34 ) × 2 ＋ 7 = 97

TS継手 ソケット エルボ

硬質塩化ビニル管継手工 φ25 口 ＋ × 2 =

TS継手 ソケット エルボ

硬質塩化ビニル管継手工 φ40(φ30含む) 口 10 ＋ 1 ＋ 4 ) × 2 = 10

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

硬質塩化ビニル管切断工 φ50以下 口 45 6 × 3 口 ＋ 6 × 4 口 ＋ 1 × 3 口 = 45

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ100×φ20 箇所 1 1 = 1

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ100×φ25 箇所 =

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ100×φ40 箇所 =

DIP用

サドル分水栓建込工 φ250×φ20 箇所 10 10 = 10

DIP用

サドル分水栓建込工 φ250×φ40 箇所 1 1 = 1

DIP用

サドル分水栓建込工 φ350×φ20 箇所 1 1 = 1

算出根拠

異形ソケット



B工区給水管　布設工 数　量　計　算　書

工種 名     称 規　　格 単位 数　量
算出根拠

埋設表示シート工 ｍ 32.7 20.1 + 6.1 + 6.5 = 32.7

ロケーティングワイヤー工 ｍ 40.5 34.7 + + 5.8 = 40.5



B工区給水管　給水土工 数　量　計　算　書

＜掘削埋戻＞

As版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 65.40 65

BH0.28m3　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 As　ｔ=10cm以下 ｍ2 18.00 18

排出ｶﾞｽ対策型

床掘工 BH0.28m3，土砂 ｍ3 16.61 17

排出ｶﾞｽ対策型

砂埋戻工 BH0.28m3，砂，ﾀﾝﾊﾟ ｍ3 6.22 6

排出ｶﾞｽ対策型

流用土埋戻工 BH0.28m3，流用土，ﾀﾝﾊﾟ ｍ3 5.82 6

DT  4ｔ積 BH0.28m3積込L=   km

発生土運搬工 土砂（現場～仮置場） ｍ3 16.61 17

排出ｶﾞｽ対策型

積込工 BH0.80m3，土砂（仮置場）ルーズ ｍ3 16.61 17

DT  4ｔ積 BH0.80m3積込L=   km

流用土運搬工 土砂（仮置場～現場） ｍ3 6.47 6

DT  10ｔ積 BH0.80m3積込L=   km

残土運搬工 土砂（仮置場～処分地） ｍ3 10.14 10

DT  4ｔ積 BH0.28m3積込L=   km

残土運搬工 Asｶﾞﾗ（現場～処分地） ｍ3 0.71 1

処分費 土砂 ｍ3 10.14 10

処分費 Asがら t 1.67 2

名　　称 形状寸法 単位 計 設計数量算　　　　　　　　　　　　　式



B工区給水管　給水土工 数　量　計　算　書

名　　称 形状寸法 単位 計 設計数量算　　　　　　　　　　　　　式

舗装仮復旧工 市道As車道

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工 再生切込砕石 RC-40,ｔ=15cm ｍ2 18.00 18

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工 粒調砕石 M-30,ｔ=11cm ｍ2 18.00 18

人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ＝3cm（PK-3） ｍ2 18.00 18

区画線工 ペイント式 W=15cm 実線 白色 0.55 × 21 箇所 ＝ 11.55 ｍ 11.55 12



舗装
切断

舗装版
取壊し

舗装殻
単位
土量

掘削
土量

単位
土量

砂
埋戻

単位
土量

流用土
埋戻

路盤工 表層工

（ｍ）
L

（ｍ）
W

（ｍ）
W1
（ｍ）

ｈ
（ｍ）

ｈ’
（ｍ）

ｔ1
（ｍ）

ｔ2
（ｍ）

L×2
（ｍ）

L×W
（㎡）

（m3）
V

（m3）
V×L
（m3）

U
（m3）

U×L
（m3）

U '
（m3）

U'×L
（m3）

BH0.28

土工１ 40以下 0.05 20.10 0.55 0.60 0.75 0.04 0.29 40.20 11.06 0.44 0.39 7.84 0.19 3.82 0.06 1.21 11.06 11.06 As 3-11-15

土工２ 40以下 0.05 6.10 0.55 1.10 1.25 0.04 0.29 12.20 3.36 0.13 0.67 4.09 0.19 1.16 0.34 2.07 3.36 3.36 As 3-11-15

土工３ 40以下 0.05 6.50 0.55 1.20 1.35 0.04 0.29 13.00 3.58 0.14 0.72 4.68 0.19 1.24 0.39 2.54 3.58 3.58 As 3-11-15

合計 32.70 65.40 18.00 0.71 16.61 6.22 5.82 18.00 18.00

As As As 機械 機械 機械

掘削 埋戻 65.40 18.00 0.71 16.61 6.22 5.82

既設Ａｓ厚 Co Co Co 人力 人力 人力

ｔ1 仮舗装復旧厚(Ａｓ+路盤）

ｔ2

ｗ1 　　　ｈ アス殻投棄量＝ ＢＨ0.28 0.71 × 2.35 ＝ 1.67 ｔ

アス殻投棄量＝ BH0.13 × 2.35 ＝ ｔ

計 1.67 ｔ As 3-11-15 18.00

コン殻投棄量＝ ＢＨ0.28 × 2.35 ＝ ｔ

コン殻投棄量＝ BH0.13 × 2.35 ＝ ｔ

計 ＝ ｔ

仮舗装復旧

備　　考

L×(W+W1×2)
（㎡）

B工区給水管　土工数量計算書

区　　間
管種
管径

実外径
平面
延長

掘削幅
舗装

影響幅
土被り 掘削深

既設
舗装厚

仮舗装
復旧厚

既設舗装版撤去工 掘削(機械) 埋　戻

0.1

W



B工区給水管　土量配分表　

埋　戻　土

ｍ３ 6.47 × 0.9 ＝ 5.82 ｍ３ ・BH掘削 0.28 ｍ3級（土砂） ・・・・・ 16.61ｍ3
BH 0.28 m3級 16.61 0.28 m3級 5.82 ・BH掘削 ｍ3級（土砂） ・・・・・

掘 ｍ３ 埋 BH ｍ３ 計

0.13 m3級 0.28 m3級 6.22 12.04 ・人力掘削 （土砂） ・・・・・

ｍ３ × 0.9 ＝ ｍ３

人力 0.13 m3級 ・流用土 ・・・・・ 5.82ｍ3
削 ｍ３ 16.61 - 6.47 = 10.14 戻 ｍ３ 計

- = 0.13 m3級

ｍ３ - = ｍ３ ・BH埋戻し 0.28 ｍ3級（流用土） ・・・・・ 5.82ｍ3
16.61 0.28 ｍ3級（砂） ・・・・・ 6.22ｍ3

人力 ｍ３ 計 ｍ3級（流用土） ・・・・・

ｍ3級（砂） ・・・・・

土砂運搬工 ｍ３

現場～仮置場 BH 山積0.28m3　DT 4t車 運搬 12.04 ・人力埋戻し （流用土） ・・・・・

発生土 16.61 ｍ3 （砂） ・・・・・

仮置場～現場 BH 山積0.80m3　DT 4t車 運搬

流用土 6.47 ｍ3

仮置場～処分地 BH 山積0.80m3　DT 10t車 運搬

残土 16.61 6.47 = 10.14 ｍ3

ｍ３ ・残土処分 0.28 ｍ3級（土砂） ・・・・・ 10.14ｍ3
積込工(ルーズ) 0.28 m3級 10.14 ｍ3級（土砂） ・・・・・

仮置場 BH 山積0.80m3 土砂 ｍ３ 人力（土砂） ・・・・・

16.61 ｍ3 0.13 m3級 10.14

ｍ３

ｍ３

10.14

流用土

砂

発　生　土

流用土

砂

計
流用土

計

残
 

土
 

処
 

分

ＢＨ
積込

砂

-

人力積込

計



備　考

実働日数 不稼働率 工 期

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 65 240 0.27 1.7 0.46

BH0.28m3　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 As ｔ=10cm以下 ｍ2 18 194 0.09 1.7 0.15

ILB 取外し工 人力  再利用 ｍ2 － 200 － 1.7 － 

土砂

床掘工 BH0.28m3 ｍ3 17 67 0.25 1.7 0.43

ﾀﾞｽﾄ

ダスト埋戻工 ダスト埋戻工 ｍ3 6 116 0.05 1.7 0.09

在来土

発生土埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 ｍ3 6 116 0.05 1.7 0.09

土工　計 0.71 1.22

＜仮復旧工＞

人力､W=1.4m未満､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工（市道 車道） 再生密粒度ｱｽｺﾝ，ｔ＝3cm　車道 PK-3 ｍ2 18 250 0.07 1.7 0.12

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（市道 車道） M-30､ｔ＝11cm　車道 ｍ2 18 222 0.08 1.7 0.14

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（市道 車道） RC-40､ｔ＝15cm  車道 ｍ2 18 222 0.08 1.7 0.14

人力､W=1.4m未満､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工（市道 歩道） 再生密粒度ｱｽｺﾝ，ｔ＝3cm　車道 PK-3 ｍ2 － 250 － 1.7 － 

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

路盤工（市道 歩道） RC-40､ｔ＝16cm  車道 ｍ2 － 222 － 1.7 － 

仮復旧工　計 0.23 0.40

＜管布設工＞

塩ビ管据付工 φ20 ｍ 34.7 142.6 0.24 1.7 0.41

塩ビ管据付工 φ25 ｍ － 142.6 － 1.7 － 

塩ビ管据付工 φ40 ｍ 5.8 125.0 0.05 1.7 0.09

塩ビ管据付工 φ50 ｍ － 100.0 － 1.7 － 

作業日数（日）

安全対策工　作業日数算定表(交通誘導員） Ｂ 工区　給水管

工　　種 種別 単位 作業量
日当り
作業量



備　考

実働日数 不稼働率 工 期

作業日数（日）

安全対策工　作業日数算定表(交通誘導員） Ｂ 工区　給水管

工　　種 種別 単位 作業量
日当り
作業量

TS継手

塩ビ管継手工 φ13 口 7 200.0 0.04 1.7 0.07

TS継手

塩ビ管継手工 φ20 口 97 100.0 0.97 1.7 1.65

TS継手

塩ビ管継手工 φ25 口 － 100.0 － 1.7 － 

TS継手

塩ビ管継手工 φ40 口 10 66.7 0.15 1.7 0.26

TS継手

塩ビ管継手工 φ50 口 － 50.0 － 1.7 － 

異種管継手工 φ50以下 口 － 33.3 － 1.7 － RR継手 φ50引用

塩ビ管切断工 φ50以下 口 45 100.0 0.45 1.7 0.77

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ100×φ20 箇所 1 16.7 0.06 1.7 0.10

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ100×φ25 箇所 － 14.3 － 1.7 － 

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ100×φ40 箇所 － 11.1 － 1.7 － 

DIP用

サドル分水栓建込工 φ250×φ20 箇所 10 11.1 0.90 1.7 1.53

DIP用

サドル分水栓建込工 φ250×φ40 箇所 1 8.3 0.12 1.7 0.20

DIP用

サドル分水栓建込工 φ350×φ20 箇所 1 10.0 0.10 1.7 0.17

埋設表示シート取付工 W=15cm，ﾀﾞﾌﾞﾙ，50ｍ/巻 ｍ 32.7 250.0 0.13 6.7 0.87

管布設工　計 3.21 6.12

土　工 仮復旧工 管布設工

実働日数　計 0.71 +  0.23 +  3.21 =  4.15 =  5 日

交通誘導員数 現場当たり 2 人 × 5 日 = 10 人


