
【機器費】

〔機器費〕
容積型ブロワ（ルーツ）

ばっ気ブロワ φ80mm×5.5kW 台 1

FRP軽量発砲体

点検蓋 角形点検蓋 箇所 1

【直接工事費】

〔機械設備撤去工〕

設備機械工 人 2.13 1.99 + 0.14

普通作業員 人 0.22

現場～受入地

金属類運搬 1ｔ車　L=21.3km 式 1 運搬重量 0.190 t

現場～受入地

PVC類運搬 １ｔ車　L=21.2m 式 1 運搬重量 0.050 t

〔処分費〕
スクラップ

金属類処分費 故銑B ｔ 0.190

廃プラ処分費 PVC類 m3 0.130

〔輸送費〕
広島市内～現場 運搬重量

工場製作機器運搬 １ｔ車　　L=60.4km 式 1 0.201 + 0.05 = 0.251

〔機械設備据付工〕

機械設備据付工 人 3.51

普通作業員 人 0.39

設備機械工 人 0.24

電工 ケーブル接続 人 0.24

機　械　設　備　工　事　　　数　量　一　覧　表

備 考
前 世 代 当 世 代

名 称 形 状 寸 法 単 位
数　　　　量



名            称 形 状 ・ 寸 法 数    量 単  位 単位重量 撤去 人工数 第７類 体 積

歩掛 設備機械工 普通作業員 設備機械工

容積型ブロワ（ルーツ）

ばっ気ブロワ φ80mm×5.5kW 1 台 0.185 1 3.68 0.60 2.21 1.99 0.22 0.185 12.2* Ｘ ＾0.711

FRP軽量発砲体

点検蓋 角形点検蓋 1 箇所 0.049 7 0.24 0.60 0.14 0.14 0.049 0.127 4.9* Ｘ

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

合       計 1.99 0.22 0.14 0.19 0.05 0.13

金属類(ｽｸﾗｯﾌﾟ) t 1t ・・・・・・・・・・ 1.00 台

PVC類 t 1t ・・・・・・・・・・ 1.00 台

設　備　機　械　工 人

据 付 工 普　通　作　業　員 人

設　備　機　械　工 人

運 搬 重 量

金 属 類 ＰＶＣ類

機  械  設  備  機  器  類  撤　去  労  務  ・  重  量  集  計  表  （　上山　地区　）

類別 人工数
第１類～第６類

据　　　　　　付　　　　　　工

備 考

重 量

0.14

歩    掛    り

0.190

0.050

1.99

0.22



名            称 形 状 ・ 寸 法 数    量 単  位 単位重量 人工数 第７類

据付工 普通作業員 据付工

容積型ブロワ（ルーツ）

ばっ気ブロワ φ80mm×5.5kW 1 台 0.201 1 3.90 3.90 3.51 0.39 0.201 12.2* Ｘ ＾0.711
FRP軽量発砲体

点検蓋 角形点検蓋 1 箇所 0.049 7 0.24 0.24 0.24 0.049 4.9* Ｘ

合計 3.51 0.39 0.24 0.201 0.05

汎用機器 ｔ 1t ・・・・・・・・・・ 1.00 台

製缶機器

据　　　　付　　　　工 人

据 付 工 普　通　作　業　員 人

設　備　機　械　工 人

据 付 間 接 費 3.51×0.90＝ 人

0.24

3.16

0.251

3.51

0.39

据　　　　　　付　　　　　　工

備 考

重 量

機  械  設  備  機  器  類  据  付  労  務  ・  重  量  集  計  表  （　上山　地区　）

歩    掛    り

運 搬 重 量

汎用機器 製缶機器類別 人工数
第１類～第６類



設  計  数  量  ・  労  務  集  計  表 （ケーブル接続）

積算数量 補完率 設計数量 歩掛 技術者 歩掛 技術員 歩掛 電工 歩掛 配管工 歩掛 普  作

電力ケーブル接続 歩掛 土地改良 P180

ばっ気ブロワ CV5.5-4c 1.0 1.0 箇所 0.240 0.24 0.2 ×1.2

点検蓋 1.0 1.0 箇所

合          計 0.24

技  術  者
名      称 形状・寸法 区    分

数          量
単位

技  術  員 電      工 配  管  工 普通作業員
摘　　　要



鉄屑(スクラップ)運搬距離

産業廃棄物（廃プラスチック）運搬距離



産業廃棄物（廃プラスチック）運搬距離



工場製作機器運搬距離



【機器費】

〔機器単体費〕
処理場制御盤用

PLC 式 1

ブログラム改修 データ引抜 式 1

プログラム改修 テータ変換・照合・試運転 式 1

処理場制御盤用

交流電流計 個 12

処理場制御盤用

盤内ファン 台 2

処理場制御盤用

直流電源装置 台 1

処理場用

非常通報装置 台 1

【直接工事費】

〔電気設備撤去工〕

技術者 人 1.25

技術員 人 2.75

電工 人 3.50

現場～受入地

PVC類運搬 １ｔ車　L=21.2m 式 1 運搬重量 0.002 t

〔処分費〕
処理場制御盤

処分費 シーケンサ 式 1

処理場制御盤

処分費 盤面器具 式 1

廃プラ処分費 m3 0.01

〔輸送費〕
広島市内～現場 運搬重量

工場製作機器運搬 １ｔ車　　L=60.4km 式 1 + 0.002 = 0.002

〔電気設備据付工〕

技術者 据付・調整 人 4.50

技術員 据付・調整 人 5.50

電工 人 7.00

〔積算計上数量〕 労務費 撤去・据付

技術者 据付・調整 人 5

技術員 据付・調整 人 8

電工 人 10

備 考
前 世 代 当 世 代

電　気　設　備　工　事　　　数　量　一　覧　表

名 称 形 状 寸 法 単 位
数　　　　量



重 量 体 積

重量(t) 体積(m3) 金属類 ｽﾃﾝﾚｽ 廃プラ m3

[通信設備]

非常通報装置 処理場用 台 1  0.002 0.007 0.002 0.007 0.26×0.36×0.07

合　計 0.002 0.007

工 場 製 作 機 器 運 搬 工

備　考
単 位 当 た り

名 称 形 状 ・ 寸 法 単 位 数 量



設  計  数  量  ・ 撤　去　労  務  集  計  表 （主要機器類）

積算数量 補完率 設計数量 歩掛 技術者 間接率 間接費 歩掛 技術員 間接率 間接費 歩掛 電工 歩掛 配管工 歩掛 普  作

【受配電設備】

動力制御盤 シーケンサ 据付 1  1  式 1.000 1.00 2.000 2.00 歩掛 土地改良 P.236

交流電流計 据付 12  12  個 0.500 6.00 歩掛 土地改良 P.218

盤内ファン 据付 2  2  台 0.500 1.00 歩掛 土地改良 P.218

直流電源装置 据付 1  1  台 0.500 0.50 1.500 1.50 歩掛 土地改良 P.227

【通信設備】

中央監視装置 据付 1  1  台 1.000 1.00 2.000 2.00 歩掛 土地改良 P249

合          計 2.50 5.50 7.00

撤去工歩掛 50% 50% 50% 50% 再使用しない撤去物

合          計 1.25 2.75 3.50

技  術  者　（電工）
名      称 形状・寸法 区    分

数          量
単位

技  術  員 電      工 配  管  工 普通作業員
摘　　　要



設  計  数  量  ・  労  務  集  計  表 （主要機器類）

積算数量 補完率 設計数量 歩掛 技術者 間接率 間接費 歩掛 技術員 間接率 間接費 歩掛 電工 歩掛 配管工 歩掛 普  作

【受配電設備】

動力制御盤 シーケンサ 据付 1  1  式 1.000 1.00 2.000 2.00 別途計上

シーケンサ 調整 1  1  式 1.000 1.00 170 1.70 　〃

交流電流計 据付 12  12  個 0.500 6.00 　〃

盤内ファン 据付 2  2  台 0.500 1.00 　〃

直流電源装置 据付 1  1  台 0.500 0.50 1.500 1.50 　〃

【通信設備】

中央監視装置 据付 1  1  台 1.000 1.00 2.000 2.00 歩掛 土地改良 P.249

中央監視装置 調整 1  1  台 1.000 1.00 110 1.10 歩掛 土地改良 P.249

合          計 4.50 2.80 5.50 7.00

技  術  者
名      称 形状・寸法 区    分

数          量
単位

技  術  員 電      工 配  管  工 普通作業員
摘　　　要



鉄屑(スクラップ)運搬距離

産業廃棄物（廃プラスチック）運搬距離



工場製作機器運搬距離



【機器費】

〔機器単体費〕
MP制御盤用

集合表示灯 16灯 台 2

MP制御盤用

集合表示灯 12灯 台 9

MP用

自動通報装置 台 11

【直接工事費】

〔電気設備撤去工〕

技術者 人 6.71

技術員 人 11.00

現場～受入地

PVC類運搬 １ｔ車　L=21.2m 式 1 運搬重量 0.022 t

〔処分費〕
処理場制御盤

処分費 シーケンサ 式 1

処理場制御盤

処分費 交流電流計・盤内ファン・直流電源装置 式 1

廃プラ処分費 m3 0.08

〔輸送費〕
広島市内～現場 運搬重量

工場製作機器運搬 １ｔ車　　L=60.4km 式 1 + 0.022 = 0.022

〔電気設備据付工〕

技術者 据付・調整 人 24.42

技術員 据付・調整 人 22.00

〔積算計上数量〕 労務費 撤去・据付

技術者 人 31.00

技術員 人 33.00

備 考
前 世 代 当 世 代

電　気　設　備　工　事　　　数　量　一　覧　表

名 称 形 状 寸 法 単 位
数　　　　量



重 量 体 積

重量(t) 体積(m3) 金属類 ｽﾃﾝﾚｽ 廃プラ m3

[通信設備]

自動通報装置 MP用 台 11  0.002 0.007 0.022 0.077 　〃

合　計 0.022 0.077

工 場 製 作 機 器 運 搬 工

備　考
単 位 当 た り

名 称 形 状 ・ 寸 法 単 位 数 量



設  計  数  量  ・ 撤　去　労  務  集  計  表 （主要機器類）

積算数量 補完率 設計数量 歩掛 技術者 間接率 間接費 歩掛 技術員 間接率 間接費 歩掛 電工 歩掛 配管工 歩掛 普  作

【受配電設備】

集合表示灯(16灯） 据付 2  2  台 0.220 0.44 　〃 下水道

集合表示灯(12灯） 据付 9  9  台 0.220 1.98 　〃 下水道

自動通報装置 据付 11  11  台 1.000 11.00 2.000 22.00 歩掛 土地改良 P249

合          計 13.42 22.00

撤去工歩掛 50% 50% 50% 50% 再使用しない撤去物

合          計 6.71 11.00

技  術  者　（電工）
名      称 形状・寸法 区    分

数          量
単位

技  術  員 電      工 配  管  工 普通作業員
摘　　　要



設  計  数  量  ・  労  務  集  計  表 （主要機器類）

積算数量 補完率 設計数量 歩掛 技術者 間接率 間接費 歩掛 技術員 間接率 間接費 歩掛 電工 歩掛 配管工 歩掛 普  作

【受配電設備】

集合表示灯(16灯） 据付 2  2  台 0.220 0.44 　〃

集合表示灯(12灯） 据付 9  9  台 0.220 1.98 　〃

【通信設備】

自動通報装置 据付 11  11  台 1.000 11.00 2.000 22.00 歩掛 土地改良 P.249

自動通報装置 調整 11  11  台 1.000 11.00 110 12.10 歩掛 土地改良 P.249

合          計 24.42 12.10 22.00

技  術  者
名      称 形状・寸法 区    分

数          量
単位

技  術  員 電      工 配  管  工 普通作業員
摘　　　要



鉄屑(スクラップ)運搬距離

産業廃棄物（廃プラスチック）運搬距離



工場製作機器運搬距離


