
工事名称 甲奴診療所空調設備工事

工事場所 三次市甲奴町本郷645-1



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   
式

電気設備工事    

1   
式

機械設備工事    

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

診療所          

1   
式

計



電気設備工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

診療所          

1   
式

計



機械設備工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

診療所          

1   
式

計



建築工事　科目別内訳 5

診療所

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計



電気設備工事　科目別内訳 6

診療所

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電気設備        

1   
式

計



機械設備工事　科目別内訳 7

診療所

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

空調設備        

1   
式

計



建築工事　中科目別内訳 8

診療所

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計



電気設備工事　中科目別内訳 9

診療所

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

電気設備        

1   
式

計



機械設備工事　中科目別内訳 10

診療所

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

空調設備        冷暖房機器設備  

1   
式

空調設備        配管設備        

1   
式

計



建築工事　細目別内訳 11

診療所 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          個別改修　6+1か所               

(内部改修)      1   
式

養生費          作業用通路共　片付け共          

(内部改修)      個別改修                        106   
㎡

整理清掃後片付け 個別改修                        

(内部改修)      106   
㎡

整理清掃後片付け 個別改修                        

(室外機廻り)    1   
式

作業用足場組    各養生共                        

脚立足場，改修　場内小運搬費含む 47.8 
㎡

荷揚げ，荷降し重 新設，撤去共                    

機費            1   
式

安全誘導警備員B 

1   
式

天井点検口取付  ｱﾙﾐ製　450角                    代価表    0001

休日改修                        6   
か所

アスベスト含有調 定性分析　分析機関              代価表    0002

査              採取手間共　休日改修            1   
か所

計



電気設備工事　細目別内訳 12

診療所 電気設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

空調室外機結線  電動機　3相200V 雑材料共        

PAC-3                           1   
台

空調室外機結線  電動機　3相200V 雑材料共        

切り離し        PAC-3                           1   
台

空調室内機結線  電動機　単相200V 雑材料共       

6   
台

空調室内機結線  電動機　単相200V 雑材料共       

切り離し        6   
台

空調室外機配管配 ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ，VE管                   

線廻補修        1   
式

計



機械設備工事　細目別内訳 13

診療所 空調設備 冷暖房機器設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

PAC-3           冷暖切替型 冷房能力：28Kw,暖房能

ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 力：31.5K 休日改修              1   
台

PAC-3-1         天井カセット型4方向吹出　冷房能 

ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 力：8.0Kw,暖房能力：9.0Kw　ワイ 2   
ドパネル共　休日改修            台

PAC-3-2A        天井カセット型2方向吹出　冷房能 

ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 力：3.6Kw,暖房能力：4.0Kw　ワイ 2   
ドパネル共　休日改修            台

PAC-3-2B        天井カセット型2方向吹出　冷房能 

ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 力：3.6Kw,暖房能力：4.0Kw　ワイ 2   
ドパネル共　ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ形 休日改修 台

新設機器搬入費  100kg以上の機器                 

1   
式

鋼製架台取付費  既設鋼材穴あけ及びﾎﾞﾙﾄ締付共    代価表    0003

材工共                          1   
溶融亜鉛メッキ，ドブ漬け品      式

既設機器撤去工事 積込搬出運搬処分費共　休日改修  代価表    0004

1   
式

既設機器処分費  代価表    0005

1   
式

冷媒ガス回収・破 休日改修                        代価表    0006

壊処理費        1   
式

総合調整費      休日改修                        代価表    0007

1   
式

計



機械設備工事　細目別内訳 14

診療所 空調設備 配管設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

冷媒配管        保温付銅管　12.7Φ（ガス管）    

休日改修                        22.5 
ｍ

冷媒配管        保温付銅管　15.88Φ（ガス管）   

休日改修                        9.5 
ｍ

冷媒配管        保温付銅管　25.4Φ（ガス管）    

休日改修                        1   
ｍ

冷媒配管        保温付銅管　6.35Φ（液管）      

休日改修                        16   
ｍ

冷媒配管        保温付銅管　9.52Φ（液管）      

休日改修                        16   
ｍ

冷媒配管        保温付銅管　12.7Φ（液管）      

休日改修                        1   
ｍ

ドレン配管      ＶＰ25（屋内一般）              代価表    0008

休日改修                        4   
ｍ

ドレン配管      ＶＰ40（屋内一般）              代価表    0009

休日改修                        2   
ｍ

保温防露工事    休日改修                        代価表    0010

1   
式

既設配管撤去工事 休日改修                        代価表    0011

1   
式

既設配管接続費  休日改修                        代価表    0012

1   
式

気密試験費      休日改修                        

1   
式

計



代価表一覧 15

その他

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 丸め 備　　　　考

天井点検口取付  ｱﾙﾐ製　450角                    有り 代価表    0001

休日改修                        1      

か所

アスベスト含有調 定性分析　分析機関              有り 代価表    0002

査              採取手間共　休日改修            1      

か所

鋼製架台取付費  既設鋼材穴あけ及びﾎﾞﾙﾄ締付共    有り 代価表    0003

材工共                          1      

溶融亜鉛メッキ，ドブ漬け品      式

既設機器撤去工事 積込搬出運搬処分費共　休日改修  有り 代価表    0004

1      

式

既設機器処分費  有り 代価表    0005

1      

式

冷媒ガス回収・破 休日改修                        有り 代価表    0006

壊処理費        1      

式

総合調整費      休日改修                        有り 代価表    0007

1      

式

ドレン配管      ＶＰ25（屋内一般）              有り 代価表    0008

休日改修                        1      

ｍ

ドレン配管      ＶＰ40（屋内一般）              有り 代価表    0009

休日改修                        1      

ｍ

保温防露工事    休日改修                        有り 代価表    0010

1      

式

既設配管撤去工事 休日改修                        有り 代価表    0011

1      

式

既設配管接続費  休日改修                        有り 代価表    0012

1      

式



 ○は「その他」の率対象

代価表 16

その他

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

天井点検口取付  ｱﾙﾐ製　450角                    代価表    0001

休日改修                        1      

か所

ｱﾙﾐ製450角      内外枠共額縁                    1      1      

01 か所

同上取付費      内装工                          0.17   1      ○

02 人

既設軽天開口切込 450角　19形　0.019×1.2         0.019  1      ○

03 人

既設軽天開口補強 450角　19形　0.052×1.2         0.052  1      ○

04 人

既設天井材切込み ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板　t=15              0.019  1      ○

05 PB t=9　下張り                  人

その他          (労）×21％                     1      1      

06 式

その他          1      0      

式

計

アスベスト含有調 定性分析　分析機関              代価表    0002

査              採取手間共　休日改修            1      

か所

定性分析        分析機関                        1      1      

01 か所

採取手間        配管工                          0.2    1      ○

02 人

その他          (労）×25％                     1      1      

03 式

その他          1      0      

式

計



 ○は「その他」の率対象

代価表 17

その他

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

鋼製架台取付費  既設鋼材穴あけ及びﾎﾞﾙﾄ締付共    代価表    0003

材工共                          1      

溶融亜鉛メッキ，ドブ漬け品      式

鋼製架台        溝型鋼　100×50×5              1      1      

01 式

同上取付費      既設鋼材穴あけ及びﾎﾞﾙﾄ締付共    1      1      

02 式

その他          (労）×26％                     1      1      

03 式

計

既設機器撤去工事 積込搬出運搬処分費共　休日改修  代価表    0004

1      

式

ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 PAC-3 32.63kw                   1      1      

01 台

ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 PAC-3-1 天井ｶｾｯﾄ形　8.3kw       2      1      

02 台

ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 PAC-3-1 天井ｶｾｯﾄ形　5.2kw2      4      1      

03 台

機器撤去搬出費  1      1      

04 式

計

既設機器処分費  代価表    0005

1      

式

ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外機 PAC-3                           1      1      

01 台

ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 PAC-3-1                         2      1      

02 台

ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内機 PAC-3-2                         4      1      

03 台

計



 ○は「その他」の率対象

代価表 18

その他

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

冷媒ガス回収・破 休日改修                        代価表    0006

壊処理費        1      

式

ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収・破壊 27      1      

01 処理工事        kg

回収機設置工事  1      1      

02 件

ﾎﾞﾝﾍﾞ送料       20kgﾎﾞﾝﾍﾞ                       2      1      

03 本

破壊証明書      1      1      

04 件

計

総合調整費      休日改修                        代価表    0007

1      

式

ﾋﾞﾙﾏﾙ室外機     設備機械工　0.5人/台×1台＝0.5人 0.5    1      ○

01 人

ﾋﾞﾙﾏﾙ室内機     設備機械工　0.08人/台×6台＝0.32 0.4    1      ○

02 人                              人

その他          (労）×26％                     1      1      

03 式

その他          1      0      

式

計



 ○は「その他」の率対象

代価表 19

その他

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

ドレン配管      ＶＰ25（屋内一般）              代価表    0008

休日改修                        1      

ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  VP25                            1.1    1      

01 ｍ

継手            管材×30％                      1      1      

02 式

接合材等        管材×10％                      1      1      

03 式

支持金物        管材×25％                      1      1      

04 式

労務費          配管工                          0.089  1      ○

05 人

その他          (労）×26％                     1      1      

06 式

その他          1      0      

式

計

ドレン配管      ＶＰ40（屋内一般）              代価表    0009

休日改修                        1      

ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管  VP40                            1.1    1      

01 ｍ

継手            管材×30％                      1      1      

02 式

接合材等        管材×10％                      1      1      

03 式

支持金物        管材×25％                      1      1      

04 式

労務費          配管工                          0.121  1      ○

05 人

その他          (労）×26％                     1      1      

06 式

その他          1      0      

式

計



 ○は「その他」の率対象

代価表 20

その他

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

保温防露工事    休日改修                        代価表    0010

1      

式

ドレン管        25A（グラスウール）             6      1      

01 （屋内隠蔽）    ｍ

計

既設配管撤去工事 休日改修                        代価表    0011

1      

式

冷媒配管撤去費  保温付銅管　9.52φ(液管)        32      1      

01 ｍ

冷媒配管撤去費  保温付銅管　12.7φ(液管)        1      1      

02 ｍ

冷媒配管撤去費  保温付銅管　12.7φ(ｶﾞｽ管)       24      1      

03 ｍ

冷媒配管撤去費  保温付銅管　15.88φ(ｶﾞｽ管)      8      1      

04 ｍ

冷媒配管撤去費  保温付銅管　25.4φ(ｶﾞｽ管)       1      1      

05 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ配管撤去費  VP25(屋内一般)                  4      1      

06 ｍ

ﾄﾞﾚﾝ配管撤去費  VP40(屋内一般)                  2      1      

07 ｍ

保温材撤去工事  VP25(屋内一般)                  4      1      

08 ｍ

保温材撤去工事  VP40(屋内一般)                  2      1      

09 ｍ

計

既設配管接続費  休日改修                        代価表    0012

1      

式

既設管接続費    配管工0.15人/ｶ所10ｶ所＝1.5      1.5    1      ○

01 （冷媒管）      人

その他          1      0      

式

計


