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（公07－4－4　推進・開削4工区）

単位 設　計　数　量 摘　　要

全　　体　 補助対象 単　　独

ｍ 329 329 329

ｍ 329 329 329

ＶＵφ２００ ｍ 151 151 151 別紙のとおり

ＰＥφ７５ ｍ 174 174 174 別紙のとおり

ＮＣＰφ７５ ｍ 4 4 4 別紙のとおり

ｍ 18 18 18

ＳＨＰφ３００ ｍ 18 18 18 別紙のとおり

箇所 6 6 6

１ 号 組 立 マ ン ホ ー ル 箇所 3 3 3 別紙のとおり

２ 号 組 立 マ ン ホ ー ル 箇所 3 3 3 別紙のとおり

箇所

㎡ 793 793 793 別紙のとおり

ha

数　　量　　総　　括　　表　（下水）
費　　　　　目 精　　算　　見　　込　　数　　量

管 路 施 設 工

処 理 面 積

開 削 工

マ ン ホ ー ル 設 置 工

付 帯 工

ま す 設 置 及 び 取 付 管 工

推 進 工



延長（ｍ） 処理面積（ha）

補助 補助 補助 補助 計 補助 計

VUφ200 SHPφ300 PEφ75 NCPφ75

206-3-1 42.00 42.00 0.50 0.50

206-2 109.00 109.00 1.09 1.09

206-2-1 12.00 12.00 0.07 0.07

2095-5-1 6.50 6.50 0.00 0.00

2088 173.48 173.48 0.00 0.00

2088-2 4.20 4.20 0.00 0.00

2088-1 1.26 1.26 0.00 0.00

小計 151.00 18.50 174.74 4.20 348.44 1.66 1.66

合計 151.00 18.50 174.74 4.20 348.44 1.66 1.66

路線番号

（公07－4－4　推進・開削4工区）



特　　記　　仕　　様　　書

第 １ 章 総　　則

第 １ 節 適　　用

１　本特記仕様書は， 設計第211号　公共下水道事業(公07-4-4)管渠布設工事【推進・開削4工区】  　 に適用する。

２　本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。

・土木工事共通仕様書 （令和６年８月　広島県）

※土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載されている。

URL:http://choutatsu.pref.hiroshima.lg.jp/

・その他関連規格類

第 ２ 節 中間検査

１ 　請負金額２，０００万円以上の工事は，中間検査の対象とする。

２ 　中間検査の実施は，工事の主要工程等を考慮し，施工上の重要な変化点等で行うこととし，時期選定は監督職員が行う。

３ 　原則として，請負代金額が２，０００万円以上２億円未満の工事は，中間検査を１回実施し，２億円以上の工事は２回実施する。

第 ３ 節 主任技術者の配置要件等

　広島県共通仕様書1-1-3-2 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者「5. 配置要件」及び「6. 誓約書」については，入札条件又は入札公告に

定める配置技術者の兼務の要件に従うこと。

第 ４ 節 法定外の労災保険の付保

１　本工事において，受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

２　受注者は，建設工事請負契約約款第47条に基づき，法定外の労災保険の契約締結したときは，その証券又はこれに代わるものを速やかに監督

　職員に提示しなければならない。

３　法定外の労災保険は，政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり，（公財）建設業福祉共済団，（一社）

　建設業労災互助会，全日本火災共済協同組合連合会，（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で，労働者災害補償保険法に基づ

　いて契約を締結しているものとする。

第 ２ 章 施工条件

第 １ 節 工  程

１ 関連する別途工事

公共下水道事業（公０７－４－６）畠敷３号マンホールポンプ設置工事

路線番号2088-1付近

マンホールポンプ設置

工 事 名

影 響 箇 所

他 工 事 の 内 容

http://choutatsu.pref.hiroshima.lg.jp/


令和７年６月 から 令和７年１２月

第 ２ 節 公害対策

１ 水替・流入防止施設

水替工として必要最小限の仮締切工と締切排水工を見込んでいる。

締切排水期間は，作業時排水として，１日を見込んでいる。

第 ３ 節 安全対策

１ 交通誘導員・保安要員

交通誘導警備員を253人配置することを見込んでいる。

施工に当り，配置計画等を監督職員と協議すること。

交通誘導警備員を配置した場合，配置写真，伝票及び日報を提出すること。

第 ４ 節 公共ます設置

１ 設置位置

　公共ますの設置位置について，設置前に申請者に確認を取ること。

２ 提出書類

　工事完了後は，オフセット図及び取付管調書を作成し監督員に提出すること。

第 ５ 節 その他

１ 用排水関係

１  隣接する土地，施設からの用排水については，事前に高さ等の調査を行い，従前の機能を損なわないようにすること。

２　農業用排水路の移設や仮水路を施工する際には，施工時期等について水路関係者と調整を行い実施すること。

３　工事により生じた排水を農業用排水路へ流す際は，水路関係者に承諾を得ること。

２ 既設舗装厚の確認

　既設舗装厚が設計値と相違している場合は，舗装版はぎ取り時に監督員の立会を求め確認を受けること。

　設計数量については，監督員の立会により確認を受けた既設舗装厚及び展開図により算出するものとし，マニフェスト及び計量証明の数量につい

ては参考値とする。なお，局所的な舗装厚の増加については設計変更の対象としない。

第 ３ 章 その他

１   本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監督職員の指示を受けること。

２ 　工事着手前に漁業組合と協議を行い，同意書等の承諾を得ること。

３ 　試験堀り箇所については監督職員と協議を行い決定すること。

４   本工事は週休２日制工事（受注者希望型）であり，「三次市週休２日制工事実施要領」に基づき実施すること。

５ 　工事期間中は，道路表面の状態をよく確認して適宜補修する等，適切な維持管理を行うこと。

６ 　並行して行うマンホールポンプ設置工事の影響のため，No.10組立2号マンホールを早期施工する必要があるため監督職員と協議を行うこと。

内 容

期 間

内 容

時 期



令和 7 年度 公  共  事  業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号 07-211 摘

要

補  助

幹 線 名

路 線 名 等

施 工 位 置 三次市畠敷町 地内

工 事 名 公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

工 事 費

金 円也

工 事 概 要



積算情報

工事名 公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

執行年度 諸経費区分令和 7 年度 公共 令和06年度

工種区分 変更回数下水道工事（２）

単価適用年月日 単価地区令和 7年 5月 1日付 公共 49:三次市(旧甲奴町を除く)

機損適用年月日 歩掛適用年月日令和 6年度 公共・林道 令和 6年 8月 下水道

補正情報
施工地域及び 共通仮設費 ･･･････････ 一般交通影響有り(2)-2

工事場所による補正率 現場管理費 ･･･････････ 一般交通影響有り(2)-2

現場環境改善費 計上しない

冬期補正 冬期補正無 （0.00 %）

緊急工事補正 緊急工事補正無

前払支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1 式

本工事費
1 式

推進工事 補助
1 式

開削工事 補助
1 式

圧送管工事 補助
1 式

合計

三次市

1



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

推進工事 補助
1 式

推進工事
1 式

小口径泥土圧推進工
1 式

管材
1 式

推進管HPφ300
E1種50N 短管カラー付L=1000 15 本

推進管HPφ300
E1種50N 短管カラー無L=1000 2 本

管推進工（No.4→No.3）
1 式

推進工（小口径泥土圧）低水位・礫D
先導体駆動 推進延長10.3ｍ呼び径300ｍｍ 10.3 ｍ 単 1 号

スクリュコンベア類撤去工（小口径泥土圧）
１ｍ管 10.3 ｍ 単 2 号

滑材注入工（小口径泥土圧）
先導体駆動 推進延長10.3ｍ呼び径300ｍｍ 10.3 ｍ 単 3 号

滑材注入ホース
５ｍ 3 本

添加材注入工（小口径泥土圧）
先導体駆動 推進延長10.3ｍ呼び径300ｍｍ 10.3 ｍ 単 4 号

三次市

2



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

添加材注入ホース
５ｍ 3 本

管推進工（No.4→No.15）
1 式

推進工（小口径泥土圧）低水位・礫D
先導体駆動 推進延長4.8ｍ呼び径300ｍｍ 4.8 ｍ 単 5 号

スクリュコンベア類撤去工（小口径泥土圧）
1ｍ管 4.8 ｍ 単 6 号

滑材注入工（小口径泥土圧）
先導体駆動 推進延長4.8ｍ 呼び径300ｍｍ 4.8 ｍ 単 7 号

滑材注入ホース
５ｍ 1 本

添加材注入工（小口径泥土圧）
先導体駆動 推進延長4.8ｍ呼び径300ｍｍ 4.8 ｍ 単 8 号

発生土運搬工
現場→仮置き場 1 式

発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
運搬距離0.5km 2 m3 施 1 号 DID区間なし

発生土運搬処理工
仮置き場→処分地 1 式

積込(ルーズ)
土砂 土量50,000m3未満 2 m3 Ｐ 1 号

土砂等運搬 9.5km以下 DID区間無
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 2 m3 Ｐ 2 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

三次市

3



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 2 m3 三次市山家町

管布設工
1 式

鉄筋コンクリート管布設工
呼び径300mm 1.3 ｍ 施 2 号

仮設備工
No.4→No.3 1 式

坑口工(小口径泥土圧)
呼び径300mm 1 箇所 施 3 号

坑口工(小口径泥土圧)到達坑口
呼び径300mm 1 箇所 施 4 号

鏡切り工(小口径泥土圧) 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)
呼び径300mm 1 箇所 施 5 号

推進設備工(小口径泥土圧)
呼び径300mm 1 箇所 施 6 号

先導体据付工(小口径泥土圧)
管径300mm 1 箇所 施 7 号

先導体撤去工(小口径泥土圧)
管径300mm 1 箇所 施 8 号

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工(小口径泥土圧)
10.3 ｍ 施 9 号

スクリュコンベア清掃工
10.3 ｍ 単 9 号

三次市

4



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

仮設備工
No.4→No.15 1 式

坑口工(小口径泥土圧)
呼び径300mm 1 箇所 施 3 号

坑口工(小口径泥土圧)
呼び径300mm 1 箇所 施 10 号

鏡切り工(小口径泥土圧) 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)
呼び径300mm 1 箇所 施 5 号

推進用機器据換工(小口径泥水)
呼び径300mm 標準管 1 箇所 施 11 号

先導体据付工(小口径泥土圧)
管径300mm 1 箇所 施 7 号

先導体撤去工(小口径泥土圧)
管径300mm 1 箇所 施 8 号

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工(小口径泥土圧)
4.8 ｍ 施 9 号

スクリュコンベア清掃工
4.8 ｍ 単 9 号

補助地盤改良工
1 式

薬液注入工
No.3流入 1 式

薬液注入工(二重管ストレーナ工法)
複相方式 2ｾｯﾄ 4 本 施 12 号

三次市

5



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

薬液注入工
No.4流出 1 式

薬液注入工(二重管ストレーナ工法)
複相方式 2ｾｯﾄ 3 本 施 13 号

薬液注入工
No.4流入 1 式

薬液注入工(二重管ストレーナ工法)
複相方式 2ｾｯﾄ 3 本 施 14 号

薬液注入工
No.15流出 1 式

薬液注入工(二重管ストレーナ工法)
複相方式 2ｾｯﾄ 4 本 施 15 号

注入設備据付･解体工(車上)
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 1 現場 施 16 号

立坑工
1 式

発生土運搬工
現場→仮置き場 1 式

発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
運搬距離0.5km 12 m3 施 1 号 DID区間なし

土砂運搬埋戻工
仮置き場→現場 1 式

積込(ルーズ)
土砂 土量50,000m3未満 3 m3 Ｐ 1 号

三次市

6



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.45m3
運搬距離0.5km 3 m3 施 17 号 DID区間なし

埋戻し 土砂
小規模 3 m3 Ｐ 3 号

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40高炉60%
無筋･鉄筋構造物 5 m3 Ｐ 4 号 養生無し

発生土処分工
仮置き場→処分場 1 式

積込(ルーズ)
土砂 土量50,000m3未満 9 m3 Ｐ 1 号

土砂等運搬 9.5km以下 DID区間無
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 9 m3 Ｐ 2 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 9 m3 三次市山家町

ケーシング圧入掘削
1 式

圧入掘削積込み工 呼び径2000mm
礫質土(200mm以下) N≦30 1.3 ｍ 施 18 号

圧入掘削積込み工 呼び径2000mm
礫質土(200＜N≦300） 2.5 ｍ 施 19 号

ケーシング溶接工 呼び径2000mm
1 箇所 施 20 号

ケーシング撤去工 呼び径2000mm
1 箇所 施 21 号

三次市

7



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ケーシング切断工
11.7 ｍ 施 22 号

機械設置撤去工
呼び径2000mm 1 回 施 23 号

機械退避・再設置工
呼び径2000mm 1 回 施 24 号

鋼製ケーシング存置
2.4 ｍ Ｃ 1 号

仮設ケーシング損料
φ2000 1 式

覆工版設置撤去工
1 式

円形覆工板
呼び径2000mm 1 箇所 Ｃ 2 号

基礎工
1 式

基礎砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
17.5cmを超え20.0cm以下 3 m2 Ｐ 5 号

コンクリート 人力打設 18-8-40高炉60%
無筋･鉄筋構造物 0.4 m3 Ｐ 6 号 一般養生

マンホール工
1 式

１号組立マンホール
No.4（抗菌） 1 式

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

人孔鉄蓋（三次処理区）
三次市型 φ600 T-14 1 組

円形1号防菌抗菌調整リング
50 1 個

円形1号(内径900)1種
斜壁,防菌抗菌仕様 600×900×450 1 個

円形1号(内径900)1種
直壁,防菌抗菌仕様 900×600 1 個

円形1号(内径900)1種
管取付け壁,防菌抗菌仕様 900×1800 1 個

円形1号(内径900)1種
底版,防菌抗菌仕様 H=130 1 個

マンホール蓋固定工
調整高H=45mm(φ600mm) 1 箇所

組立マンホール設置工 施工規模4箇所以上
1号(900mm) 3m以下 1 箇所 施 25 号 時間制約無 夜間作業無

底部工(組立式) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし
1 箇所 施 26 号

削孔工（0・1号）
VUφ100 1 箇所

削孔工（0・1号）
VUφ300 1 箇所

小口径推進管用マンホール可とう継手
φ300 ﾋｭｰﾑ管用 2 個

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

マンホール用可とう継手 貼付タイプ
塩ビ管径350mm,ヒューム管径300mm 1 組

２号組立マンホール
No.15 1 式

人孔鉄蓋（三次処理区）
三次市型 φ600 T-14 1 組

調整リング
600×50 1 個

2号組立人孔 斜壁
600×1200×450 1 個

2号組立人孔 く体ブロック
1200×2100 1 個

2号組立人孔 底版
有効高 150 1 個

マンホール蓋固定工
調整高H=45mm(φ600mm) 1 箇所

組立マンホール設置工 施工規模4箇所以上
2号(1200mm) 4m以下 1 箇所 施 27 号 時間制約無 夜間作業無

底部工(組立式) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし
1 箇所 施 28 号

削孔工（2号）
VUφ300 1 箇所

マンホール用可とう継手 貼付タイプ
塩ビ管径350mm,ヒューム管径300mm 1 組

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

付帯工
1 式

構造物撤去工
1 式

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 8 ｍ Ｐ 7 号

舗装版破砕 障害等無し 積込作業有
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 4 m2 Ｐ 8 号 騒音振動対策不要

殻運搬 舗装版破砕 11.5km以下 DID区間無
機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 0.1 m3 Ｐ 9 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 0.2 ｔ 三次市高杉町

仮舗装工
1 式

下層路盤(車道･路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
全仕上り厚150mm 1層施工 4 m2 Ｐ 10 号

上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石 M-30
全仕上り厚110mm 1層施工 4 m2 Ｐ 11 号

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 平均幅員1.4～3.0m以下
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 4 m2 Ｐ 12 号 瀝青材無 締固密度2.35

安全費
1 式

交通対策工
1 式

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

交通誘導警備員B
116 人

仮設工
1 式

仮設工
1 式

水替排水(日数入力)
作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1 式 施 29 号 水替日数の割増なし

土のう積工
小口並べ 仕拵･積立･撤去 2 m2 施 30 号

直接工事費計

共通仮設費計
1 式

共通仮設費(積上げ)
1 式

運搬費
1 式

仮設材等の運搬 割増なし 片道
製品長12ｍ以内 片道運搬距離3.6km 1 式 施 93 号

仮設材等の積込み･取卸し費 仮設材2.3ｔ
基地積込→現場取卸 1 式 施 94 号

準備費
1 式

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

試掘工
1 箇所 単 23 号

技術管理費
1 式

本管TV調査工
1 式 単 24 号

共通仮設費(率化)
1 式

共通仮設費率分
1 式

純工事費
1 式

現場管理費
1 式

工事原価
1 式

一般管理費等
1 式

工事価格
1 式

消費税等相当額
1 式

合計

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

開削工事 補助
1 式

開削 補助
1 式

管渠工（開削）
1 式

管路土工
1 式

機械掘削工(バックホウ)
ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 500 m3 施 31 号

発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.45m3
運搬距離0.5km 500 m3 施 17 号 DID区間なし

積込(ルーズ)
土砂 土量50,000m3未満 440 m3 Ｐ 1 号

発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.45m3
運搬距離0.5km 440 m3 施 17 号 DID区間なし

機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土
ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 土質区分:ﾚｷ質土 390 m3 施 32 号

積込(ルーズ)
土砂 土量50,000m3未満 63 m3 Ｐ 1 号

土砂等運搬 9.5km以下 DID区間無
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 63 m3 Ｐ 2 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 63 m3 三次市山家町

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

管布設工
1 式

硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 施工規模20ｍ以上
呼び径200mm 148.2 ｍ 施 33 号 時間制約無 夜間作業無

マンホール用止水可とう継手
塩ビ管径φ200 6 個

削孔工（0・1号）
VUφ200 3 箇所

管基礎工
1 式

砂基礎工(機械施工)
土質区分:砂 59 m3 施 34 号

管路土留工
1 式

建込工(両側分)
掘削深 3.5ｍ以下 151 ｍ 施 35 号

引抜工(両側分)
掘削深 3.5ｍ以下 151 ｍ 施 36 号

たて込み簡易土留賃料
使用数量:105m2 1 式 施 37 号

標準マンホール工
1 式

１号組立マンホール
1 式

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

人孔鉄蓋（三次処理区）
三次市型 φ600 T-14 2 組

調整リング
600×50 1 個

調整リング
600×100 1 個

1号組立人孔 斜壁
600×900×600 2 個

1号組立人孔 直壁
900×600 2 個

1号組立人孔 く体ブロック
900×1800 2 個

1号組立人孔 底版
有効高 130 2 個

マンホール蓋固定工
調整高H=25mm(φ600mm) 2 箇所

組立マンホール設置工 施工規模4箇所以上
1号(900mm) 3m超～4m以下 2 箇所 施 38 号 時間制約無 夜間作業無

底部工（組立式）
1号 2 箇所 単 10 号

２号組立マンホール
No.3 1 式

人孔鉄蓋（三次処理区）
三次市型 φ600 T-14 1 組

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

調整リング
600×150 1 個

2号組立人孔 斜壁
600×1200×300 1 個

2号組立人孔 直壁
1200×300 1 個

2号組立人孔 く体ブロック
1200×2400 1 個

2号組立人孔 底版
有効高 150 1 個

マンホール蓋固定工
調整高H=25mm(φ600mm) 1 箇所

組立マンホール設置工 施工規模4箇所以上
2号(1200mm) 4m以下 1 箇所 施 27 号 時間制約無 夜間作業無

底部工(組立式) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし
1 箇所 施 28 号

副管
1 式

塩ビ管 VU
PE φ150×4,000 1 本

1号内副管用マンホール継手
1号UFMA 200-150 (90ST込) 1 個

内副管取付工 硬質塩化ビニル管
段差 1.0ｍ以上～1.5ｍ未満 1 箇所 施 39 号 呼び径100以上300mm以下

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

付帯工
1 式

仮舗装・路盤工
1 式

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 300 ｍ Ｐ 7 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
上層路盤 仕上り厚0.11ｍ 159 m2 施 40 号 粒度調整砕石 0～30

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
下層路盤 仕上り厚0.15ｍ 159 m2 施 41 号 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) t≦50mm
舗装厚30mm 再生粗粒度(20) 159 m2 施 42 号

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
舗装厚0cm超え10cm以下 159 m2 施 43 号

殻運搬 舗装版破砕 11.5km以下 DID区間無
機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 5 m3 Ｐ 9 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 11 ｔ 三次市高杉町

舗装取壊工
1 式

舗装版破砕 障害等無し 積込作業有
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 793 m2 Ｐ 8 号 騒音振動対策不要

殻運搬 舗装版破砕 11.5km以下 DID区間無
機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 32 m3 Ｐ 9 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 75 ｔ 三次市高杉町

不陸整正
793 m2 Ｐ 13 号

舗装復旧工
1 式

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 平均幅員1.4～3.0m以下
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型 793 m2 Ｐ 14 号 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35

交通対策工
1 式

交通対策工
1 式

交通誘導警備員Ｂ
106 人日 施 44 号

直接工事費計

共通仮設費計
1 式

共通仮設費(積上げ)
1 式

運搬費
1 式

仮設材等の運搬 割増なし 往復
製品長12ｍ以内 片道運搬距離3.6km 1 式 施 95 号

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

仮設材等の積込み･取卸し費 仮設材11.7ｔ
基地積込→現場→基地取卸 1 式 施 96 号

準備費
1 式

試掘工
5 箇所 単 25 号

共通仮設費(率化)
1 式

共通仮設費率分
1 式

純工事費
1 式

現場管理費
1 式

工事原価
1 式

一般管理費等
1 式

工事価格
1 式

消費税等相当額
1 式

合計

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

圧送管工事 補助
1 式

開削 補助（圧送管）
1 式

管渠工（開削）
1 式

管路土工
1 式

機械掘削工(バックホウ)
ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 81 m3 施 45 号

発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
運搬距離0.5km 81 m3 施 1 号 DID区間なし

積込(ルーズ)
土砂 土量50,000m3未満 29 m3 Ｐ 1 号

発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
運搬距離0.5km 29 m3 施 1 号 DID区間なし

機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土
ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ﾚｷ質土 26 m3 施 46 号

積込(ルーズ)
土砂 土量50,000m3未満 51 m3 Ｐ 1 号

土砂等運搬 9.5km以下 DID区間無
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 51 m3 Ｐ 2 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 51 m3 三次市山家町

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

管布設工（材料費）
1 式

ポリエチレン管 （片側EF受口）
φ75×5,000 32 本

ポリエチレン管 （プレーンエンド管）
φ75×5,000 2 本

ポリエチレン管 （EFカラー）
φ75 両端EF受口 7 個

ポリエチレン管 （曲管）
φ75 片側EF受口90° 4 個

ポリエチレン管 （曲管）
φ75 片側EF受口45° 5 個

ポリエチレン管 （曲管）
φ75 片側EF受口22°1/2 1 個

ポリエチレン管 （フランジ短管）
φ75 10K 3 個

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 φ75
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)､ｶﾞｽｹｯﾄ(SBR･GF) 3 組

マンホール用止水可とう継手
塩ビ管径φ75 1 個

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ
3.4×100M 100m 176 ｍ

埋設表示ｼｰﾄ
B=150･2倍折込 50m 176 ｍ

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

管明示テープ φ350以下 鋳鉄管布設工
φ75×4000 60 ｍ 施 47 号 天端明示無

ナイロン12コートパイプ
NCP直管φ80ﾌﾗﾝｼﾞタイプL=4200 1 本

管布設工
1 式

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工
呼び径75mm 176.3 ｍ 施 48 号

ポリエチレン管(融着接合)継手工
2口継手 呼び径75mm 7 箇所 施 49 号

ポリエチレン管(融着接合)継手工
1口継手 呼び径75mm 42 口 施 50 号

ポリエチレン管切断
呼び径75mm 7 口 施 51 号

フランジ継手 鋼管:F12
呼び径75(80)mm 3 口 施 52 号

管明示シート
176 ｍ 施 53 号

鋼管小口径管布設(人力)据付工
呼び径80mm 4.2 ｍ 施 54 号

管基礎工
1 式

砂基礎工(機械施工)
土質区分:砂 24 m3 施 34 号

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

コンクリート 人力打設 18-8-40高炉60%
小型構造物 1 m3 Ｐ 15 号 一般養生

型枠
一般型枠 小型構造物 7 m2 Ｐ 16 号

標準マンホール工
1 式

２号組立マンホール（抗菌）
1 式

人孔鉄蓋（三次処理区）
三次市型 親子蓋φ600 T-14 1 組

2号調整リング 防菌抗菌仕様
900×100 1 個

2号組立人孔 床版斜壁防菌抗菌仕様
1 個

2号組立人孔 防菌抗菌仕様
直壁1200*1800 1 個

2号組立人孔 防菌抗菌仕様
く体 1200*2400 1 個

2号組立人孔 防菌抗菌仕様
底版 1 個

マンホール蓋固定工
調整高H=25mm(φ600mm) 1 箇所

組立マンホール設置工 施工規模4箇所以上
2号(1200mm) 4m超～5m以下 1 箇所 施 55 号 時間制約無 夜間作業無

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

底部工(組立式) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし
1 箇所 施 28 号

付帯工（圧送管）
1 式

仮舗装・路盤工
1 式

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 350 ｍ Ｐ 7 号

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
上層路盤 仕上り厚0.11ｍ 116 m2 施 40 号 粒度調整砕石 0～30

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
下層路盤 仕上り厚0.15ｍ 116 m2 施 41 号 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) t≦50mm
舗装厚30mm 再生粗粒度(20) 116 m2 施 56 号

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
舗装厚0cm超え10cm以下 116 m2 施 57 号

殻運搬 舗装版破砕 11.5km以下 DID区間無
機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 3 m3 Ｐ 9 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 8 ｔ 三次市高杉町

舗装取壊工
1 式

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 180 ｍ Ｐ 7 号

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

交通対策工
1 式

交通対策工
1 式

交通誘導警備員Ｂ
31 人日 施 44 号

立坑工（ケーシング）
1 式

土工
1 式

発生土運搬工(2t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
運搬距離0.5km 10 m3 施 58 号 DID区間なし

積込(ルーズ)
土砂 土量50,000m3未満 0.3 m3 Ｐ 1 号

発生土運搬工(2t積級､ 機械積込み) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3
運搬距離0.5km 0.3 m3 施 58 号 DID区間なし

埋戻し 土砂
小規模 0.3 m3 Ｐ 3 号

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40高炉60%
無筋･鉄筋構造物 1 m3 Ｐ 17 号 一般養生

積込(ルーズ)
土砂 土量50,000m3未満 10 m3 Ｐ 1 号

土砂等運搬 9.5km以下 DID区間無
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 10 m3 Ｐ 2 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 10 m3 三次市山家町

立坑圧入掘削
1 式

圧入掘削積込み工 呼び径1500mm
粘性土 N≦5 3.5 ｍ 施 59 号

圧入掘削積込み工 呼び径1500mm
砂質土 N≦30 0.8 ｍ 施 60 号

圧入掘削積込み工 呼び径1500mm
礫質土(200mm以下) N≦30 1.4 ｍ 施 61 号

ケーシング溶接工 呼び径1500mm
2 箇所 施 62 号

ケーシング引上げ工
呼び径1500mm 0.9 ｍ 施 63 号

ケーシング撤去工 呼び径1500mm
1 箇所 施 64 号

ケーシング切断工
10 ｍ 施 22 号

鏡切り工(小口径泥土圧) 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)
呼び径200mm 1 箇所 施 65 号

機械設置撤去工
呼び径1500mm 1 回 施 66 号

コンクリート 人力打設 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
無筋･鉄筋構造物 2 m3 Ｐ 18 号 養生無し

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

鋼製ケーシング存置
3.5 ｍ Ｃ 3 号

仮設ケーシング損料
1 式 Ｃ 4 号

スライム処理工
1 箇所 施 67 号

汚泥吸排車運搬 DID区間無し
運搬距離60km 1 m3 施 68 号

汚泥再資源化処理（バキューム）
株式会社環境開発公社 1 m3

路面覆工
1 式

覆工板設置撤去工
1 式

円形覆工板
呼び径1500ｍｍ 1 箇所 単 11 号

付帯工（立坑）
1 式

仮舗装・路盤工
1 式

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 6 ｍ Ｐ 7 号

舗装版破砕 障害等無し 積込作業有
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 2 m2 Ｐ 8 号 騒音振動対策不要

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

下層路盤(車道･路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
全仕上り厚150mm 1層施工 2 m2 Ｐ 10 号

上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石 M-30
全仕上り厚110mm 1層施工 2 m2 Ｐ 11 号

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 平均幅員1.4m未満
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2 m2 Ｐ 19 号 瀝青材無 締固密度2.35

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3
舗装厚0cm超え10cm以下 2 m2 施 69 号

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 DID区間無し
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離6.8km 0.1 m3 施 70 号 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3

再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 0.2 ｔ 三次市高杉町

直接工事費計

共通仮設費計
1 式

共通仮設費(積上げ)
1 式

運搬費
1 式

仮設材等の運搬 割増なし 片道
製品長12ｍ以内 片道運搬距離3.6km 1 式 施 93 号

仮設材等の積込み･取卸し費 仮設材2.3ｔ
基地積込→現場取卸 1 式 施 94 号

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

技術管理費
1 式

通水試験 既設管と連絡して
0.2 日 施 97 号 給水車が不要の場合

共通仮設費(率化)
1 式

共通仮設費率分
1 式

純工事費
1 式

現場管理費
1 式

工事原価
1 式

一般管理費等
1 式

工事価格
1 式

消費税等相当額
1 式

合計

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P451                 

【 第 1 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置 3.8   ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

刃先 加工･接続費を含む
呼び径2000mm用 22 個

鋼製ケーシング
呼び径2000mm 3.8 ｍ

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P453                 

【 第 2 号 C代価表 】

円形覆工板 呼び径2000mm 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

円形覆工板設置工
呼び径2000mm 1 箇所 施 80 号

円形覆工板撤去工
呼び径2000mm 1 箇所 施 81 号

円形覆工板開閉工
呼び径2000mm 28 回 施 82 号

円形覆工板賃料等
呼び径2000mm 1 式 施 83 号

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P451                 

【 第 3 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置 3.5   ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

鋼製ケーシング
呼び径1500mm 5 ｍ

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P451                 

【 第 4 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

仮設ケーシング損料
呼び径1500mm 1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 1 号 単価表 】

推進工（小口径泥土圧）低水位・礫D 先導体駆動 推進延長10.3ｍ呼び径300ｍｍ 4.3   ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1 人

特殊作業員
2 人

普通作業員
3 人

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 1 日

機械機器損料
1 日 単 12 号

雑 品
6 ％

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 2 号 単価表 】

スクリュコンベア類撤去工（小口径泥土圧） １ｍ管 40     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1 人

特殊作業員
2 人

普通作業員
2 人

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 1 日

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 3 号 単価表 】

滑材注入工（小口径泥土圧） 先導体駆動 推進延長10.3ｍ呼び径300ｍｍ 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

滑材
φ300【D】土質 54 ｌ

電力料金
礫 φ300短管【D】 3.8 ｋｈｗ

滑材注入機械器具損料
1 ｍ 単 13 号

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 4 号 単価表 】

添加材注入工（小口径泥土圧） 先導体駆動 推進延長10.3ｍ呼び径300ｍｍ 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

掘削添加剤注入費
スムーサKM-5相当費 1 ｍ 単 14 号

電力料金
礫 φ300短管【D】 7.6 ｋｈｗ

掘削添加材注入工機械器具損料
1 ｍ 単 15 号

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 5 号 単価表 】

推進工（小口径泥土圧）低水位・礫D 先導体駆動 推進延長4.8ｍ呼び径300ｍｍ 4.3   ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1 人

特殊作業員
2 人

普通作業員
3 人

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 1 日

機械機器損料
1 日 単 16 号

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 6 号 単価表 】

スクリュコンベア類撤去工（小口径泥土圧） 1ｍ管 40     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1 人

特殊作業員
2 人

普通作業員
2 人

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 1 日

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 7 号 単価表 】

滑材注入工（小口径泥土圧） 先導体駆動 推進延長4.8ｍ 呼び径300ｍｍ 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

滑材
φ300【D】土質 54 ｌ

電力料金
礫 φ300短管【D】 3.8 ｋｈｗ

滑材注入機械器具損料
1 ｍ 単 13 号

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 8 号 単価表 】

添加材注入工（小口径泥土圧） 先導体駆動 推進延長4.8ｍ呼び径300ｍｍ 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

電力料金
礫 φ300短管【D】 3.8 ｋｈｗ

掘削添加材注入工（注水工）機械器具損料
1 ｍ 単 17 号

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 9 号 単価表 】

スクリュコンベア清掃工 100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1 人

普通作業員
2 人

高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa 1 日

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 1 日

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 10 号 単価表 】

底部工（組立式） 1号 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

再生クラッシャラン
40～0mm 0.228 m3

コンクリート 人力打設 18-8-40高炉60%
無筋･鉄筋構造物 0.09 m3 Ｐ 20 号 養生無し

モルタル上塗工(配合1:2 )(ﾏﾝﾎｰﾙ用)
ﾓﾙﾀﾙ厚さ20mm 0.74 m2 施 84 号

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 11 号 単価表 】

円形覆工板 呼び径1500ｍｍ 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

円形覆工板設置工
呼び径1500mm 1 箇所 施 87 号

円形覆工板撤去工
呼び径1500mm 1 箇所 施 88 号

円形覆工板開閉工
呼び径1500mm 3 回 施 89 号

円形覆工板賃料等
呼び径1500mm 1 式 施 90 号

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 12 号 単価表 】

機械機器損料 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

機械器具損料(1)
1 式 単 19 号

機械器具損料(2)
1 式 単 20 号

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 13 号 単価表 】

滑材注入機械器具損料 4.3   ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
吐出量30～70L/min 1 日

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]
撹拌容量200L×2 1 日

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 14 号 単価表 】

掘削添加剤注入費 スムーサKM-5相当費 10.3   ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

掘削添加材
スムーサKM-5相当品 13.7 ｋｇ

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 15 号 単価表 】

掘削添加材注入工機械器具損料 4.3   ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
吐出量30～70L/min 1 日

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]
撹拌容量200L×2 1 日

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
吐出量30～70L/min 1 日

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]
撹拌容量200L×2 1 日

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 16 号 単価表 】

機械機器損料 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

機械器具損料(1)
1 式 単 19 号

機械損料器具（2）
1 式 単 21 号

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 17 号 単価表 】

掘削添加材注入工（注水工）機械器具損料 4.3   ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
吐出量30～70L/min 1 日

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]
撹拌容量200L×2 1 日

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 18 号 単価表 】

トラック運転費 8ｔ積 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 20 ｌ

運転手（一般）
0.5 人

機械損料
1 日 単 22 号

雑 品
1 ％

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 19 号 単価表 】

機械器具損料(1) 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

推進機本体
1 日

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 20 号 単価表 】

機械器具損料(2) 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

先導体損料
φ300ｍｍ用 4.3 個

ケーシングスクリュ損料
１ｍ管用 9 本

ピンチ弁損料
4.3 個

カッタヘッド損料
φ300ｍｍ用 4.3 個

油圧ホース損料
5ｍ 9 本

電気ケーブル損料
5.5ｍ 9 本

計

単位当たり

三次市

54



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 21 号 単価表 】

機械損料器具（2） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

先導体損料
φ300ｍｍ用 4.3 個

ケーシングスクリュ損料
１ｍ管用 9 本

ピンチ弁損料
4.3 個

カッタヘッド損料
φ300ｍｍ用 4.3 個

油圧ホース損料
5ｍ 5 本

電気ケーブル損料
5.5ｍ 4 本

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 22 号 単価表 】

機械損料 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ﾄﾗｯｸ[普通型]
7～8t積 1 供用日

ﾄﾗｯｸ[普通型]
7～8t積 2 時間

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 23 号 単価表 】

試掘工 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 3.6 ｍ Ｐ 7 号

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
舗装厚0cm超え10cm以下 0.8 m2 施 57 号

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 DID区間無し
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6.8km 0.03 m3 施 98 号 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 0.1 ｔ 三次市高杉町

バックホウ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 0.78 m3 施 99 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3
0.79 m3 施 100 号 埋戻し+締固め

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) t≦50mm
舗装厚30mm 再生粗粒度(20) 0.8 m2 施 56 号

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 24 号 単価表 】

本管TV調査工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

本管TV調査工
φ300 15.1 ｍ 単 26 号

報告書作成工 TV調査工
15.1 ｍ 単 27 号

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 25 号 単価表 】

試掘工 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 3.6 ｍ Ｐ 7 号

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
舗装厚0cm超え10cm以下 0.8 m2 施 57 号

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 DID区間無し
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6.8km 0.03 m3 施 98 号 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 0.1 ｔ 三次市高杉町

バックホウ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 0.78 m3 施 99 号

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3
0.79 m3 施 100 号 埋戻し+締固め

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) t≦50mm
舗装厚30mm 再生粗粒度(20) 0.8 m2 施 42 号

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 26 号 単価表 】

本管TV調査工 φ300 400     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

測量技師
外業 1 人

測量技師補
外業 1 人

普通作業員
2 人

本管用ＴＶカメラ車運転
2ｔ 1 日

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】

【 第 27 号 単価表 】

報告書作成工 TV調査工 800     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

測量主任技師
内業 1 人

測量技師
内業 1 人

測量技師補
内業 1 人

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P25                  

【 第 1 号 施工単価表 】

発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) 運搬距離0.5km 10     m3 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 ,DID区間なし )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 0.25 日 損料補正なし

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P28                  

【 第 2 号 施工単価表 】

鉄筋コンクリート管布設工 呼び径300mm 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.32 人

特殊作業員
0.64 人

普通作業員
0.64 人

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 0.32 日

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の％
1 ％

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P154                 

【 第 3 号 施工単価表 】

坑口工(小口径泥土圧) 呼び径300mm 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.7 人

止水器
小口径泥土圧推進工 1 組

鋼材溶接工
2.7 ｍ 施 71 号

鋼材切断工
5.4 ｍ 施 72 号

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 0.6 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P154                 

【 第 4 号 施工単価表 】

坑口工(小口径泥土圧)到達坑口 呼び径300mm 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.7 人

止水器
小口径泥土圧推進工 1 組

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 0.6 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P158                 

【 第 5 号 施工単価表 】

鏡切り工(小口径泥土圧) 呼び径300mm 1     箇所 当り

(小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

鏡切り工
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) 2.6 ｍ 施 73 号

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P165                 

【 第 6 号 施工単価表 】

推進設備工(小口径泥土圧) 呼び径300mm 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
2 人

特殊作業員
5 人

普通作業員
5 人

とび工
2 人

電工
2 人

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排対型1,2次基準 低騒音
16t吊,オペレータ付 2 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

67



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P165                 

【 第 7 号 施工単価表 】

先導体据付工(小口径泥土圧) 管径300mm 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1 人

特殊作業員
2 人

普通作業員
3 人

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 1 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

68



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P166                 

【 第 8 号 施工単価表 】

先導体撤去工(小口径泥土圧) 管径300mm 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1 人

特殊作業員
2 人

普通作業員
2 人

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 1 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

69



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P122                 

【 第 9 号 施工単価表 】

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工(小口径泥土圧)

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1 人

特殊作業員
2 人

普通作業員
2 人

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 1 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

70



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P154                 

【 第 10 号 施工単価表 】

坑口工(小口径泥土圧) 呼び径300mm 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.7 人

止水器
小口径泥土圧推進工 1 組

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 0.6 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

71



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P164                 

【 第 11 号 施工単価表 】

推進用機器据換工(小口径泥水) 呼び径300mm 標準管 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1 人

特殊作業員
2 人

普通作業員
2 人

とび工
1 人

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排対型1,2次基準 低騒音
16t吊,オペレータ付 1 日

トラック運転費
8ｔ積 1 日 単 18 号

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

72



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P72                  

【 第 12 号 施工単価表 】

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2ｾｯﾄ 1     本 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.089 人

特殊作業員
0.266 人

普通作業員
0.177 人

地盤注入用薬液
溶液型アルカリ系無機タイプ（瞬結・中結） 268.75 ｌ

地盤注入用薬液
溶液型アルカリ系無機タイプ（瞬結・中結） 197.75 ｌ

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
5.5kW級 0.177 日

薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]
吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa 0.177 日

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 1 本 施 74 号

注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 0.467 kｌ 施 75 号

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費及び機械損料の％
20 ％

計

単位当たり

三次市

73



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P72                  

【 第 13 号 施工単価表 】

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2ｾｯﾄ 1     本 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.097 人

特殊作業員
0.291 人

普通作業員
0.194 人

地盤注入用薬液
溶液型アルカリ系無機タイプ（瞬結・中結） 330.667 ｌ

地盤注入用薬液
溶液型アルカリ系無機タイプ（瞬結・中結） 239.667 ｌ

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
5.5kW級 0.194 日

薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]
吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa 0.194 日

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 1 本 施 76 号

注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 0.57 kｌ 施 75 号

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費及び機械損料の％
20 ％

計

単位当たり

三次市

74



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P72                  

【 第 14 号 施工単価表 】

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2ｾｯﾄ 1     本 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.092 人

特殊作業員
0.276 人

普通作業員
0.184 人

地盤注入用薬液
溶液型アルカリ系無機タイプ（瞬結・中結） 378.667 ｌ

地盤注入用薬液
溶液型アルカリ系無機タイプ（瞬結・中結） 215.667 ｌ

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
5.5kW級 0.184 日

薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]
吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa 0.184 日

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 1 本 施 77 号

注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 0.594 kｌ 施 75 号

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費及び機械損料の％
20 ％

計

単位当たり

三次市

75



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P72                  

【 第 15 号 施工単価表 】

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2ｾｯﾄ 1     本 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.083 人

特殊作業員
0.25 人

普通作業員
0.166 人

地盤注入用薬液
溶液型アルカリ系無機タイプ（瞬結・中結） 312 ｌ

地盤注入用薬液
溶液型アルカリ系無機タイプ（瞬結・中結） 176.25 ｌ

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
5.5kW級 0.166 日

薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]
吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa 0.166 日

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 1 本 施 78 号

注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 0.488 kｌ 施 75 号

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費及び機械損料の％
20 ％

計

単位当たり

三次市

76



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P73                  

【 第 16 号 施工単価表 】

注入設備据付･解体工(車上) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 1     現場 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
2 人

特殊作業員
2.6 人

普通作業員
3.7 人

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 14.5 時間

ﾄﾗｯｸ[普通型]
4～4.5t積 2 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

JG1039G ﾄﾗｯｸ損料を
箇所数分計上して下さい

計

単位当たり

三次市

77



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P25                  

【 第 17 号 施工単価表 】

発生土運搬工(4t積級､ 機械積込み) 運搬距離0.5km 10     m3 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ,DID区間なし )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 0.2 日 損料補正なし

計

単位当たり

三次市

78



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P446                 

【 第 18 号 施工単価表 】

圧入掘削積込み工 礫質土(200mm以下) N≦30 1     ｍ 当り

(呼び径2000mm , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.2 人

特殊作業員
0.2 人

普通作業員
0.4 人

圧入機運転
回転圧入機 呼び径2000mm 1.2 時間

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排対型1,2次基準 低騒音
16t吊,オペレータ付 0.2 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

79



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P446                 

【 第 19 号 施工単価表 】

圧入掘削積込み工 礫質土(200＜N≦300） 1     ｍ 当り

(呼び径2000mm , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.41 人

特殊作業員
0.41 人

普通作業員
0.83 人

圧入機運転
回転圧入機 呼び径2000mm 1.2 時間

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排対型1,2次基準 低騒音
16t吊,オペレータ付 0.41 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

80



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P446                 

【 第 20 号 施工単価表 】

ケーシング溶接工 1     箇所 当り

(呼び径2000mm , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ケーシング溶接工
6.516 ｍ 施 79 号

計

単位当たり

三次市

81



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P447                 

【 第 21 号 施工単価表 】

ケーシング撤去工 1     箇所 当り

(呼び径2000mm , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.08 人

特殊作業員
0.08 人

普通作業員
0.16 人

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 0.67 時間

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

82



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P447                 

【 第 22 号 施工単価表 】

ケーシング切断工 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.19 人

溶接工
0.38 人

普通作業員
0.19 人

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の％
10 ％

計

単位当たり

三次市

83



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P450                 

【 第 23 号 施工単価表 】

機械設置撤去工 呼び径2000mm 1     回 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.33 人

特殊作業員
0.33 人

普通作業員
0.66 人

圧入機運転
回転圧入機 呼び径2000mm 2.6 時間

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排対型1,2次基準 低騒音
16t吊,オペレータ付 0.33 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

84



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P450                 

【 第 24 号 施工単価表 】

機械退避・再設置工 呼び径2000mm 1     回 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.23 人

特殊作業員
0.23 人

普通作業員
0.46 人

圧入機運転
回転圧入機 呼び径2000mm 1.8 時間

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排対型1,2次基準 低騒音
16t吊,オペレータ付 0.23 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

85



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P488                 

【 第 25 号 施工単価表 】

組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 1     箇所 当り

(施工規模4箇所以上 ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

組立マンホール設置工 【手間のみ】
1号(内径900mm) 3m以下 1 箇所

計

単位当たり

三次市

86



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P88                  

【 第 26 号 施工単価表 】

底部工(組立式) 1     箇所 当り

(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

再生クラッシャラン
40～0mm 0.228 m3

コンクリート 人力打設 18-8-40高炉60%
無筋･鉄筋構造物 0.09 m3 Ｐ 20 号 養生無し

モルタル上塗工(配合1:2 )(ﾏﾝﾎｰﾙ用)
ﾓﾙﾀﾙ厚さ20mm 0.74 m2 施 84 号

計

単位当たり

三次市

87



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P488                 

【 第 27 号 施工単価表 】

組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下 1     箇所 当り

(施工規模4箇所以上 ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

組立マンホール設置工 【手間のみ】
2号(内径1200mm) 4m以下 1 箇所

計

単位当たり

三次市

88



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P88                  

【 第 28 号 施工単価表 】

底部工(組立式) 1     箇所 当り

(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

再生クラッシャラン
40～0mm 0.396 m3

コンクリート 人力打設 18-8-40高炉60%
無筋･鉄筋構造物 0.24 m3 Ｐ 20 号 養生無し

モルタル上塗工(配合1:2 )(ﾏﾝﾎｰﾙ用)
ﾓﾙﾀﾙ厚さ20mm 1.27 m2 施 84 号

計

単位当たり

三次市

89



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-607

【 第 29 号 施工単価表 】

水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1     式 当り

( ,水替日数の割増なし )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ポンプ運転
作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1 日 施 85 号

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-613

【 第 30 号 施工単価表 】

土のう積工 小口並べ 仕拵･積立･撤去 10     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土のう
幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製 170 袋

普通作業員
7.14 人

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

91



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P17                  

【 第 31 号 施工単価表 】

機械掘削工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1.5 人

普通作業員
3.9 人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 8.8 時間 損料補正なし

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

92



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P22                  

【 第 32 号 施工単価表 】

機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 土質区分:ﾚｷ質土 100     m3 当り

(流用土 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
2.5 人

普通作業員
3.8 人

流用土
133.3 m3

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 6.2 時間 損料補正なし

タンパ締固め
100 m3 Ｐ 21 号

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

93



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P480                 

【 第 33 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 1     ｍ 当り

(施工規模20ｍ以上 ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

硬質塩化ビニル管設置 【材工共】
管径200mm 1 ｍ

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P33                  

【 第 34 号 施工単価表 】

砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

スクリーニングス
1.263 m3

砂基礎設置 施工規模10m3以上
機械施工 1 m3 施 86 号 時間制約無 夜間作業無

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P39                  

【 第 35 号 施工単価表 】

建込工(両側分) 掘削深 3.5ｍ以下 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.31 人

特殊作業員
0.31 人

普通作業員
0.63 人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 1.7 時間 損料補正なし

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P39                  

【 第 36 号 施工単価表 】

引抜工(両側分) 掘削深 3.5ｍ以下 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.18 人

特殊作業員
0.18 人

普通作業員
0.37 人

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付 0.18 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P40                  

【 第 37 号 施工単価表 】

たて込み簡易土留賃料 使用数量:105m2 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

たて込み簡易土留賃料
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P488                 

【 第 38 号 施工単価表 】

組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下 1     箇所 当り

(施工規模4箇所以上 ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

組立マンホール設置工 【手間のみ】
1号(内径900mm) 3m超～4m以下 1 箇所

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P87                  

【 第 39 号 施工単価表 】

内副管取付工 段差 1.0ｍ以上～1.5ｍ未満 1     箇所 当り

(硬質塩化ビニル管 ,呼び径100以上300mm以下)

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.17 人

特殊作業員
0.17 人

普通作業員
0.17 人

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P171                 

【 第 40 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11ｍ 100     m2 当り

( ,粒度調整砕石 0～30 )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.78 人

粒度調整砕石
30～0mm 13.97 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)
60～80kg 0.45 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P171                 

【 第 41 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15ｍ 100     m2 当り

( ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.78 人

再生クラッシャラン
40～0mm 19.05 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)
60～80kg 0.45 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P181                 

【 第 42 号 施工単価表 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生粗粒度(20) 100     m2 当り

(t≦50mm , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.4 人

特殊作業員
0.8 人

普通作業員
1.6 人

再生加熱アスファルト混合物
再生粗粒度(20) 7.544 ｔ

小型車割増し
7.544 ｔ

振動ローラ運転
(舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 0.4 日

振動コンパクタ運転(前進型)
40～60kg 0.8 日

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務､損料､運転経費の％
6 ％

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P169                 

【 第 43 号 施工単価表 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 100     m2 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3, )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.42 人

普通作業員
0.63 人

バックホウ運転 排対型:1次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 3.35 時間 損料補正なし

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

104



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-681

【 第 44 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ 1     人日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

交通誘導警備員B
1 人

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P17                  

【 第 45 号 施工単価表 】

機械掘削工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1.9 人

普通作業員
5 人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 11.1 時間 損料補正なし

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

106



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P22                  

【 第 46 号 施工単価表 】

機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 土質区分:ﾚｷ質土 100     m3 当り

(流用土 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
2.5 人

普通作業員
3.8 人

流用土
133.3 m3

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 7.6 時間 損料補正なし

タンパ締固め
100 m3 Ｐ 21 号

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P65                  

【 第 47 号 施工単価表 】

管明示テープ φ350以下 φ75×4000 100     ｍ 当り

(鋳鉄管布設工 ,天端明示無 )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.11 人

計

単位当たり

三次市

108



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P86                  

【 第 48 号 施工単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

配管工
0.1 人

普通作業員
0.18 人

計

単位当たり

三次市

109



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P86                  

【 第 49 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

配管工
0.08 人

普通作業員
0.08 人

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の％
14 ％

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P86                  

【 第 50 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm 1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

配管工
0.056 人

普通作業員
0.056 人

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の％
14 ％

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P97                  

【 第 51 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径75mm 1     口 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

配管工
0.01 人

普通作業員
0.01 人

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の％
7 ％

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P56                  

【 第 52 号 施工単価表 】

フランジ継手 呼び径75(80)mm 1     口 当り

(鋼管:F12 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ボルト
4 本

フランジ パッキン
1 枚

配管工
0.06 人

普通作業員
0.06 人

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の％
1 ％

計

単位当たり

三次市

113



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P66                  

【 第 53 号 施工単価表 】

管明示シート 100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
0.4 人

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P67                  

【 第 54 号 施工単価表 】

鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径80mm 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

配管工
0.2 人

普通作業員
0.23 人

計

単位当たり

三次市

115



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P488                 

【 第 55 号 施工単価表 】

組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m超～5m以下 1     箇所 当り

(施工規模4箇所以上 ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

組立マンホール設置工 【手間のみ】
2号(内径1200mm) 4m超～5m以下 1 箇所

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P181                 

【 第 56 号 施工単価表 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生粗粒度(20) 100     m2 当り

(t≦50mm , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.4 人

特殊作業員
0.8 人

普通作業員
1.6 人

再生加熱アスファルト混合物
再生粗粒度(20) 7.544 ｔ

振動ローラ運転
(舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 0.4 日

振動コンパクタ運転(前進型)
40～60kg 0.8 日

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務､損料､運転経費の％
6 ％

計

単位当たり

三次市

117



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P169                 

【 第 57 号 施工単価表 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 100     m2 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3, )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.42 人

普通作業員
0.63 人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 3.35 時間 損料補正なし

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

118



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P25                  

【 第 58 号 施工単価表 】

発生土運搬工(2t積級､ 機械積込み) 運搬距離0.5km 10     m3 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 0.28m3 ,DID区間なし )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 0.4 日 損料補正なし

計

単位当たり

三次市

119



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P446                 

【 第 59 号 施工単価表 】

圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 1     ｍ 当り

(呼び径1500mm , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.123 人

特殊作業員
0.123 人

普通作業員
0.246 人

圧入機運転
揺動圧入機 呼び径1500mm 0.8 時間

クラムシェル運転
油圧･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式0.15～0.2m3 0.421 時間 損料補正なし

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排対型1,2次基準 低騒音
16t吊,オペレータ付 0.123 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

120



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P446                 

【 第 60 号 施工単価表 】

圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 1     ｍ 当り

(呼び径1500mm , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.138 人

特殊作業員
0.138 人

普通作業員
0.277 人

圧入機運転
揺動圧入機 呼び径1500mm 0.9 時間

クラムシェル運転
油圧･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式0.15～0.2m3 0.474 時間 損料補正なし

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排対型1,2次基準 低騒音
16t吊,オペレータ付 0.138 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

121



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P446                 

【 第 61 号 施工単価表 】

圧入掘削積込み工 礫質土(200mm以下) N≦30 1     ｍ 当り

(呼び径1500mm , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.154 人

特殊作業員
0.154 人

普通作業員
0.308 人

圧入機運転
揺動圧入機 呼び径1500mm 1 時間

クラムシェル運転
油圧･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式0.15～0.2m3 0.526 時間 損料補正なし

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排対型1,2次基準 低騒音
16t吊,オペレータ付 0.154 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

122



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P446                 

【 第 62 号 施工単価表 】

ケーシング溶接工 1     箇所 当り

(呼び径1500mm , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ケーシング溶接工
4.7 ｍ 施 79 号

計

単位当たり

三次市

123



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P447                 

【 第 63 号 施工単価表 】

ケーシング引上げ工 呼び径1500mm 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.85 人

特殊作業員
0.85 人

普通作業員
1.7 人

圧入機運転
揺動圧入機 呼び径1500mm 6.8 時間

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排対型1,2次基準 低騒音
16t吊,オペレータ付 0.85 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

124



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P447                 

【 第 64 号 施工単価表 】

ケーシング撤去工 1     箇所 当り

(呼び径1500mm , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.08 人

特殊作業員
0.08 人

普通作業員
0.16 人

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 0.67 時間

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

125



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P158                 

【 第 65 号 施工単価表 】

鏡切り工(小口径泥土圧) 呼び径200mm 1     箇所 当り

(小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

鏡切り工
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) 2 ｍ 施 73 号

計

単位当たり

三次市

126



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P450                 

【 第 66 号 施工単価表 】

機械設置撤去工 呼び径1500mm 1     回 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.17 人

特殊作業員
0.17 人

普通作業員
0.34 人

圧入機運転
揺動圧入機 呼び径1500mm 1.4 時間

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排対型1,2次基準 低騒音
16t吊,オペレータ付 0.17 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

127



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P453                 

【 第 67 号 施工単価表 】

スライム処理工 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.17 人

特殊作業員
0.17 人

普通作業員
0.17 人

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

128



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-499

【 第 68 号 施工単価表 】

汚泥吸排車運搬 運搬距離60km 100     m3 当り

(DID区間無し , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

汚泥吸排車運転
積載質量8.0t 吸入管径φ75mm 6.5 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

129



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P169                 

【 第 69 号 施工単価表 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 100     m2 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3, )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.35 人

普通作業員
0.52 人

バックホウ運転 排対型:1次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.76 時間 損料補正なし

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

130



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P178                 

【 第 70 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離6.8km 100     m3 当り

(DID区間無し ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3)

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 3.51 日 損料補正なし

計

単位当たり

三次市

131



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P154                 

【 第 71 号 施工単価表 】

鋼材溶接工 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.01 人

溶接工
0.076 人

普通作業員
0.021 人

電力料金
2.7 kWh

被覆アーク溶接棒
軟鋼用(JISZ3211)E4313 棒径3.2mm 0.4 kg

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)]
定格電流 250A 0.076 日

諸 雑 費 （率＋丸め） 溶接棒金額の％
30 ％

計

単位当たり

三次市

132



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P154                 

【 第 72 号 施工単価表 】

鋼材切断工 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.007 人

溶接工
0.053 人

普通作業員
0.02 人

酸素
圧縮,純度99.6％以上 ボンベ 0.163 m3

溶解アセチレン
0.028 kg

諸 雑 費 （率＋丸め） ｱｾﾁﾚﾝ金額の％
30 ％

計

単位当たり

三次市

133



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P158                 

【 第 73 号 施工単価表 】

鏡切り工 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.019 人

溶接工
0.038 人

普通作業員
0.019 人

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の％
10 ％

計

単位当たり

三次市

134



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P72                  

【 第 74 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 1     本 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 ﾚｷ質土 0.86 ｍ 施 91 号

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 砂質土 2.6 ｍ 施 92 号

計

単位当たり

三次市

135



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P69                  

【 第 75 号 施工単価表 】

注入消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 1     kｌ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

グラウトモニタ
複相用,径40.5mm 0.02 個

注入ホース類
複相用,4.9MPa,L=50m×3本,径12mm 0.005 組

サクションホース
複相用,径38mm,長3.0m×3本 0.003 組

その他雑品 注入材料の％
25 ％

計

単位当たり

三次市

136



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P72                  

【 第 76 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 1     本 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 ﾚｷ質土 0.824 ｍ 施 91 号

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 砂質土 2.62 ｍ 施 92 号

計

単位当たり

三次市

137



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P72                  

【 第 77 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 1     本 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 ﾚｷ質土 0.294 ｍ 施 91 号

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 砂質土 2.62 ｍ 施 92 号

計

単位当たり

三次市

138



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P72                  

【 第 78 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 1     本 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 ﾚｷ質土 0.274 ｍ 施 91 号

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法)
複相方式 砂質土 2.67 ｍ 施 92 号

計

単位当たり

三次市

139



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P446                 

【 第 79 号 施工単価表 】

ケーシング溶接工 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.23 人

溶接工
0.46 人

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費の％
20 ％

計

単位当たり

三次市

140



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P454                 

【 第 80 号 施工単価表 】

円形覆工板設置工 呼び径2000mm 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.06 人

特殊作業員
0.06 人

普通作業員
0.12 人

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 0.47 時間

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市

141



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P454                 

【 第 81 号 施工単価表 】

円形覆工板撤去工 呼び径2000mm 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.04 人

普通作業員
0.08 人

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 0.3 時間

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P454                 

【 第 82 号 施工単価表 】

円形覆工板開閉工 呼び径2000mm 1     回 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.06 人

普通作業員
0.12 人

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 0.52 時間

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P454                 

【 第 83 号 施工単価表 】

円形覆工板賃料等 呼び径2000mm 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

円形覆工板賃料
呼び径2000mm ｹｰｼﾝｸﾞ用 2 月

円形覆工板整備料
φ2000 T-25 1 枚

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P84                  

【 第 84 号 施工単価表 】

モルタル上塗工(配合1:2 )(ﾏﾝﾎｰﾙ用) ﾓﾙﾀﾙ厚さ20mm 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

左官
0.33 人

普通作業員
0.33 人

モルタル練工を
計上して下さい

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-607

【 第 85 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

特殊作業員
0.14 人

工事用水中ポンプ運転(賃料) 発動発電機
口径150mm 全揚程10ｍ 1 日

発動発電機運転(賃料) 排対型:2次基準
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA 1 日

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務費､賃料
3 ％ 及び運転経費の％

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P484                 

【 第 86 号 施工単価表 】

砂基礎設置 機械施工 1     m3 当り

(施工規模10m3以上 ,時間制約無 夜間作業無 )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

砂基礎工 砂基礎設置 【手間のみ】
機械施工 1 m3

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P454                 

【 第 87 号 施工単価表 】

円形覆工板設置工 呼び径1500mm 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.04 人

特殊作業員
0.04 人

普通作業員
0.08 人

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 0.3 時間

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P454                 

【 第 88 号 施工単価表 】

円形覆工板撤去工 呼び径1500mm 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.04 人

普通作業員
0.04 人

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 0.29 時間

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P454                 

【 第 89 号 施工単価表 】

円形覆工板開閉工 呼び径1500mm 1     回 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.07 人

普通作業員
0.14 人

クレーン装置付トラック運転
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 0.55 時間

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P454                 

【 第 90 号 施工単価表 】

円形覆工板賃料等 呼び径1500mm 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

円形覆工板賃料
呼び径1500mm ｹｰｼﾝｸﾞ用 1 月

円形覆工板整備料
φ1500 1 枚

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P69                  

【 第 91 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 ﾚｷ質土 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

二重管ボーリングロッド
長3.0m 0.05 ｍ

メタルクラウン
シングル,径41mm 0.3 個

グラウトモニタ
複相用,径40.5mm 0.005 個

その他雑品 削孔材料の％
11 ％

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 下水標準 第1巻 P69                  

【 第 92 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 複相方式 砂質土 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

二重管ボーリングロッド
長3.0m 0.03 ｍ

メタルクラウン
シングル,径41mm 0.04 個

グラウトモニタ
複相用,径40.5mm 0.003 個

その他雑品 削孔材料の％
17 ％

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 I-24

【 第 93 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12ｍ以内 片道運搬距離3.6km 1     式 当り

(割増なし 片道 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

トラック運賃
2.3 ｔ

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 I-25

【 第 94 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場取卸 1     式 当り

(仮設材2.3ｔ , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

仮設材等の積込･取卸費
基地積込～現場取卸 2.3 ｔ

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 I-24

【 第 95 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12ｍ以内 片道運搬距離3.6km 1     式 当り

(割増なし 往復 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

トラック運賃
11.7 ｔ

往復

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 I-25

【 第 96 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1     式 当り

(仮設材11.7ｔ , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

仮設材等の積込･取卸費
基地積込～現場～基地取卸 11.7 ｔ

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P129                 

【 第 97 号 施工単価表 】

通水試験 1     日 当り

(既設管と連絡して ,給水車が不要の場合 )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

配管工
3 人

普通作業員
3 人

器具損料及び諸雑費 労務費の％
20 ％

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P178                 

【 第 98 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離6.8km 10     m3 当り

(DID区間無し ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 1.69 日 損料補正なし

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P163                 

【 第 99 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1.9 人

普通作業員
5 人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 11.1 時間 損料補正なし

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 水道事業実務必携 P165                 

【 第 100 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 100     m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
2.5 人

普通作業員 埋戻し+締固め
6.8 人

バックホウ運転 排対型:2次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 7.6 時間 損料補正なし

タンパ及びランマ運転(賃料)
60～80kg 3 日

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-33 国総研007-1                

【 第 1 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
43.43

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対:2014年規制]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] 43.43

【労務】
37.88

運転手（特殊）
37.88

【材料】
18.69

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 18.69

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-18 国総研002-1～24             

【 第 2 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1     m3 当り

(9.5km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
45.59

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級 45.59

【労務】
39.52

運転手（一般）
39.52

【材料】
14.89

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 14.89

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J2] = 1 積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無
[J5] = 11 運搬距離 9.5km以下

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-59 国総研020-1                

【 第 3 号 施工パッケージ 】

埋戻し 小規模 1     m3 当り

(土砂 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
9.48

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 8.90

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]
質量 60～80kg 0.58

【労務】
86.47

普通作業員
49.42

特殊作業員
19.17

運転手（特殊）
17.88

【材料】
4.05

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 3.20

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 0.85

【端数調整】

[条件]
[J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J2] = 1 土質 土砂

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-59 国総研020-1                

【 第 3 号 施工パッケージ 】 （続 き）

埋戻し 小規模 1     m3 当り

(土砂 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-500 国総研153-1～4             

【 第 4 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60% ,養生無し )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
3.90

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 3.68

その他(機械)

【労務】
33.90

特殊作業員
10.56

普通作業員
8.00

運転手（特殊）
6.83

土木一般世話役
6.59

その他(労務)

【材料】
62.20

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 60.32

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 1.78

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-500 国総研153-1～4             

【 第 4 号 施工パッケージ 】 （続 き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60% ,養生無し )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J9] = 2 打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
[N1] = 32 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J5] = 1 養生工の種類 養生無し
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-101 国総研034-1               

【 第 5 号 施工パッケージ 】

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
4.99

<賃>バックホウ(クローラ型) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6) 4.96

その他(機械)

【労務】
69.17

普通作業員
33.14

特殊作業員
14.04

運転手（特殊）
13.23

土木一般世話役
8.28

その他(労務)

【材料】
25.84

再生クラッシャラン
40～0mm 21.33

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 4.48

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-101 国総研034-1               

【 第 5 号 施工パッケージ 】 （続 き）

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 4 砕石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下 [J2] = 8 砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-500 国総研153-1～4             

【 第 6 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60% ,一般養生 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
36.88

普通作業員
21.70

特殊作業員
6.72

土木一般世話役
5.98

その他(労務)

【材料】
63.12

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 63.12

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J9] = 3 打設工法 人力打設
[N1] = 32 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J5] = 2 養生工の種類 一般養生
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用
[N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 IV-133 国総研306-1               

【 第 7 号 施工パッケージ 】

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
15.42

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 10.49

その他(機械)

【労務】
57.13

特殊作業員
19.60

土木一般世話役
10.55

普通作業員
8.73

その他(労務)

【材料】
27.45

コンクリートカッタブレード
自走式切断機用 径45cm(18インチ) 23.29

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 2.83

その他(材料)
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 IV-133 国総研306-1               

【 第 7 号 施工パッケージ 】 （続 き）

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 IV-131 国総研305-1               

【 第 8 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 1     m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
13.49

<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 排対型1,2,3次 低騒音
山積0.45m3(平積0.35m3) 13.49

【労務】
80.49

土木一般世話役
28.91

運転手（特殊）
27.69

普通作業員
23.89

【材料】
6.02

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 6.02

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J2] = 1 障害等の有無 無し
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下
[J6] = 1 積込作業の有無 有り [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-354 国総研151-1～9             

【 第 9 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 1     m3 当り

(11.5km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
44.95

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級 44.95

【労務】
38.97

運転手（一般）
38.97

【材料】
16.08

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 16.08

【端数調整】

[条件]
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破砕 [J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JA] = 5 運搬距離 11.5km以下
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 IV-5 国総研232-1                 

【 第 10 号 施工パッケージ 】

下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
4.67

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2次基準]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 1.87

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2次基準]
運転質量10t 締固め幅2.1m 1.48

<賃>タイヤローラ 排対型1,2次基準 低騒音
質量8～20t 0.48

その他(機械)

【労務】
15.69

運転手（特殊）
7.32

特殊作業員
2.44

普通作業員
2.38

土木一般世話役
0.72

その他(労務)

【材料】
79.64
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 IV-5 国総研232-1                 

【 第 10 号 施工パッケージ 】 （続 き）

下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

再生クラッシャラン
40～0mm 78.02

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 1.33

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚 [J2] = 1 施工区分 1層施工
[J3] = 6 材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 IV-7 国総研234-1                 

【 第 11 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工 1     m2 当り

(粒度調整砕石 M-30 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
9.88

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2次基準]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 3.96

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2次基準]
運転質量10t 締固め幅2.1m 3.13

<賃>タイヤローラ 排対型1,2次基準 低騒音
質量8～20t 1.01

その他(機械)

【労務】
33.13

運転手（特殊）
15.46

特殊作業員
5.15

普通作業員
5.03

土木一般世話役
1.52

その他(労務)

【材料】
56.99

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 IV-7 国総研234-1                 

【 第 11 号 施工パッケージ 】 （続 き）

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工 1     m2 当り

(粒度調整砕石 M-30 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

粒度調整砕石
30～0mm 53.57

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 2.81

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 10 材料 粒度調整砕石 M-30 [J4] = 110.000 mm 全仕上り厚
[J5] = 1 施工区分 1層施工 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 IV-18 国総研241-1～7              

【 第 12 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1     m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,瀝青材無 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
1.61

<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 排対型1,2次基準 低騒音
舗装幅1.4～3.0m 1.11

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 排対型1,2次基準 低騒音
質量3～4t 0.22

<賃>タイヤローラ 排対型1,2次基準 低騒音
質量3～4t 0.21

その他(機械)

【労務】
14.10

普通作業員
5.16

運転手（特殊）
3.58

特殊作業員
3.45

土木一般世話役
1.24

その他(労務)

【材料】
84.29

三次市

179



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 IV-18 国総研241-1～7              

【 第 12 号 施工パッケージ 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1     m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,瀝青材無 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

再生加熱アスファルト混合物
再生粗粒度(20) 83.98

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.30

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下
[A1] = 12 材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) [J4] = 5 瀝青材料種類 無し
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増なし
[A3] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし

三次市

180



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 IV-3 国総研231-1～2               

【 第 13 号 施工パッケージ 】

不陸整正 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
23.12

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2次基準]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 11.29

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2次基準]
運転質量10t 締固め幅2.1m 8.94

<賃>タイヤローラ 排対型1,2次基準 低騒音
質量8～20t 2.89

【労務】
68.86

運転手（特殊）
44.09

特殊作業員
12.86

普通作業員
9.59

土木一般世話役
2.32

【材料】
8.02

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 8.02

【端数調整】
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 IV-3 国総研231-1～2               

【 第 13 号 施工パッケージ 】 （続 き）

不陸整正 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

[条件]
[J1] = 1 補足材料の有無 無し [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 IV-18 国総研241-1～7              

【 第 14 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型 1     m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
1.61

<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 排対型1,2次基準 低騒音
舗装幅1.4～3.0m 1.03

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 排対型1,2次基準 低騒音
質量3～4t 0.21

<賃>タイヤローラ 排対型1,2次基準 低騒音
質量3～4t 0.19

その他(機械)

【労務】
13.99

普通作業員
4.75

運転手（特殊）
3.30

特殊作業員
3.18

土木一般世話役
1.15

その他(労務)

【材料】
84.40

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 IV-18 国総研241-1～7              

【 第 14 号 施工パッケージ 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型 1     m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

再生加熱アスファルト混合物
再生密粒度(13) 77.40

アスファルト乳剤(JISK2208)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用 6.70

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.27

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下
[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A2] = 2 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増あり
[A3] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-500 国総研153-1～4             

【 第 15 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設 小型構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60% ,一般養生 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
42.01

普通作業員
22.75

土木一般世話役
9.31

特殊作業員
7.89

その他(労務)

【材料】
57.99

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 57.99

【端数調整】

[条件]
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [J9] = 3 打設工法 人力打設
[N1] = 32 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J5] = 2 養生工の種類 一般養生
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用
[N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

三次市

185



公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-508 国総研155-1               

【 第 16 号 施工パッケージ 】

型枠 一般型枠 小型構造物 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

型わく工
43.77

普通作業員
31.27

土木一般世話役
11.92

その他(労務)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [J2] = 2 構造物の種類 小型構造物

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-500 国総研153-1～4             

【 第 17 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60% ,一般養生 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
3.79

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 3.58

その他(機械)

【労務】
35.68

特殊作業員
10.28

普通作業員
9.55

土木一般世話役
7.10

運転手（特殊）
6.64

その他(労務)

【材料】
60.53

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 58.70

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 1.73

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-500 国総研153-1～4             

【 第 17 号 施工パッケージ 】 （続 き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60% ,一般養生 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J9] = 2 打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
[N1] = 32 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J5] = 2 養生工の種類 一般養生
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-500 国総研153-1～4             

【 第 18 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 ,養生無し )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
35.00

普通作業員
20.39

特殊作業員
6.92

土木一般世話役
5.40

その他(労務)

【材料】
65.00

生コンクリート
30-18-20（25）W/C55%C350kgBB 65.00

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J9] = 3 打設工法 人力打設
[N1] = 52 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 [J5] = 1 養生工の種類 養生無し
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用
[N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 IV-18 国総研241-1～7              

【 第 19 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1     m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
0.42

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
運転質量0.5～0.6t 0.26

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]
機械質量40～60kg 0.14

その他(機械)

【労務】
41.93

特殊作業員
20.47

普通作業員
14.66

土木一般世話役
4.43

その他(労務)

【材料】
57.65

再生加熱アスファルト混合物
再生粗粒度(20) 57.42

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 0.18

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 IV-18 国総研241-1～7              

【 第 19 号 施工パッケージ 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1     m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,瀝青材無 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.04

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下
[A1] = 12 材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) [J4] = 5 瀝青材料種類 無し
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増なし
[A3] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-500 国総研153-1～4             

【 第 20 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60% ,養生無し )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
27.04

普通作業員
11.44

特殊作業員
7.77

土木一般世話役
6.06

その他(労務)

【材料】
72.96

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 72.96

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J9] = 3 打設工法 人力打設
[N1] = 32 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J5] = 1 養生工の種類 養生無し
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用
[N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

三次市
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公共下水道事業（公07-4-4）管渠布設工事【推進・開削4工区】 II-61 国総研021-1                

【 第 21 号 施工パッケージ 】

タンパ締固め 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
1.24

<賃>タンパ(ランマ)
質量60～80kg 1.24

【労務】
97.05

特殊作業員
51.22

普通作業員
45.83

【材料】
1.71

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 1.71

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 費用の内訳 全ての費用

三次市
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建込簡易土留　（BH0.45m3）   塩ビ管 φ200mm、 延長＝151.00ｍ、 建込土留ｈ＝3.5ｍ

  平均掘削深 ＝ 3.19 ｍ、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×1.05×3.19/74.0(m3/日) ＝0.68 日      　    ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.45m3)運転日当り施工量 74.0㎥/日

土留工＝ 1.7(hr/10m) ÷10m×15m ÷ 6.5(hr/日) ＝0.39 日      　    1日当りのﾊﾞｯｸﾎｳの運転時間 6.5hr/日

掘削工 + 土留工 ＝ 0.68日＋0.39日 =1.07日  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 1.07

基礎工＝ 0.40m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.18 日 基礎工 0.09 0.09

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0 0.33 0.33

管布設工＝ 15.0m ÷ 22.7m/日 ＝0.66 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (3.19-0.416) × 1.05 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝1.32 日 1スパン施工実日数 2.81 日

    (5) 土 留 引　抜　工 損料＝ （市場単価×Ｄ＋修理費及び損耗費×補正率）×Ａ

Ａ：1回当り締切面積＝ 15.00m × 3.5 × 2面 105 m2

土留引抜工＝  0.18(日/10m当り) ÷ 10m×１5ｍ ＝0.27 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 151.00m ÷ 15 ＝10 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 2.81日×10.0回×1.7 ＝48 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日 補正率 ＝ 1/2（ｎ＋1）  　ｎはパネルの使用回数 5.5

土 留 材 重 量 ＝ 11.7t(15m当り)/15 × 15.0 ＝11.7 t

1.32

0.27



素掘り　（BH0.28m3）   ポリエチレン管 φ75mm、 延長＝176.19ｍ、 素掘り

  平均掘削深 ＝ 1.01 ｍ、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×0.45×1.01/59.0(m3/日) ＝0.12 日      　    ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.28m3)運転日当り施工量 59.0㎥/日

     　    1日当りのﾊﾞｯｸﾎｳの運転時間 6.5hr/日

掘削工  ＝ 0.12日  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 0.12

基礎工＝ 0.13m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.06 日 基礎工 0.03 0.03

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0.09 0.09

管布設工＝ 15.0m ÷ 83.3m/日 ＝0.18 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (1.01-0.325) × 0.45 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.14 日 1スパン施工実日数 0.42 日

    (5) 土 留 引　抜　工

土留引抜工＝  0.12(日/10m当り) ÷ 10m×１5ｍ ＝0.18 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 176.19m ÷ 15 ＝12 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 0.42日×12.0回×1.7 ＝9 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日

0.18

0.14
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三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺

号

三次市畠敷町地内

測点名 X座標 Y座標

No.1 -131905.196 65483.071

No.2 -131952.872 65510.600

No.3 -132002.226 65532.613

No.4 -132013.198 65537.582

No.5 -132022.070 65539.210

No.6 -132052.637 65556.192

No.7 -132085.832 65572.708

No.8 -132096.822 65577.583

No.9 -132110.128 65582.533

No.9-1 -132123.628 65588.103

No.10-1 -132169.658 65604.171

No.10-2 -132172.011 65606.397

No.10-3 -132172.520 65609.680

No.10 -132170.812 65611.120

No.15 -132010.754 65543.510

No.16 -132006.684 65560.565

No.17 -132005.519 65573.529

No.18 -131995.777 65607.179

No.19 -131990.168 65621.034

No.20 -131985.967 65629.584

No.21 -131972.453 65656.936

No.24 -131959.588 65682.262

No.25 -131948.562 65700.128

No.26 -131935.316 65717.709

No.27 -131914.076 65734.407

No.28 -131900.711 65744.087

No.30 -131885.976 65753.050

No.32 -131853.221 65771.847

No.33 -131847.897 65776.464

No.34 -131844.858 65782.806

No.35 -131842.348 65799.339

No.35-1 -131840.364 65805.534

No.36 -131830.788 65831.290

No.37 -131821.679 65844.556

No.38 -131818.996 65847.489

No.39 -131808.998 65861.855

No.40 -131791.782 65880.363

No.41 -131791.341 65882.361

No.42 -131764.709 65910.100

No.43 -131900.490 65749.098

No.44 -131911.890 65754.068

No.45 -131927.983 65761.023

No.46 -131931.646 65760.177

No.47 -131953.209 65745.619

No.48 -131910.755 65757.786

No.49 -131900.888 65789.306

No.50 -131897.177 65791.245

No.51 -131854.168 65777.709

No.52 -131845.151 65799.903

No.53 -131846.441 65802.037

No.54 -131864.793 65806.967

No.55 -131900.084 65817.952

No.56 -131929.691 65827.291

No.57 -131941.569 65829.185

No.58 -131953.979 65828.555

No.59 -131974.858 65825.704

No.60 -131975.116 65820.488

No.61 -131975.971 65804.500

No.62 -131782.798 65925.915

No.63 -131811.671 65937.061

No.64 -131823.684 65846.110

No.65 -131852.907 65856.404

No.66 -132174.869 65612.856

No.67 -132173.027 65625.746

No.68 -132172.347 65634.500

No.69 -132173.138 65641.488

No.70 -132171.492 65643.409

No.71 -132175.905 65671.333

No.72 -132169.207 65673.922

No.73 -132140.986 65661.116

No.74 -132137.171 65662.479

測点名 X座標 Y座標

No.75 -132129.051 65685.027

No.76 -132124.424 65709.568

No.77 -132120.626 65725.921

No.78 -132135.141 65729.289

No.79 -132074.773 65714.988

No.80 -132074.983 65698.970

No.81 -132069.764 65715.291

No.82 -132014.797 65702.124

No.83 -132015.627 65695.634

No.84 -132022.543 65683.496

No.85 -132007.069 65676.445

No.86 -132028.917 65672.730

No.87 -132009.937 65700.927

No.88 -131996.991 65702.137

No.89 -132074.453 65722.979

No.90 -132073.086 65731.794

No.91 -132065.329 65745.298

No.92 -132066.521 65756.265

No.93 -132059.853 65747.759

No.94 -132047.410 65743.876

No.95 -132031.940 65744.051

No.96 -132021.535 65745.261

No.97 -132017.627 65751.119

No.98 -132019.150 65756.885

No.99 -132179.259 65690.056

No.100 -132183.681 65689.342

No.101 -132194.660 65690.677

No.102 -132182.048 65703.782

No.103 -132185.943 65717.225

No.104 -132194.093 65729.838

No.105 -132196.238 65734.911

No.106 -132197.282 65743.484

No.107 -132202.594 65750.271

No.108 -132215.554 65754.205

No.109 -132225.566 65757.231

No.110 -132213.439 65762.925

No.111 -132218.801 65771.362

No.112 -132224.379 65788.516

No.113 -132223.785 65804.612

No.114 -132221.498 65805.374

No.115 -132193.957 65859.815

No.116 -132189.925 65871.132

No.117 -132186.352 65877.091

No.118 -132170.277 65866.557

No.119 -132180.845 65901.407

No.120 -132175.220 65910.866

No.121 -132199.873 65754.237

No.122 -132189.004 65755.990

No.123 -132145.664 65771.419

No.124 -132142.179 65779.182

No.125 -132141.524 65790.163

No.126 -132141.095 65803.191

No.127 -132139.128 65816.057

No.128 -132140.087 65829.025

No.129 -132096.645 65772.135

No.130 -132066.479 65775.131

No.131 -132065.861 65788.151

No.132 -132059.193 65819.374

No.133 -132057.102 65833.769

No.134 -132051.354 65841.948

No.135 -132038.615 65858.092

No.136 -132039.346 65861.071

No.137 -132034.000 65877.196

No.138 -132030.146 65901.388

No.139 -132027.484 65909.457

No.140 -132022.993 65915.569

No.141 -132009.737 65927.443

No.142 -131999.467 65933.615

No.143 -131995.934 65938.442

No.144 -131992.183 65957.043

No.145 -131982.485 65997.865

測点名 X座標 Y座標

No.146 -132053.767 66039.126

No.147 -132065.391 66029.149

No.148 -132072.046 66001.013

No.149 -132078.395 65997.028

No.150 -132085.226 65998.632

No.151 -132030.619 66035.433

No.152 -132037.369 65999.712

No.153 -132023.784 66033.995

No.154 -132021.308 66032.252

No.155 -132012.005 66021.771

No.156 -132003.249 66012.065

No.157 -131998.391 66008.481

IP.1 -131983.811 66001.976

IP.2 -131997.975 66009.044

IP.3 -132002.779 66012.584

IP.4 -132011.483 66022.238

IP.5 -132020.842 66032.774

IP.6 -132023.505 66034.637

IP.7 -132030.492 66036.121

No.158 -131949.688 66001.111

No.159 -131940.305 66005.949

No.160 -131918.184 66026.193

No.161 -131916.764 66030.561

No.162 -131917.720 66061.622

No.163 -131917.660 66071.008

No.164 -131914.143 66072.854

No.165 -131892.114 66068.163

No.166 -131917.774 66075.016

No.167 -131911.846 66099.831

No.168 -131911.285 66100.645

No.169 -131910.859 66102.625

No.170 -131910.983 66103.617

No.171 -131903.164 66131.561

No.172 -131898.422 66154.965

No.173 -131890.406 66154.348

No.174 -131877.931 66154.345

No.175 -131889.926 66180.567

No.176 -131886.176 66185.311

No.177 -131885.695 66189.528

No.178 -131869.779 66195.467

No.179 -131859.150 66203.037

No.180 -131835.888 66223.532

No.181 -132055.370 65845.208

No.182 -132097.540 65849.939

No.183 -132099.742 65851.074

No.184 -132102.935 65845.633

No.185 -132105.608 65841.876

No.186 -132102.273 65820.211

No.187 -132103.691 65818.326

No.188 -132102.446 65809.837

No.189 -132114.947 65884.519

No.190 -132118.353 65887.731

No.191 -132150.801 65901.034

No.192 -132048.331 65840.034

No.193 -132042.001 65842.334

No.194 -132023.687 65837.472

No.195 -131990.799 65828.709

No.196 -131990.963 65824.318

No.197 -131992.265 65797.803

No.198 -131954.539 65830.983

No.199 -131952.250 65836.545

No.200 -131951.048 65844.449

No.201 -131948.147 65855.063

No.202 -131946.924 65858.864

No.203 -131944.511 65870.658

No.204 -132041.984 65862.562

No.205 -132055.921 65904.302

No.206 -132065.721 65919.417

No.207 -132068.074 65920.287

No.208 -132075.868 65930.767

No.209 -132072.952 65933.298

測点名 X座標 Y座標

No.210 -132068.390 65937.197

No.211 -132066.630 65944.610

No.212 -132070.669 65966.788

No.213 -132080.734 65936.382

No.214 -132137.371 65957.653

No.215 -132033.305 65961.444

No.216 -132011.729 65951.765

No.217 -132020.263 65958.753

No.218 -132026.262 65961.431

No.219 -132050.519 65969.297

No.220 -131993.427 65930.236

No.221 -131959.575 65927.500

No.222 -131943.609 65929.136

No.223 -131936.740 65933.297

No.224 -131936.921 65954.204

No.225 -131927.156 65942.158

No.226 -131909.957 65957.396

No.227 -131895.328 65966.143

No.228 -131865.526 65974.647

No.229 -131844.606 65982.179

No.230 -131794.790 66008.831

No.231 -131794.684 66012.052

No.232 -131806.822 66030.331

No.233 -131810.195 66032.454

No.234 -131813.300 66037.122

No.235 -131810.571 66057.908

No.236 -131807.293 66076.619

No.237 -131807.263 66083.654

No.238 -131808.989 66093.976

No.239 -132218.721 65802.858

No.240 -132198.778 65801.011

No.241 -132063.587 65774.410

No.242 -132047.625 65774.557

No.243 -132043.630 65773.680

No.244 -132028.392 65774.263

No.245 -132029.558 65787.725

測点名 X座標 Y座標

T.1 -131898.454 65474.046

T.2 -131949.543 65505.690

T.3 -132063.909 65558.369

T.4 -132111.384 65586.217

T.5 -131986.276 65623.750

T.6 -131957.143 65681.675

T.7 -131895.118 65744.309

T.8 -131831.455 65794.737

T.9 -131825.852 65840.621

T.10 -131786.583 65884.189

T.11 -132137.072 65658.760

T.12 -132122.256 65725.274

T.13 -132077.373 65714.926

T.14 -132067.922 65744.891

T.15 -132039.369 65737.896

T.16 -131983.664 65729.544

T.17 -131927.329 65763.829

T.18 -131911.193 65861.002

T.19 -131919.525 65950.895

T.20 -131867.585 65975.277

T.21 -131820.354 65990.506

T.22 -132173.876 65626.888

T.23 -132172.955 65660.385

T.24 -132186.740 65708.999

T.25 -132201.359 65745.681

T.26 -132161.975 65769.903

T.27 -132118.118 65768.156

T.28 -132064.618 65778.631

T.29 -132056.596 65841.601

T.30 -132016.046 65838.066

T.31 -131978.468 65823.260

T.32 -131875.936 65812.075

T.33 -132038.083 65855.820

T.34 -132029.455 65908.987

T.35 -131999.327 65928.598

T.36 -131948.876 65925.271

T.37 -132218.178 65825.163

T.38 -132194.460 65883.680

T.39 -132190.610 65937.660

T.40 -132137.264 65961.075

T.41 -132174.069 65909.161

T.42 -132125.244 65891.463

T.43 -132100.085 65853.767

T.44 -132080.205 65938.670

T.45 -132053.830 65901.428

T.46 -132029.232 66031.798

T.47 -131979.602 65995.121

T.48 -131938.850 66005.476

T.49 -131916.096 66026.511

T.50 -131920.726 66073.121

T.51 -131905.687 66131.941

2-NO.8 -131831.899 65473.691

3-NO.29 -131741.114 65930.551

3-NO.30 -131748.752 65773.022

3-NO.38 -131887.265 66191.215

3-NO.39 -131922.961 65826.413

3-NO.41 -132003.483 65536.303

3-NO.42 -132100.194 66050.504

3-NO.43 -132163.117 65604.388

3-NO.45 -132239.261 65767.805

3-502 -131737.644 66037.383

マンホール座標一覧表(1/4) マンホール座標一覧表(2/4) マンホール座標一覧表(3/4) マンホール座標一覧表(4/4) 基準点・仮ＢＭ座標一覧表

座標一覧表 32

S=Non座 標 一 覧 表
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三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺 図 示

号

三次市畠敷町地内

舗装復旧展開図(7)

縮尺はＡ１出力時を示す。

S=1/250舗装復旧展開図(7)

凡　例

補助路線

単独路線

舗装種別：市道 As4-10-15(7/15)
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三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺 図 示

号

三次市畠敷町地内

舗装復旧展開図(8)

縮尺はＡ１出力時を示す。

S=1/250舗装復旧展開図(8)

凡　例

補助路線

単独路線

舗装種別：市道 As4-10-15(8/15)
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三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺 図 示

号

三次市畠敷町地内

縮尺はＡ１出力時を示す。

補助路線(13/17) 補助路線(14/17)

S=1/250舗装復旧展開図(14)

舗装種別：市道 As4-10-15(14/15)
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2091

補助路線　本管　小計⑪

補助路線　本管　小計⑫

補助路線　取付　小計⑦

補助路線　本管　小計⑬

図番 路線番号 番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積 図番 路線番号 番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積 図番 路線番号 番号 距離 幅員 幅員 平均幅員 平積

90舗装復旧展開図(14)
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三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺

号

三次市畠敷町地内

縮尺はＡ１出力時を示す。

舗装復旧展開図(15)

舗装種別：市道 As4-10-15(15/15)

補助路線(16/17) 補助路線(17/17) 単独路線(1/1)

幅員

補助路線　本管　小計①

補助路線　本管　小計②

補助路線　本管　小計③

補助路線　本管　小計④

補助路線　本管　小計⑤

補助路線　本管　小計⑥

補助路線　本管　小計⑦

補助路線　本管　小計⑧

補助路線　本管　小計⑨

補助路線　本管　小計⑩

補助路線　本管　小計⑪

補助路線　本管　小計⑫

補助路線　本管　小計⑬

補助路線　本管　小計⑭

補助路線　取付　小計①

補助路線　取付　小計②

補助路線　取付　小計③

補助路線　取付　小計④

補助路線　取付　小計⑤

補助路線　取付　小計⑥

補助路線　取付　小計⑦

601.22

337.72

531.35

311.86

371.90

92.77

332.34

157.51

401.81

300.54

295.72

265.81

36.02

36.53

12.62

42.13

9.60

21.27

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

5

5

6

6

6

6

6

7

1

1

1

2

2

2

2

2

7

7

7

7

7

7

7

単独路線　取付　合計

単独路線　本管　合計

単独路線　合計

2053-1

2053-1

2053-1

2053-1

2053-1

2055

2062-1

2062-1

2062-1

2065

2065

2065

2065

2076-2

2073-2

2091-1

2091-2

2091-2

2091-2

2091-2

2094-2

2053-1

2053-1

2053-1

2062-1

2062-1

2062-1

2062-1

2062-1

2094-2

2094-2

2094-2

2094-2

2094-2

2094-2

2094-2

1

2

3

4

5

465A

150

151

152

230

231

232

233

410

425

525

526

527

528

529

571

桝1

桝2

桝3

桝65A

桝65A

桝65A

桝67

桝72

桝298

572

573

574

桝300

桝302

桝304

32.00

3.13

4.10

4.13

1.71

1.71

11.20

49.23

0.55

2.28

21.86

5.15

8.14

11.31

16.13

1.68

1.48

5.89

14.46

0.44

2.76

2.19

2.01

2.20

1.45

2.05

1.39

3.17

1.44

2.46

7.84

33.43

2.27

2.57

2.73

2.92

1.67

2.02

1.64

1.59

1.91

1.45

1.50

1.50

1.46

1.56

1.75

2.82

3.21

2.09

1.60

1.98

2.16

2.16

1.39

1.46

1.45

1.47

1.45

1.45

1.43

1.45

2.01

1.45

1.45

2.39

1.45

2.65

2.15

1.45

1.45

1.45

2.02

1.64

1.59

1.91

2.18

1.45

1.51

1.46

1.79

1.88

3.21

1.78

2.54

1.63

4.03

1.39

1.46

1.49

1.45

2.40

1.45

2.15

1.85

1.83

1.62

1.75

2.05

1.45

1.51

1.48

1.68

1.82

3.02

2.50

2.32

1.62

3.01

1.78

1.43

1.48

1.45

1.92

1.45

2.40

59.04

5.73

6.62

7.23

3.50

2.48

16.86

72.86

0.40

3.82

39.68

15.53

20.31

26.18

26.05

5.05

1.60

10.45

20.61

0.65

4.00

3.22

2.91

3.19

2.78

1.49

1.40

4.60

2.09

5.88

11.37

80.23

2.44

3.73

3.96

4.23

39.48

442.69

482.17

図番 路線番号 番号 距離 幅員 平均幅員 平積 幅員図番 路線番号 番号 距離 幅員 平均幅員 平積 幅員図番 路線番号 番号 距離 幅員 平均幅員 平積

補助路線　取付　合計

補助路線　本管　合計

補助路線　合計

91舗装復旧展開図(15)

NON

S=NON

581.58

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2088

2088

2088

2088

2088

2088

2088

2088

2088

2088

2088

2088

2088

2088

206-2-1

206-2-1

206-2

206-2

206-2

206-2

206-2

206-2

206-2

206-3

206-3

206-3

206-3

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

14.60

8.03

6.17

12.00

3.70

4.04

29.29

23.01

11.99

6.68

2.14

9.10

3.03

3.77

4.71

33.65

11.74

29.02

23.38

2.61

18.49

11.26

0.62

12.91

2.51

2.27

2.28

2.29

1.59

1.30

1.26

2.06

1.30

0.77

3.85

3.87

3.99

3.27

3.07

2.14

2.61

3.35

2.15

3.05

3.40

2.41

2.65

2.82

1.16

2.27

2.28

2.29

1.59

1.30

1.26

2.06

1.30

0.77

2.46

3.87

3.99

3.27

3.07

3.31

2.61

3.35

2.15

3.05

3.40

2.41

2.65

2.82

3.02

1.16

2.39

2.28

2.29

1.94

1.45

1.28

1.66

1.68

1.04

1.62

3.86

3.93

3.63

3.17

3.19

2.38

2.98

2.75

2.60

3.23

2.91

2.53

2.74

2.92

34.89

18.27

14.10

23.28

5.35

5.17

48.62

38.66

12.41

10.79

8.26

35.76

11.00

11.95

15.02

79.92

34.99

79.81

60.79

8.42

53.71

28.49

1.70

37.70

補助路線　本管　小計⑭

1.23 1.10 2.51 1.81 2.22

2.07 2.51 2.56 2.54 5.25

48.34 1.16 56.07

742.60

742.60

9.73

167.89

5324.73

5,492.62
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206-3

206-2

206-2-1

2095-5-1

2095-5

2095-3

2069-2
2070

2095-1

2094-1

2091

2094

2094-2

2090-4

2091-4

2091-1

A -2

E -1

H -1
H -1

H -1

H -1

H -1

卸売市場

三次地方

P

P

P

岩屋寺谷川

（経年変化）

畠敷ＲＴ－ＢＯＸ
ＮＴＴ西日本

縮尺はＡ１出力時を示す。

図面番号 縮尺 図 示

工　　種

番
種　　別

号

路 線 名

工事箇所 三次市畠敷町地内

三　 次　 市

N

S=1/500

101

家 屋 事 前 調 査 図 ( 1 )

家屋事前調査図(1)
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2095-5

2095-5-1

206-2-1

2088

2069-2
2070

2069-1

2069-3

2071
2076-1

2076-2

2076

2072

2073-1

2085

2073-2

2084

2086

2084-2

2084-1

2083

2082

2081

2077-3

2081-1

2080

2079-1

2079-2

2067-1

2067-2

2077-1

2067-3

2063

2062-3

2068

2075

2065

2061

A -1

A -1

A -1

A -1

A -2

A -2A -2

A -2

A -2

A -2

A -2

A -3

A -3

A -3

A -3

A -3

A -3

A -3

A -4

A -5

C -1

E -1

E -1

E -2

G -1

H -1

H -1

H -1

H -1

H -1
H -1 H -1H -1

H -1

H -1

H -1
H -1H -1

H -1H -1
H -1

H -1

H -1

H -1 H -1

H -1

H -1

H -1

H -1H -1
H -1

H -1
H -1

H -1

H -1

H -1

H -1

H -1

VPφ
200

岩屋寺谷川

P

P

VPφ
200

畠敷町

畠敷児童遊園

縮尺はＡ１出力時を示す。

図面番号 縮尺 図 示

工　　種

番
種　　別

号

路 線 名

工事箇所 三次市畠敷町地内

三　 次　 市

S=1/500家屋事前調査全体図(2)

家屋事前調査位置図(2)

N

102

26　/　47

管渠布設工事（公07－4－4）



206
-2-1

管体延長 10.95

推進延長 10.30

0.10

0.70

0.60

0.55

1.00

0.45

0
.5

5

1
.0

0

0
.4

5

推
進

延
長

 4
.
80

0
.1

0 0
.7

0

0
.6

0
管

体
延

長
 5

.
45

57 57300

414

2
09

5
-
5-

1

高耐荷力管推進工法　泥土圧式（スクリュ排土方式）

高
耐

荷
力

管
推

進
工

法
　

泥
土

圧
式

（
ス

ク
リ

ュ
排

土
方

式
）

区間延長 12.00

区
間

延
長

 6
.
50

S=1/10下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管SHPφ300mm断面図

三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺

号

三次市畠敷町地内

縮尺はＡ１出力時を示す。

NON

推 進 概 要 図 S=NON

106推進概要図
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φ2500

円形覆工板φ2000 ケーシング用

円形覆工板φ2000 ケーシング用

▽159.73

▽156.843

2
00

1
50

3
50

基礎コンクリート

基礎砕石

RC-40

立
坑

深
 3

59
7

▽156.993

1
47

ケ
ー

シ
ン

グ
全

長
 
3
80

0

ケ
ー

シ
ン

グ
撤

去

▽157.373

206
-2-1

推進用

▽158.827

2088

圧送管
PEφ75

▽155.783

▽156.133

推進用
SHPφ300

SHPφ300

SHPφ300
推進用

S
HP

φ
3
00

推
進

用

φ2000

▽159.73

礫 質 土

206
-2-1

2088

圧送管
PEφ75

2
09

5
-
5-

1

φ2000

▽155.783

ボルト接合

溶接接合

先
頭

ケ
ー

シ
ン

グ
 
2
40

0
最

終
ケ

ー
シ

ン
グ

仮
設

ケ
ー

シ
ン

グ
2
00

0

1
32

7

1
40

0

1
35

3

2095
-5-1

8
60

4
0

2
58

0

4
0

掘
削

深
 3

90
7

粗石混じり土

Ａ Ａ

(18-8-40BB)

Bo
r.
No
.1

GH
=1
59
.6
1m

0 10 20 30 40 50

3

3

23

37

30

No.4 両発進立坑構造図

三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺

号

三次市畠敷町地内

縮尺はＡ１出力時を示す。

1/30

No.4 両発進立坑構造図 S=1/30

平　面　図 覆工平面図

Ａ－Ａ断面図
（圧入掘削完了図）

Ａ－Ａ断面図
（底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・引抜完了図）

107
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躯体ブロック

斜壁

φ1200

φ1400

Ａ

Ｂ
Ｂ

φ600 110110

φ820

+159.71 +159.71

2
76

2
76

2
40

0

2
40

0

1
50

2
00

1
50

インバートコンクリート

h=150

2
00

3
62

6

3
62

6

3
23

マ
ン

ホ
ー

ル
深

 
29

5
3

+156.757

SHPφ300
推進用

206
-2-1

再生砕石

3
23

マ
ン

ホ
ー

ル
深

 
29

5
3

h=2400

+156.084+156.084

+156.757

マンホール用可とう継手

（組立用）

マンホール用可とう継手

（組立用）

再生砕石

φ600 110110

φ820

Ａ

推進用

206
-2-1

SHP300

206
-2

VUφ200

+156.434

+156.807

+156.434

φ1450

φ1200100 100

3
00

3
00

3
00

3
00

600/1200 h=300

206
-2

VUφ200

足掛金物

h=300

5
23

206
-2

VUφ200

+156.434

φ1450

φ1200100 100

100 100

マンホール蓋固定工
調整リング

h=150

蓋及び受枠(T-14)

h=110

直壁

底版

(18-8-40BB)

三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺

号

三次市畠敷町地内

縮尺はＡ１出力時を示す。

1/30

平　面　図

Ａ－Ａ断面図 Ｂ－Ｂ断面図

S=1/30No.3 組立２号マンホール構造図

No.3 組立２号マンホール構造図 108
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φ820φ820

φ2000

φ1050475 475

φ90075 75

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ａ

110 φ600 110

5
0

5
00

▽+157.373

1
50

3
50

5
00

▽+158.865

▽+158.827

▽+159.73

TA-100(点検孔付)

75 φ900 75

4
72

5
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5
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0

110 φ600 110

▽+156.843

マ
ン

ホ
ー

ル
深
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7

1
60

1
30

TA-100(点検孔付)

▽+157.373

5
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5
00
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5
00

▽+158.827

▽+159.73

4
72
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9
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5
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5
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9
7

舗
装

厚
2
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舗
装

厚
2
90

TB-100

TB-100

▽+156.843

斜壁(φ600×φ900×450)（抗菌）

調整リング(50)（抗菌）

直壁(φ900×600)（抗菌）

φ1100450 450

調整リング(50)（抗菌）

斜壁(φ600×φ900×450)（抗菌）

直壁(φ900×600)（抗菌）

φ1100450 450

調整コンクリート

(18-8-40BB)

(18-8-40BB)

インバート

推進可とう継手(H300)

(緩衝材含む)

TC-100

(緩衝材含む)

推進可とう継手(H300)

マンホール蓋固定工 マンホール蓋固定工

発
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土
埋

戻
し
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2
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コ
ン

ク
リ

ー
ト

埋
戻

し
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コ
ン
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リ

ー
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埋
戻

し
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9
7

発
生

土
埋

戻
し

　
1
2
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(18-8-40BB)

インバート

φ2000 φ2000

蓋及び受枠(T-14) 蓋及び受枠(T-14)

躯体ブロック(φ900×1800)（抗菌） 躯体ブロック(φ900×1800)（抗菌）

1
60

1
30

マ
ン

ホ
ー

ル
深

さ
 
H
=2

88
7

4
20

底版

底版

三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺

号

三次市畠敷町地内

縮尺はＡ１出力時を示す。

1/30

S=1/30

平　面　図

Ａ－Ａ断面図 Ｂ－Ｂ断面図

No.4 組立１号マンホール構造図 109

No.4 組立１号マンホール構造図
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躯体ブロック

推進用

足掛金物

斜壁

φ1200

φ1400

Ａ

Ｂ
Ｂ

SHPφ300
推進用
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φ820

Ａ
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底版

三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺

号

三次市畠敷町地内

縮尺はＡ１出力時を示す。

1/30

S=1/30No.15 組立２号マンホール構造図

平　面　図

Ａ－Ａ断面図 Ｂ－Ｂ断面図

No.15 組立２号マンホール構造図 110
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三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺

号

三次市畠敷町地内

縮尺はＡ１出力時を示す。

1/50

S=1/50

111

薬液注入工図(1)

薬液注入工図(1)
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三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺

号

三次市畠敷町地内

縮尺はＡ１出力時を示す。
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薬液注入工図(2)

薬液注入工図(2)
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三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺

号

三次市畠敷町地内

縮尺はＡ１出力時を示す。

1/30

No.10 立坑構造図

平　面　図

Ａ－Ａ断面図 Ａ－Ａ断面図

覆工平面図

（圧入掘削完了図） （底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・引抜完了図）

No.10 立坑構造図 S=1/30
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三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺

号

三次市畠敷町地内

縮尺はＡ１出力時を示す。

図示

No.10 組立２号マンホール構造図

平　面　図

Ｂ－Ｂ断面図Ａ－Ａ断面図

S=1/30No.10 組立２号マンホール構造図
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インバート

D

マンホール蓋固定工
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（1200,900,600）

再生砕石
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底版

マンホール用可とう継手

直壁 900×300(1800,1500)

（50）
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蓋及び受枠
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（SUS403）

75 900 75
（1800,1200,600）

110110 110110

100

平　面　図

Ａ-Ａ 断面図

モルタル上塗り(1:2)

マンホール蓋詳細図

φ600鉄蓋

※マンホールの蓋は三次市指定（鵜飼の絵柄）のものを使用すること。

再生砕石

Ｂ-Ｂ 断面図

Ｂ

Ａ
Ａ

Ｂ

モルタル上塗り工（厚2cm）

１号マンホール

0.74㎡

0.95㎡砕石基礎（厚20cm）

インバートコンクリート

種          別

数 量 表

３
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ル
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（18-8-40BB）

0.09ｍ

三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺 図 示

号

三次市畠敷町地内

縮尺はＡ１出力時を示す。

組立１号マンホール構造図 117

組立１号マンホール構造図 S=1/20
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縮尺はＡ１出力時を示す。

図面番号 縮尺 図 示

工　　種

番
種　　別

号

路 線 名

工事箇所 三次市畠敷町地内

三　 次　 市

組立２号マンホール構造図

平　面　図

Ａ-Ａ 断面図

マンホール蓋詳細図

φ600鉄蓋

※マンホールの蓋は三次市指定（鵜飼の絵柄）のものを使用すること。

Ｂ-Ｂ 断面図

Ａ

Ｂ

Ａ

モルタル上塗り工（厚2cm）

１号マンホール
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1.65㎡砕石基礎（厚20cm）

インバートコンクリート
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数 量 表
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（300）
斜壁 600/900×600(450)
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（1800,2100,2400）
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110110
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底版
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0.24ｍ

S=1/20組立２号マンホール構造図
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三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺

号

三次市畠敷町地内

縮尺はＡ１出力時を示す。

内副管構造図

S=1/20

S=1/20

平　面　図

断　面　図

貼付型内副管継手

マンホール用可とう継手

貼付型内副管継手

マンホール用可とう継手

取付バンド

マンホール用可とう継手

取付バンド

プレーンエンド直管

曲管９０°

砕石基礎

副
管

高
　

120

NON

内副管構造図 S=NON
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縮尺はＡ１出力時を示す。

図面番号 縮尺 図 示

工　　種

番
種　　別

号

路 線 名

工事箇所 三次市畠敷町地内

三　 次　 市

土工及び土留･管布設標準図

建込簡易土留工法 軽量鋼矢板Ⅱ型

（掘削深≦1.50m）

素掘り

（スクリーニングス）
※ H≦2.0m－１段梁

H＞2.0m－２段梁

（発生土）

人力埋戻 軽量鋼矢板Ⅱ型

切梁（水圧式）

腹起こし

（軽量金属）

H＞3.0m

H≦3.0m

VU200

機械埋戻

砂基礎

（発生土）

1
:0
.
1
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（スクリーニングス）

（スクリーニングス）

掘削深 H 掘削機種

BH 0.28m3

BH 0.45m3

掘削幅 W

0.95m

1.05m

121

S=1/20土工及び土留・管布設標準図
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三　 次　 市

工事箇所

路 線 名

種　　別

工　　種

図面番号

番

縮尺 図 示

号

三次市畠敷町地内

縮尺はＡ１出力時を示す。

2088

A詳細図
No.4～No.5 詳細図

コンクリート防護構造図 S=1/10

124圧送管配管図

圧送管配管図 S=1/100

下水道用ポリエチレン管φ75

（No.4～No.10）
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0
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N
o
.
1
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N
o
.
1
0
-
3

N
o
.
1
0
-
2

N
o
.
1
0
-
1

N
o
.
1
0
-
2

N
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.
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.
1
0
-
4

N
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.
1
0
-
5
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N
o
.
1
0
-
6

400

1350

N
o
.
1
0
-
5

690

260

750

コンクリート (18N/mm2)

NCP鋼管

EF片受け90度曲管(VB)

フランジ短管

PE直管 L=690

EF片受け45度曲管(HB･VB)

フランジ短管 EF片受け90度曲管(VB)

EF片受け90度曲管(HB･VB)

フランジ短管

EF片受け90度曲管(VB)

PE直管 L=690

EF片受け45度曲管(HB･VB)

フランジ短管

フランジ短管

EF片受け90度曲管(HB･VB)

700

フランジ短管 NCP鋼管
EF片受け90度曲管(VB)

コンクリート (18N/mm2)

EF片受け90度曲管(HB･VB)

EF片受け90度曲管(HB･VB)

（
ポ

ン
プ

設
備

）

100 φ1200

（ポンプ設備）

φ75
7.5

7.5

PE◎75

300

3
00コンクリート (18N/mm2)

1
12

.5

縮尺はＡ１出力時を示す。

図面番号 縮尺 図示

工　　種

番
平面図・側面図・断面図種　　別

号

路 線 名

工事箇所 三次市畠敷町地内

三　 次　 市

125

2088

S=1/20平 面 図

側 面 図 S=1/20 コンクリート防護構造図 S=1/10
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端末継手（ＥＦ方式／ＪＩＳ１０Ｋフランジ）詳細図 Ｓ＝１／５支持金具 取付詳細図  Ｓ＝１／５ ４５度エルボ継手（ＥＦエルボ方式）詳細図  Ｓ＝１／５

（ アラミドがい装ポリエチレン管 φ75 ）  数量：１ヶ所（アラミドがい装ポリエチレン管 φ75）  数量：２ヶ所

材質：ＳＵＳ３０４  数量：３ヶ所

９０度エルボ継手（ＥＦ方式）詳細図 Ｓ＝１／５ ９０度エルボ端末継手（ＥＦエルボ方式／ＪＩＳ１０Ｋフランジ）詳細図 Ｓ＝１／５

（ アラミドがい装ポリエチレン管 φ75 ）  数量：３ヶ所 （ アラミドがい装ポリエチレン管 φ75 ）  数量：１ヶ所

Ｕバンド 詳細図 Ｓ＝１／５ 承板 詳細図 Ｓ＝１／５

（ アラミドがい装ポリエチレン管 φ75 ） （ アラミドがい装ポリエチレン管 φ75 ）

材質：ＳＵＳ３０４  数量：３ヶ所 材質：ＳＵＳ３０４  数量：３ヶ所

パイプ構造図   Ｓ＝１／５

（アラミドがい装ポリエチレン管 φ75）

4
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1
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1
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1
00

（90）
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250

100

C10

5
0

3
00

（ アラミドがい装ポリエチレン管 φ75 ）

アラミドがい装ポリエチレン管 φ75 

2-M10×120L ケミカルアンカー

（2N,W付 焼付防止ナット）

Uバンド：M10、承板

2-φ11.5×41.5L 長孔

3
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1
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5
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0

1
15

1
00

1
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C10

L
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×
6
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C1
0
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φ
9
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t
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1
1.

5 3
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C10L-50×50×6C10

2-φ11.5×31.5L 長孔

2
5 1
5

φ10

R4
9

t3

C1

6
0 7
5

承板

114

（
内
側
）

2-M10×75L

（2N,2W付 焼付防止ナット）

38

C1
C1

C3
C3

φ
9
4

5
0

150

t
3

R
49

75

（
1
2） C1

50

C1

4-C10

114

2-φ11.5キリ

防食層（低密度ＰＥ）

補強テープ（アラミドテープ）

導管（高密度ＰＥ）

φ
9
4

φ
9
0

6
.7

補強テープ（ガラスフィラメントテープ）

防食層（低密度ＰＥ）

補強テープ（アラミドテープ）

導管（高密度ＰＥ）

熱収縮チューブ（架橋ＰＥ）

ＥＦエルボ４５度 Ｗ７５（高密度ＰＥ）

185

50

113

71 （42）

φ
9
4

φ
9
0

6
.7

ＥＦソケット Ｗ７５（高密度ＰＥ）

補強テープ（ガラスフィラメントテープ）

防食層（低密度ＰＥ）

補強テープ（アラミドテープ）

導管（高密度ＰＥ）

熱収縮チューブ（架橋ＰＥ）

８０Ａ ＪＩＳ１０Ｋルーズフランジ（ＳＵＳＦ３０４）

フランジアダプター Ｗ７５（高密度ＰＥ）

パッキン（ＥＰＤＭゴム）

８－Ｍ１６×９０Ｌ Ｂ,Ｎ,２Ｗ（ＳＵＳ３０４）

他種管

φ
9
4

φ
9
0

6
.7

185

50

140

18

φ
1
50

（
P
.C

.
D.

）

φ
1
85

φ
9
4

φ
9
0

6
.7

50

185 168

1
68

補強テープ（ガラスフィラメントテープ）

防食層（低密度ＰＥ）

補強テープ（アラミドテープ）

導管（高密度ＰＥ）

熱収縮チューブ（架橋ＰＥ）

２－ＥＦソケット Ｗ７５（高密度ＰＥ）

ＥＦエルボ９０度 Ｗ７５（高密度ＰＥ）

フランジアダプター Ｗ７５（高密度ＰＥ）

185

147

（76）7150

φ
9
4

φ
9
0

6
.7

1
8

1
40 （

2
16

）

φ150（P.C.D.）

φ185

他種管

８－Ｍ１６×９０Ｌ Ｂ,Ｎ,２Ｗ（ＳＵＳ３０４）

パッキン（ＥＰＤＭゴム）

８０Ａ ＪＩＳ１０Ｋルーズフランジ（ＳＵＳＦ３０４）

熱収縮チューブ（架橋ＰＥ）

導管（高密度ＰＥ）

補強テープ（アラミドテープ）

防食層（低密度ＰＥ）

補強テープ（ガラスフィラメントテープ）

９０度マルチベンド Ｗ７５（高密度ＰＥ）

縮尺はＡ１出力時を示す。

図面番号 縮尺

工　　種

番
種　　別

号

路 線 名

工事箇所 三次市畠敷町地内

三　 次　 市

1/5

注　記

126

1．（）寸法は参考寸法を示す。

2088

詳細図

詳　細　図
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Ａ

Ｂ

Ｂ

2086 VUφ200（流入管）

 防波管（SUS304）

Ａ

土木工事

1000

　φ65mm 水中汚水ポンプ
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 防波管（SUS304）

2086

  HWL+157.406

  HHWL+157.606

  LWL+156.706

  +155.956

  +157.406

 圧送管 80A

 埋戻(再生砂) 

 表層工 (As) 40mm

 上層路盤工 100mm

 下層路盤工 150mm

　φ65mm 水中汚水ポンプ
（0.18m /min×6.5m×1.5kW）3

  機械埋戻
（良質発生土） 

 埋設標識シート 
 PL-1.5t
(SUS304)

（
流

入
管

用
）

 PL-1.5t
(SUS304)

 警報用フロートスイッチ
 　(電気設備工事)

  投込式水位計
 (電気設備工事)

2
08

6

N

（内部：特記以外機械設備工事）
（ﾏﾝﾎｰﾙ本体，蓋 ：別途工事）
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1
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100φ1200100

φ1400  FRP予旋回槽

　φ65mm 水中汚水ポンプ
（0.18m /min×6.5m×1.5kW）3

（ﾏﾝﾎｰﾙ本体，蓋 ：別途工事）
（内部：特記以外機械設備工事）

6
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土木工事
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4
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2088 PEφ75（圧送管）

 No.10 マンホールポンプ

ＮＯ．３－４３
160.062

16
0.
1

16
0.
8

80A SUS304

 空気抜き弁(SUS)

 20A SUS304

 65A ボール弁(SUS)

 65A 逆止弁 (SUS)
 （ボール式）

2088 PEφ75（圧送管）

 （ボール式）
 65A 逆止弁 (SUS)

 65A ボール弁(SUS)

1
22

5

  +159.355

φ75ゴム可とう管

φ75ゴム可とう管

JIS 10K
 （土木工事）

JIS 10K
 （土木工事）

M

M

M

M

M
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HPφ400
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φ
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H
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2086 VU◎200

2088

H P
φ
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HPφ300

H
P
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00
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φ
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H
Pφ

4
00

PE◎75

M

3
00

400600

縮尺はＡ１出力時を示す。

縮尺図面番号 図 示

工　　種

番
No.10 マンホールポンプ機械設備図種　　別

号

路 線 名

工事箇所 三次市畠敷町地内

三　 次　 市

No.10 マンホールポンプ機械設備図

2088

S=1:250位　置　図

Ａ－Ａ断面図 S=1:20 Ｂ－Ｂ断面図 S=1:20

防波管参考図  S=1:10 圧送管埋設要領図  S=1:30

128

S=1:20平　面　図
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ＭＣ ＭＣ

ＥＬ ＣＢ

３Ｐ

ＥＬ ＣＢ

３Ｐ

Ｆ

制御 電源

商用 電源

３φ３Ｗ ２００Ｖ  ６０Ｈｚ

ＷＨ Ｍ

３φ３Ｗ ２００Ｖ  ６０Ｈｚ

自家 発電源

３Ｐ コンセン ト
（プ ラグ付）

１ .５ＫＷ １ .５ＫＷ

Ｐ１ Ｐ２

自動 単独交互 運転

５０ ＡＦ ５０ ＡＦ

ＭＣ ＣＢ

２Ｐ

３０ ＡＦ

ＬＡ ＭＣ ＣＢ

２Ｐ

３０ ＡＦ

３０ ＡＦ

ＣＰ
ＳＨ

ＳＷ

ＳＨ

ＴＭ

ＳＨ ＦＡ Ｎ

ＦＡ Ｎ

ＳＷ

ＴＭ

ＤＲ

ＦＬ

ＳＷ

ＦＡ Ｎ
( 1 0Ｗ )

盤内 照明 盤内 コンセン ト

３３ Ｗ

制御 回路
水位 制御
ユニ ット

ルー タ

( ｺ ﾙ ｿ ｽ  C S D J )

モバ イル
通信

商用 電源

１φ２Ｗ １００Ｖ  ６０Ｈｚ

ＷＨ Ｍ

ＦＷＬ

ＬＡ

換気 扇 ＵＰ Ｓ電源

（※ Ａ）

自動 通報装置（※ Ｂ）

（※ Ｃ）

集合 表示灯

アン テナ

通報 先へ

（※ Ａ）

ＵＰ Ｓ

( 7 5 0ＶＡ)

自
動
通
報
装
置
電
源

ル
ー
タ
電
源

予
　
　
備

集
合
表
示
灯
電
源

（※ Ｂ）

（※ Ｃ）

スペ ースヒー タ

投込 式水位計

№１ ポンプ №２ ポンプ

ＤＴ ３Ｐ

ＭＣ ＣＢ
３Ｐ
５０ ＡＦ

ＷＬ

２７ Ｔ

Ｖ

0～ 3 0 0Ｖ

ＳＣ
３Ｅ

ＣＴ

ＡＬ
１

0～ 1 0～ 3 0Ａ

ＳＣ
３Ｅ

ＣＴ

ＡＬ

0～ 1 0～ 3 0Ａ

２

ＭＣ ＣＢ

２Ｐ

ＥＬ ＣＢ

２Ｐ

５０ ＡＦ

３０ ＡＦ

( 1 0 0Ｗ )

２Ｐ

H H

マン ホール槽

L L W L  無負荷電流停止
　　 タイマ運転停止

L W L   タイマ運転開始

　　 強制運転開始

H H W L  異常高水位
　　 （水位計）

A L W L  異常高水位
　　 （フロート）

T W L   タイマによる

Ｘ

Ｘ

交互

通報 タイ マー運転 開始

H 1 W L  交互運転

H 2 W L  ポンプ運転切替
Ｘ

フロ ートスイ ッチ

ＨＭ
１

ＨＭ
２

記号 記入文字

ＮＰ－１

５

３

４

２

№２ポンプ

№１ポンプ

№１時間計

№２時間計６

7 8 9

T S1 T S2 T S3 Ｖ

運転

停止

ＨＭ１，２

故障復帰

ランプテスト

ＡＬ１，２

ＳＬ１

ＣＯＳ１，２ 手動－切－自動

ＰＢ１，２

３－ＲＥ１

３－ＬＴ

ＰＢＳ１，２

７

８

９

スペースヒータ

換気扇

強制運転

ＴＳ１，２，３

備考

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

交流電流計

交流電圧計

切換スイッチ

集合表示灯

運転時間計

押釦スイッチ（Ｒ）

　 〃　　　（Ｇ）

　 〃　　　（Ｂ）

　 〃　　　（Ｂ）

　 〃

　 〃

　 〃

スナップスイッチ

畠敷３号マンホールポンプ

ＬＴ Ｅ

名称銘板

A ND

A ND

№１，２ポンプによる自動単独交互運転

A ND

№１ポンプ

ＣＯＳ１
手動

切
自動

手動

切
自動№２ポンプ

ＣＯＳ２

ＰＢ２

ＰＢＳ２

ＰＢ２

ＰＢＳ２

運転

停止

運転

停止

（バックアップ運転機能付）

№１ポンプの自動運転
投込式水位計又はフロートスイッチにより

 任意に運転・停止
 №１ポンプ

投込式水位計又はフロートスイッチにより

　バックアップ運転機能付）
（故障機飛越し運転機能、スカム対策機能、

投込式水位計又はフロートスイッチにより

（バックアップ運転機能付）

№２ポンプの自動運転

 №２ポンプ

 任意に運転・停止

１．自動運転中、水位が異常高水位に達した場合、

　　タイマーに設定された時間分、ポンプはバックアップ運転を行い、自動停止する。
　　（２台同時運転は行わない。）

２．自動交互運転中、水位がＨ２ＷＬに達した場合、ポンプを予備機に切り替える。

３．自動運転選択時、スカム対策機能として、一定時間運転水位に達しない場合、

　　タイマーにより強制運転を行う

４．自動運転中、水位がＬＷＬ以下に下がった時点より、
　　タイマーに設定された時間経過後か、またはポンプ電流値が無負荷電流値

　　（メータリレー設定値以下）に下がった時点で、ポンプは自動停止する。

５．自動交互運転中、水位がＬＷＬ以下に下がらない場合、

　　タイマーに設定された時間経過後、長時間運転警報を通報する。

電圧計

電力計箱

マンホールポンプ制御盤

制御 電源

（ A C 2 0 0 V ） （A C 2 4 V）

Ｔｒ

2 0 0／ 2 4Ｖ

5 0Ｖ Ａ

２Ｐ

３０ ＡＦ

ＣＰ

№１

記号 用 語 記号 用 語

SC

MC CB

EL CB

3E

CT

TH

凡　例

W HM

S=1/10

正　面　図側　面　図

AC100V

WL

WL

Ｌ－１集合表示灯詳細

OL

OL

AC200V
電源

電源
№２

№１

№２

№１

№２ №２

異常
高水位

水位計
異常

RL GL OL OL OL

RL GL OL OL OL

ＳＵＳ３０４

板厚 箱　体：２.０ｍｍ

マンホールポンプ制御盤　製作仕様

　扉　：２.０ｍｍ

形状・寸法は参考とする。

構造

備考

屋外装柱形

運転 停止 3E 地絡

停止 3E 地絡

ポンプ ポンプ ポンプ ポンプ

ポンプ ポンプ ポンプ ポンプ
塗装 粉体塗装

外面：５Ｙ７／１　全艶

内面：５Ｙ７／１　全艶

運転

盤　内　取　付

3 4

5 6

S L1

2

A L1 V A L2
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運転ブロック図
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電力 量計

発電 機用ケー ブル
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N P - 1

No.10 マンホールポンプ電気設備図（１／２）

縮尺はＡ１出力時を示す。

縮尺図面番号 図 示

工　　種

番
種　　別

号

路 線 名

工事箇所 三次市畠敷町地内

三　 次　 市

（１／２）
No.10 マンホールポンプ電気設備図
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断面図
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ルータ

5

S=1/20

平面図

マンホールポンプ全体配置平面図
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配線系統図

引込装柱要領図

電線管埋設部断面図
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縮尺はＡ１出力時を示す。

縮尺図面番号 図 示

工　　種

番
種　　別

号

路 線 名

工事箇所 三次市畠敷町地内

三　 次　 市

2088

（２／２）
No.10 マンホールポンプ電気設備図

No.10 マンホールポンプ電気設備図（２／２）
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縮尺はＡ１出力時を示す。

図面番号 縮尺 図 示

工　　種

番
種　　別

号

路 線 名

工事箇所 三次市畠敷町地内

三　 次　 市
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縮尺はＡ１出力時を示す。

図面番号 縮尺 図 示

工　　種

番
種　　別

号

路 線 名

工事箇所 三次市畠敷町地内

三　 次　 市

凡 例

上 水 道

石 綿 管

既 設 水 路

N
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