
令和７年度

設計第３３号

八次地区送水管布設工事（４工区）

数　　量　　計　　算　　書



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

工事区分 細別 細別 細別

上水道

管移設工事

送水管布設工

送水管 φ400mm ｍ 143.4

管路土工

掘削工

機械掘削 BH0.28ｍ
3

ｍ
3

175

埋戻工

埋戻工（ダスト） BH0.28ｍ
3

ｍ
3

68

埋戻工（発生土） BH0.28ｍ
3

ｍ
3

89

発生土処分工

土砂DT運搬 DT4ｔ,積込BH0.28ｍ3 ｍ
3

76

処分費　（土砂） ｍ
3

76

送水管布設工

管布設工

DCIP(GX)φ400材料

DCIP(GX)φ400布設工

仮設工

(管体延長)

φ400　GX直管 口

3.0

ポリエチレンスリーブ ｍ 143.4

(平面延長)

ｍ 143.4

1

ｍ

口鋳鉄管切断工（溝切同時）

鋳鉄管継手取外し工

ポリエチレンスリーブ被覆工 ｍ

26

明示テープ布設工

鋳鉄管継手工

埋設明示シート W=15cm ｼﾝｸﾞﾙ2倍折 ｍ 142.8

明示シート布設工

注水口布設工

塩ビ管据付工

ｍ 143.3

埋設管明示テープ ｍ 143.4

個 4

15

GX 両受曲管

GX 曲管

DCIP(GX)（切管用） φ400×6,000 本 10

個 15

数 量 総 括 表

工事区分
レベル5

単位

1

GX 切管用挿口リング

GX 帽 φ400 個

備    考
規              格

φ400×45° 個 3

φ400×22 1/2° 個 1

数　量

GX 曲管 φ400×22 1/2° 個 3

DCIP(GX) 直管 φ400×6,000 本

GX 両受曲管

GX 曲管 φ400×11 1/4°

16

GX ライナ φ400

φ400　タッピンねじ 個

GX 接合セット φ400　異形管・仕切弁用

φ50

鋳鉄管継手工

HIバルブソケット

口 3

ｍφ50

φ50 口 1

φ400 GX

φ400

φ400×45° 個 3

15

φ400　GX異形管 口 15

個

φ400 GX異形管 口

143.4

143.4

φ400 給水車あり 日 0.1

鋼管ねじ込み継手工

通水試験工

挿し口加工 φ400 GX 口 15

2.0

2.0

吊込み据付（機械）φ400 ｍ 143.4

ｍ 142.8

15

HIソケット φ50 TS 個 2.0

1.0

鋳鉄管据付工

2.0切管用HIVP直管 φ50×4,000 ｍ

HIエルボ φ50 TS

注水口材料

ゲートバルブ φ50 　VP用 基

個

φ50 TS 個

塩ビ管継手工 φ50 口 11

塩ビ管切断工

鋳鉄管切断工（溝切同時） φ400 GX 口 15

GX 栓 φ400 個 1



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

工事区分 細別 細別 細別

数 量 総 括 表

工事区分
レベル5

単位 備    考
規              格

数　量

水質汚濁防止工

排水ポンプ運転 日 5

土のう積工 ｍ2 1

交通管理工

交通誘導警備員

17人/日×2人 人 34



管 布 設 工

工　　　　種 規格・寸法 数　　量 単位

送水管 DCIP（GX）φ400

吊込み据付（機械）  延長

鋳鉄管据付工 φ400 143.4 ｍ

鋳鉄管継手工 φ400　GX直管 26 口

鋳鉄管継手工 φ400　GX異形管 15 口

鋳鉄管継手工 φ400　メカニカル 2 口

鋳鉄管継手工 φ400　GX特殊押輪 0 口

鋳鉄管切断工（溝切同時） φ400 GX 15 口

鋳鉄管継手取外し工 φ400 GX異形管 1 口

挿し口加工 φ400 GX 15 口

補修弁+フランジ短管

空気弁設置工 φ75 0 基

空気弁室設置工 円形3号　 0 箇所

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ400 143.4 ｍ

明示シート布設工 142.8 ｍ

明示テープ布設工 143.4 ｍ

ｍ/日

通水試験工 φ400 給水車あり 0.11 日

注水口 VPφ50

塩ビ管据付工 φ50 2.0 ｍ

ｿｹｯﾄ ｴﾙﾎﾞ ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

塩ビ管継手工 φ50 2 ×2 ＋2 ×2 ＋3 ×1 11 口

塩ビ管切断工 φ50 1 1 口

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ ﾒｶ帽

鋼管ねじ込み継手工 φ50 1 ×2 ＋1 ×1 3 口

管防護工

保護板設置工 0.0 枚

26

特殊押輪

15 -

切管表より

0

143.42÷1250

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

143.42

2

0

1

0

0



材料調書 （1）
面　間 単位重量 合計重量

(m) 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 (kg) (kg)

送水管 DCIP（GX）φ400

１種　内面エポキシ樹脂

GX直管 φ400×6,000 6.000 16 96.000 本 16 96.000

切管用 １種　内面エポキシ樹脂

GX直管 φ400×6,000 6.000 39.323 本 10 39.323

GX 曲管 φ400×11 1/4° 0.420 4 1.680 個 4 1.680

GX 曲管 φ400×22 1/2° 0.500 3 1.500 個 3 1.500

GX 曲管 φ400×45° 0.655 3 1.965 個 3 1.965

GX 両受曲管 φ400×22 1/2° 0.210 1 0.210 個 1 0.210

GX 両受曲管 φ400×45° 0.350 3 1.050 個 3 1.050

GX フランジ付T字管 φ400×φ75  7.5K 0.465 個

GX 両受短管 φ400 0.020 個

GX 継ぎ輪 φ400 0.300 個

GX 帽 φ400 1 個 1

GX 栓 φ400 1 個 1

ライナーボード含む

GX ライナ φ400 0.055 15 0.825 個 15 0.825

GX 切管用挿口リング φ400　タッピンねじ 15 個 15

GX 接合セット φ400　異形管・仕切弁用 15 個 15

GX 継ぎ輪用特殊押輪 φ400 個

型式2　7.5K

フランジ短管 φ75×300L 個

内面粉体 7.5K

ボール式補修弁 φ75×150H 基

内面粉体 7.5K

急速空気弁 φ75 基

フランジ接合材 φ75 LSP型 7.5K 組

埋設明示シート W=15cm ｼﾝｸﾞﾙ2倍折り ｍ 142.77

ポリエチレンスリーブ ｍ 143.420

埋設管明示テープ ｍ 143.420

(管体延長) 143.420 143.420

(平面延長) 143.270 143.270

空気弁ボックス 円形3号　H=740 箇所

空気弁鉄蓋 円形3号　H=100 個

上部壁 円形3号　H=200 個

中部壁 円形3号　H=200 個

下部壁 円形3号　H=200 個

底板 円形3号　H=40 個

注水口

切管用HIVP直管 φ50×4,000 2.000 1 2.000 ｍ 1 2.000

HIバルブソケット φ50 TS 3 個 3

HIソケット φ50 TS 2 個 2

HIエルボ φ50 TS 2 個 2

ゲートバルブ φ50 　VP用 1 基 1

管防護

コンクリート保護板 W400×L600 枚

平面延長-ボックス類

143.270－0.500

管体延長

143.420

管体延長

単位
合　　計

名　　称 形状寸法



DIP-GX φ

小計

3390 〇 〇 8 8 3398 2602 2

3890 〇 3890 2110 1

4000 〇 4000 2000 1

4750 〇 4750 1250 1

4000 〇 4000 2000 1

3500 〇 3500 2500 1
15

2470 〇 〇 1585 1585 4055 1945 2
14

1025 〇 〇 3330 3330 4355 1645 2
7

1025 〇 〇 2935 2935 3960 2040 2
4

1575 〇 〇 1840 1840 3415 2585 2

合計 29,625 9,698 39,323 20,677 15

(mm)

10

13

9

12

8

11

7

10

6

9

5

6

4

5

3

3

2

2

1

1

(○) (●)

切 管 精 算 表

400× 6000

No. 甲切管
乙　切　管

合計 残管
管切断

GX
切断溝切

GX
溝切加工

（×）



土工集計表 （送水管φ400）

土工① 土工② 土工③ 土工④ 土工⑤ 土工⑥ 土工⑦

名　　称 規　　格 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量

舗装切断工 As　t=15cm以下 m

舗装取壊工 As　t=10cm以下 ｍ2

機械掘削積込工 機　　　械 16.21 154.33 4.56 175.10 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 6.29 56.67 4.72 67.68 ｍ3

機械埋戻工 発生土 7.91 79.54 1.99 89.44 ｍ3

路盤工 M-40　t=22cm ｍ2

路盤工 RC-40　t=15cm ｍ2

路盤工 RC-30　t=10cm ｍ2

仮舗装工 車道　t=3cm ｍ2

仮舗装工 歩道　t=3cm ｍ2

残土処理 土　　　砂 7.42 65.95 2.35 75.72 ｍ3

Asガラ処理 ｍ3

残土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 7.42 65.95 2.35 75.72 ｍ3

Asガラ運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t t

工　　　　種

合　　計



土工数量算出表 土工③ 市道車道As(未舗装)

距　離 土被り 平均土被り

(L) (h) (hm)

1.00

7.120 1.09 1.05 7.48

1.13

6.750 1.12 1.13 7.63

As

舗装切断工 t=15cm以下 ｍ

As

舗装取壊工 t=10cm以下 ｍ2

BH 0.28m3

機械掘削積込工 普通土 16.21 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 6.29 ｍ3

機械埋戻工 発生土 0.95×0.60×13.87 7.91 ｍ3

粒調砕石

路盤工（車道） M-30  t=11cm ｍ2

再生砕石

路盤工（車道） RM-40  t=15cm ｍ2

再生密粒度

仮舗装工（車道） t=3cm ｍ2

残土処理工 発生土 16.21-(7.91÷0.9) 7.42 ｍ3

残土処理工 As殻 ｍ3

残土処分費 発生土 7.42 ｍ3

残土処分費 As殻 ｍ3

13.87 15.11

∑(L*hm)／ΣL ＝ 1.09 ｍ

0.95 ｍ

1.52 ｍ

1.23 ｍ

0.60 ｍ

0.43 ｍ

0.145 ｍ2

0.29 ｍ

数量 単位

(0.95×0.63-0.145)×13.87

h1：

測点番号 L*hm

工種 形状寸法 計 算 式

合　計

管断面積：

0.95×1.23×13.87

舗装厚：

平均土被り ｈ＝

掘削幅：

H:

h2：

管外径：



土工数量算出表 土工④ 市道歩道As（未舗装）

距　離 土被り 平均土被り

(L) (h) (hm)

1.00

10.000 1.00 1.00 10.00

4.600 1.00 1.00 4.60

NO.18 1.000 1.00 1.00 1.00

0.920 1.00 1.00 0.92

1.00

3.260 1.09 1.05 3.42

5.460 1.13 1.11 6.06

0.400 1.13 1.13 0.45

1.12

0.190 1.12 1.12 0.21

1.500 1.11 1.12 1.68

EC-3 1.740 1.09 1.10 1.91

12.080 1.00 1.05 12.68

NO.16 9.950 1.00 1.00 9.95

0.890 1.02 1.01 0.90

1.470 0.72 0.87 1.28

1.500 0.72 0.72 1.08

2.010 1.11 0.92 1.85

NO.15 14.030 1.00 1.06 14.87

NO.14 19.900 1.00 1.00 19.90

5.630 1.00 1.00 5.63

0.460 0.81 0.91 0.42

4.310 0.81 0.81 3.49

0.81

3.840 0.81 0.81 3.11 As

0.040 0.81 0.81 0.03 舗装切断工 t=4cm ｍ

0.460 1.00 0.91 0.42 As

18.350 1.00 1.00 18.35 舗装取壊工 t=4cm ｍ2

0.970 1.00 1.00 0.97 BH 0.28m3

機械掘削積込工 普通土 154.33 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 56.67 ｍ3

機械埋戻工 発生土 0.95×0.67×124.96 79.54 ｍ3

粒調砕石

路盤工（車道） M-30  t=11cm ｍ2

再生砕石

路盤工（車道） RM-40  t=15cm

残土処理工 発生土 154.33-(79.54÷0.9) 65.95 ｍ3

残土処理工 As殻 ｍ3

残土処分費 発生土 65.95 ｍ3

残土処分費 As殻 ｍ3

124.96 125.18

∑(L*hm)／ΣL ＝ 1.00 ｍ

0.95 ｍ

1.43 ｍ

1.30 ｍ

0.67 ｍ

0.43 ｍ

0.145 ｍ2

0.13 ｍ

数量 単位

0.95×1.30×124.96

合　計

測点番号 L*hm

工種 形状寸法 計 算 式

(0.95×0.63-0.145)×124.96

管外径：

管断面積：

舗装厚：

掘削幅：

H:

h1：

h2：

平均土被り ｈ＝



土工数量算出表　　土工⑥土工数量算出表 土工⑦ 市道取付道As(未舗装)

距　離 土被り 平均土被り

(L) (h) (hm)

0.81

5.660 0.81 0.81 4.58

As

舗装切断工 t=15cm以下 ｍ

As

舗装取壊工 t=10cm以下 ｍ2

BH 0.28m3

機械掘削積込工 普通土 4.56 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 4.72 ｍ3

機械埋戻工 発生土 0.95×0.37×5.66 1.99 ｍ3

粒調砕石

路盤工（歩道） M-30  t=17cm ｍ2

再生砕石

路盤工（歩道） RM-30  t=10cm ｍ2

再生密粒度

仮舗装工（歩道） t=3cm ｍ2

残土処理工 発生土 4.56-(1.99÷0.9) 2.35 ｍ3

残土処理工 As殻 ｍ3

残土処分費 発生土 2.35 ｍ3

残土処分費 As殻 ｍ3

5.66 4.58

∑(L*hm)／ΣL ＝ 0.81 ｍ

0.95 ｍ

1.24 ｍ

1.00 ｍ

0.37 ｍ

0.43 ｍ

0.145 ｍ2

0.24 ｍ

測点番号 L*hm

工種 形状寸法 計 算 式 数量 単位

(0.95×1.00-0.145)×5.66

(0.95×1.03-0.145)×5.66

合　計

平均土被り ｈ＝

掘削幅：

H:

h1：

h2：

管外径：

管断面積：

舗装厚：



交通整理員の算出

市道(歩道部)

人

布設工 日 × 2 ＝ 人

合計 人

種　　別 計　　　算　　　式 数　　量

交通整理員

17.00 34.0

34.0



施工日数算定表
工 事 名　 向江田送水管概算工事

工事場所　三次市 向江田　地内

日当たり

施工量

〔準備工〕

計画準備 1 式 20.0 1.0 20

資材購入準備

小計 20.0 20

〔DCIP(GX)φ400管路工関係〕

 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械) 143.4 ｍ 34.5 4.2 1.8 8

 φ400

 ＧＸ継手接合（直管） 26 口 20.0 1.3 1.8 3

 φ400

 ＧＸ継手接合（　異形管　） 15 口 20.0 0.8 1.8 2

 φ400

鋳鉄管切断工・溝切り２工程（GX/専用工具） 15 口 3.5 4.3 1.8 8

空気弁設置工 0 基 6.7 0.0 1.8 0

 φ400

 ポリエチレンスリーブ被覆工 143.4 ｍ 266.7 0.5 1.8 1

 φ400

 鋳鉄管　管明示テープ工 143.4 ｍ 1176.5 0.1 1.8 1

 φ400

 標識シート布設工 142.8 ｍ 500.0 0.3 1.8 1

 

小計 11.5 24

〔DCIP(GX)φ400土工関係〕

 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0 ｍ 230.0 0.0 1.8 0

 15㎝以下

 舗装版取壊し積込　BH0.20m3 0 m2 194.0 0.0 1.8 0

 舗装厚10㎝以下

 管路掘削　BH0.20m3 175 m3 59.0 3.0 1.8 6

 

 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 89 m3 85.0 1.0 1.8 2

 発生土埋戻＋タンパ締固め

 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 68 m3 85.0 0.8 1.8 2

 ダスト埋戻＋タンパ締固め

路盤工　t=22cm 0 m2 220.0 0.0 1.8 0

M-40

路盤工　t=15cm 0 m2 220.0 0.0 1.8 0

M-40

路盤工　t=10cm 0 m2 220.0 0.0 1.8 0

RC-30

工程日数 備考番号  部材名称／規格・寸法  数量 単位 施工日数 補正



日当たり

施工量
工程日数 備考番号  部材名称／規格・寸法  数量 単位 施工日数 補正

〔舗装関係〕

 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 230.0 0.0 1.8 0

 15㎝以下

 舗装版取壊し積込　BH0.20m3 0 m2 194.0 0.0 1.8 0

 舗装厚10㎝以下

 舗装工（車道）5㎝1層 0 m2 250.0 0.0 1.8 0

 再生密粒度As　タック

 舗装工（車道）5㎝1層 0 m2 250.0 0.0 1.8 0

 再生粗粒度As　プライム

不陸整正 0 m2 1510.0 0.0 1.8 0

機械施工（車道）

〔仮設関係〕

 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m 0 ｍ 29.1 0.0 1.8 0

 1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m 0 ｍ 23.2 0.0 1.8 0

 1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

小計 4.8 10

〔検査準備〕

検査準備　後始末 1 式 14.0 1.0 14

小計 14.0 14

合計 50.3 68

仮設材リース期間 24 日 24 日

交通整理員　2人/日 2 人 17 日 34 人

工期 68 日


