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積算情報

工事名 市道梶田郷線　道路改良工事

執行年度 諸経費区分令和 7 年度 公共 令和06年度

工種区分 変更回数道路改良工事

単価適用年月日 単価地区令和 7年 7月 1日付 公共 50:三次市(旧甲奴町)

機損適用年月日 歩掛適用年月日令和 6年度 公共・林道 令和 6年 8月 公共(令和6年11月一部改定)

補正情報
施工地域及び 共通仮設費 ･･･････････ 補正無し

工事場所による補正率 現場管理費 ･･･････････ 補正無し

現場環境改善費 ･･･ 大都市・市街地以外

現場環境改善費 計上する

冬期補正 冬期補正無 （0.00 %）

緊急工事補正 緊急工事補正無

前払支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合



市道梶田郷線　道路改良工事

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    道路改良工事01
1    式

合計

三次市

1



市道梶田郷線　道路改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

道路改良工事01
1    式

  土工
1    式

    掘削工
1    式

      掘削 小規模 
      土砂 標準 7    m3 Ｐ   1 号

      掘削 小規模 
      土砂 標準 40    m3 Ｐ   1 号

    盛土工
1    式

      路体(築堤)盛土 
      2.5m未満 50    m3 Ｐ   2 号

      購入土
      リサイクル土 70    m3 単   1 号

    残土処理工
1    式

      土砂等運搬 19.0km以下 DID区間無 
      小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 40    m3 Ｐ   3 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

      建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
      ㈲大杉組建設残土たい積場 40    m3 三次市三良坂町

  重力式擁壁
1    式

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

    作業土工
1    式

      床掘り 
      土砂 小規模 5    m3 Ｐ   4 号

      埋戻し 土砂 
      小規模 2    m3 Ｐ   5 号

    擁壁工
1    式

      重力式擁壁 一般養生 18-8-40高炉60%小型
      1m超2m未満 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り 4    m3 Ｐ   6 号 延長無し 

  排水構造物工
1    式

    作業土工
1    式

      床掘り 
      土砂 小規模 20    m3 Ｐ   4 号

      埋戻し 土砂 
      小規模 30    m3 Ｐ   5 号

    側溝工
1    式

      L型水路
      L1-B300-H300 3    ｍ 明   1 号

      １号U型側溝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ付)打設 18-8-40高炉60%小型
      鉄筋無し 6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下 50    ｍ Ｐ   7 号 一般･特殊養生(練炭) 

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      2号U型側溝
2    ｍ 単   2 号

      簡易床版
      B1600-L1000 2    枚

      簡易床版据付工
      250㎏～500㎏未満 2    枚 単   3 号

    管渠工
1    式

      PVC-200
1    ｍ 単   4 号

  構造物撤去工
1    式

    構造物取壊し工
1    式

      構造物とりこわし 昼間 時間制約無 
      無筋構造物 機械施工 25    m3 施   1 号 低騒音･低振動対策不要 

      ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 DID区間無し 
      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6.5km 25    m3 施   2 号 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

      再資源化施設受入費 ｺﾝ塊(無筋) 10t,4t,2t
      ㈲甲奴砕石 58    ｔ 三次市甲奴町

  仮設工
1    式

    敷鉄板
1    式

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      敷鉄板設置･撤去 
155    m2 施   3 号

      敷鉄板賃料
      22×1524×3048(mm) 34    枚 施   4 号 供用日数61日 

    濁水防止工
1    式

      水替排水(日数入力)
      作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1    式 施   5 号 水替日数の割増なし 

      土のう工
      仕拵･積立･撤去 12    袋 施   6 号

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(積上げ)
1    式

    運搬費
1    式

      仮設材等の運搬 割増なし 往復
      製品長12ｍ以内 片道運搬距離1.8km 1    式 施   8 号

      仮設材等の積込み･取卸し費 仮設材27.5ｔ 
      基地積込→現場→基地取卸 1    式 施   9 号

  共通仮設費(率化)
1    式

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

    共通仮設費率分
1    式

    現場環境改善費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事                               

【 第   1 号 明細書 】

L型水路 L1-B300-H300 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40高炉60%小型
小型構造物 1.125 m3 Ｐ   9 号 一般養生 

型枠 
一般型枠 小型構造物 9    m2 Ｐ  10 号 

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40高炉60%小型
無筋･鉄筋構造物 0.5  m3 Ｐ  11 号 一般養生 

型枠 
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1    m2 Ｐ  12 号 

        計

    単位当たり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事                               

【 第   1 号 単価表 】

購入土 リサイクル土 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土砂等運搬 15.5km以下 DID区間無 
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.8  m3 Ｐ   8 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

処理土(工場渡し) ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ
大見砕石㈱ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 1    m3 世羅郡世羅町

        計

    単位当たり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事                               

【 第   2 号 単価表 】

2号U型側溝 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40高炉60%小型
無筋･鉄筋構造物 10.3  m3 Ｐ  11 号 一般養生 

型枠 
一般型枠 鉄筋･無筋構造物 46.416 m2 Ｐ  13 号 

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40高炉60%小型
無筋･鉄筋構造物 0.2  m3 Ｐ  11 号 一般養生 

型枠 
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2    m2 Ｐ  12 号 

        計

    単位当たり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事                               

【 第   3 号 単価表 】

簡易床版据付工 250㎏～500㎏未満 10     枚 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.104 人

特殊作業員
0.208 人

普通作業員
0.833 人

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排対型1,2次基準 低騒音
4.9t吊,オペレータ付 0.208 日

        計

    単位当たり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事                               

【 第   4 号 単価表 】

PVC-200 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

鉄筋コンクリート台付管 据付 
管径200mm 10    ｍ Ｐ  14 号 

        計

    単位当たり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 VI-19                         

【 第   1 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1     m3 当り

(昼間 時間制約無       ,低騒音･低振動対策不要 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_無筋構造物【手間のみ】 時間的制約なし
機械施工 1    m3 構造物とりこわし工

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 水道事業実務必携 P178                 

【 第   2 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離6.5km 10     m3 当り

(DID区間無し           ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ダンプトラック運転 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 0.78 日 損料補正なし 

        計

    単位当たり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-652                        

【 第   3 号 施工単価表 】

敷鉄板設置･撤去  100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役 設置･撤去 
0.295 人

とび工 設置･撤去 
0.295 人

普通作業員 設置･撤去 
0.295 人

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 排対型:3次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 0.295 日

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務､賃料､運転経費の％
1    ％

        計

    単位当たり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-653                        

【 第   4 号 施工単価表 】

敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) 1     枚 当り

(                      ,供用日数61日          )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

(賃料)鋼板
22×1524×3048,802kg/枚 90日以内 1    枚

(賃料)鋼板
22×1524×3048,802kg/枚 整備費 1    枚

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-607                        

【 第   5 号 施工単価表 】

水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1     式 当り

(                      ,水替日数の割増なし    )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ポンプ運転
作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1    日 施   7 号 

        計

    単位当たり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-613                        

【 第   6 号 施工単価表 】

土のう工 仕拵･積立･撤去 100     袋 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
4.2  人

土のう
幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製 100    袋

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-607                        

【 第   7 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1     日 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

特殊作業員
0.14 人

工事用水中ポンプ運転(賃料) 発動発電機
口径150mm 全揚程10ｍ 1    日

発動発電機運転(賃料) 排対型:2次基準
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA 1    日

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費､賃料
3    ％ 及び運転経費の％

        計

    単位当たり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 I-24                          

【 第   8 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12ｍ以内 片道運搬距離1.8km 1     式 当り

(割増なし 往復         ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

トラック運賃
27.5  ｔ

往復

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 I-25                          

【 第   9 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1     式 当り

(仮設材27.5ｔ          ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

仮設材等の積込･取卸費
基地積込～現場～基地取卸 27.5  ｔ

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-11 国総研001-1～4              

【 第   1 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模  土砂 標準 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
27.26

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 27.26

【労務】
61.70

運転手（特殊）
61.70

【材料】
11.04

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 11.04

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J6] = 7   施工数量 標準

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-28 国総研004-1                

【 第   2 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土  2.5m未満 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
0.70

<賃>振動ローラ(ハンドガイド式)
質量0.8～1.1t 0.70

【労務】
99.06

普通作業員
90.63

特殊作業員
8.43

【材料】
0.24

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.24

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   施工幅員 2.5m未満

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-18 国総研002-1～24             

【 第   3 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1     m3 当り

(19.0km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
24.45

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級 24.45

【労務】
63.42

運転手（一般）
63.42

【材料】
12.13

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 12.13

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   土砂等発生現場 小規模                                      [J2] = 5   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [JD] = 12  運搬距離 19.0km以下

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-50 国総研015-1～3              

【 第   4 号 施工パッケージ 】

床掘り  土砂 小規模 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
19.87

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 19.87

【労務】
72.99

運転手（特殊）
39.96

普通作業員
33.03

【材料】
7.14

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 7.14

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-59 国総研020-1                

【 第   5 号 施工パッケージ 】

埋戻し  小規模 1     m3 当り

(土砂                  ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
9.48

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 8.90

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]
質量 60～80kg 0.58

【労務】
86.47

普通作業員
49.42

特殊作業員
19.17

運転手（特殊）
17.88

【材料】
4.05

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 3.20

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 0.85

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 5   施工方法 上記以外(小規模)                                  [J2] = 1   土質 土砂

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-59 国総研020-1                

【 第   5 号 施工パッケージ 】 （続　き）

埋戻し  小規模 1     m3 当り

(土砂                  ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

  [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-152 国総研070-1～7             

【 第   6 号 施工パッケージ 】

重力式擁壁 一般養生  1m超2m未満 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,延長無し              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
3.28

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]2.9t吊 2.12

その他(機械)

【労務】
69.49

型わく工
15.90

普通作業員
13.77

土木一般世話役
11.66

特殊作業員
2.30

その他(労務)

【材料】
27.23

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 26.82

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.27

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-152 国総研070-1～7             

【 第   6 号 施工パッケージ 】 （続　き）

重力式擁壁 一般養生  1m超2m未満 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,延長無し              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   擁壁平均高さ 1.0mを超え2.0m未満                            [N1] = 20  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%
  [J3] = 1   基礎砕石の有無 無し                                        [J4] = 2   均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 有り
  [J5] = 1   養生工の種類 一般養生                                      [J6] = 1   圧送管延長距離区分 延長無し
  [N3] = 2   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-214 国総研104-1～11            

【 第   7 号 施工パッケージ 】

１号U型側溝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ付)打設  鉄筋無し 6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下 1     ｍ 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般･特殊養生(練炭)   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
1.58

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 1.33

<賃>バックホウ(クローラ型) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6) 0.17

その他(機械)

【労務】
75.91

型わく工
25.76

普通作業員
23.98

土木一般世話役
10.32

特殊作業員
4.30

その他(労務)

【材料】
22.51

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 20.88

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-214 国総研104-1～11            

【 第   7 号 施工パッケージ 】 （続　き）

１号U型側溝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ付)打設  鉄筋無し 6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下 1     ｍ 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般･特殊養生(練炭)   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.80

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [N1] = 20  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%                             [J2] = 1   鉄筋の有無 鉄筋無し
  [J3] = 11  10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下           [J5] = 1   ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [J4] = 1   養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)                       [N3] = 2   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-18 国総研002-1～24             

【 第   8 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1     m3 当り

(15.5km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
45.59

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級 45.59

【労務】
39.52

運転手（一般）
39.52

【材料】
14.89

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 14.89

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土砂等発生現場 標準                                        [J2] = 1   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [J5] = 13  運搬距離 15.5km以下

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-500 国総研153-1～4             

【 第   9 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  小型構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般養生              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
3.69

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 3.49

その他(機械)

【労務】
37.88

普通作業員
11.17

特殊作業員
10.01

土木一般世話役
7.75

運転手（特殊）
6.47

その他(労務)

【材料】
58.43

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 56.64

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 1.69

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-500 国総研153-1～4             

【 第   9 号 施工パッケージ 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  小型構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般養生              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   構造物種別 小型構造物                                      [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 32  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%                             [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                      [N3] = 2   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-508 国総研155-1               

【 第  10 号 施工パッケージ 】

型枠  一般型枠 小型構造物 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

型わく工
43.77

普通作業員
31.27

土木一般世話役
11.92

その他(労務)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 2   構造物の種類 小型構造物

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-500 国総研153-1～4             

【 第  11 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般養生              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
3.79

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 3.58

その他(機械)

【労務】
35.68

特殊作業員
10.28

普通作業員
9.55

土木一般世話役
7.10

運転手（特殊）
6.64

その他(労務)

【材料】
60.53

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 58.70

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 1.73

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-500 国総研153-1～4             

【 第  11 号 施工パッケージ 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般養生              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 32  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%                             [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                      [N3] = 2   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-508 国総研155-1               

【 第  12 号 施工パッケージ 】

型枠  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

型わく工
58.35

普通作業員
20.27

土木一般世話役
6.13

その他(労務)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 5   構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-508 国総研155-1               

【 第  13 号 施工パッケージ 】

型枠  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

型わく工
46.19

普通作業員
25.55

土木一般世話役
9.57

その他(労務)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 1   構造物の種類 鉄筋･無筋構造物

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-205 国総研097-1               

【 第  14 号 施工パッケージ 】

鉄筋コンクリート台付管 据付  管径200mm 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
5.95

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型:1次]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊 4.84

その他(機械)

【労務】
28.30

普通作業員
8.05

運転手（特殊）
7.84

土木一般世話役
4.87

特殊作業員
2.25

その他(労務)

【材料】
65.75

台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 参考質量106kg
呼び径200,長1000 63.26

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 2.03

三次市
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市道梶田郷線　道路改良工事 II-205 国総研097-1               

【 第  14 号 施工パッケージ 】 （続　き）

鉄筋コンクリート台付管 据付  管径200mm 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                              [J2] = 1   管径 200mm
  [J3] = 2.000    ｍ       個当りの管長さ                               [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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