
費    目 工　　種 名　　称 規　　格 単位 摘     要

災害復旧 土工 掘  削 土砂 m3 39.9 40 　計第　1　表

作業土工 床　掘 土砂 m3 43.7 40 　計第　2　表

D

埋　戻 (1.0m≦W1<4.0m) m3 19.6 20 　計第　2　表

基面整正 土砂 m2 10.4 10 　計第　2　表

残土処分 土砂 m3 79.8 80 　土量配分表

法面整形 切土部 m2 52.9 50 　計第　1　表

ブロック 大型ブロック

擁壁工 基礎工 控650 m 10.9 11 　計第　3　表

コンクリート 大型ブロック

ブロック積工 控650 m2 46.3 46 　計第　3　表

吸出し防止材 m2 46.3 46 　計第　3　表

壁体質量1.15tm2 46.3×0.363=16.8m3

中詰材 割栗石 50～150mm m3 16.8 17 　計第　3　表

裏込砕石 RC-40 m3 26.2 26 　計第　3　表

取付工 練石積 m2 7.9 8 　計第　5　表

H=3.0m～5.0m

小口止工 小型構造物 箇所 2.0 2 　計第　4　表

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m 10.9 11 　計第　3　表

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ m 10.9 11 　計第　3　表

取壊工 AS舗装切断 t=5㎝ m 12.6 13 　計第　6　表

アスファルト舗装

舗装取壊 t=5㎝ m2 6.0 6 　計第　6　表

石積取壊し 石径35cm m2 4.0 4 　計第　6　表

  6.0*0.05=0.3

運搬・処分 AS殻 t=5cm m3 0.3 0.3 　計第　6　表

  4.0*0.35=1.4

運搬・処分 石径35cm m3 1.4 1 　計第　6　表

仮設工 仮締切 大型土のう 袋 11.1 12 仮設工計算書

工　事  数  量  総  括  表  

設計数量 計上数量



費    目 工　　種 名　　称 規　　格 単位 摘     要設計数量 計上数量

沈砂池 大型土のう 袋 6.3 7 仮設工計算書

仮締切排水工 箇所 1.0 1 仮設工計算書

補足土 大型土のう m3 19.0 20 仮設工計算書

水替 日 3.2 4 水替算出



土量配分表

発生土 　 　

種　別 数量 種　別 数量

39.9

39.9 0.0

種　別
合計 種　別 合計

43.7 19.6

43.7 19.6

大型土のう
大型土のう

個数 ほぐし土量
地山土量
＝1/1.2

残土処理
（地山量）

種　別 数量

購入土
（ほぐし） 19.0 19.0 15.8 15.8 19.0

19.0

残土処分

残土

土砂＝ 39.9 - 0.0 + 43.7 - 19.6 = 64.0

仮設工＝ 15.8 = 15.8

合計 = 79.8 m3

掘削合計:ΣC＝

床掘：E(SE) ＝ 埋戻：Fu=

 盛土合計 ΣB＝
 0 /0.9 =0.0

 19.6/1.0 =19.6
 埋戻合計  Σ＝

流用土

掘削:C(SE)＝

 盛土合計 ΣB＝

大型土のう

購入土

合計(土砂)：SE ＝



計第 1 表 土 工 計  算  書      

掘削 C(SE)

断 面 平  均 数  量 断 面 平  均 数  量 断 面 平  均 数  量 断 面 平  均 数  量

ST 0.0 - 3.7 - - 4.6 - -

ST 6.0 6.0 3.0 3.35 20.1 4.6 4.60 27.6

ST 11.5 5.5 4.2 3.60 19.8 4.6 4.60 25.3

合計 11.5 39.9 m3 52.9 m2

法面整形(切土部)SL'
距  離測  点



計第 2 表 土 工 計  算  書      

      床掘 E(SE)     埋戻 Fu 基面整正 K

断 面 平  均 数  量 断 面 平  均 数  量 幅 平  均 数  量

ST 0.0 - 3.8 - - 1.7 - - 0.9 - -

ST 6.0 6.0 3.8 3.80 22.8 1.7 1.70 10.2 0.9 0.90 5.4

ST 11.5 5.5 3.8 3.80 20.9 1.7 1.70 9.4 0.9 0.90 5.0

合計 11.5 43.7 m3 19.6 m3 10.4 m2

距  離測  点



計第 3 表 コンクリートブロック積工 (1/2) 計  算  書      

ブロック積 SL 裏込砕石 Gv 基礎工

SL 平  均 数  量 断 面 平  均 数  量 延長 延長 延長

ST 0.0 - 4.4 - - 2.4 - - - - -

ST 6.0 5.7 4.2 4.30 24.5 2.4 2.40 13.7 5.7 5.7 5.7

ST 11.5 5.2 4.2 4.20 21.8 2.4 2.40 12.5 5.2 5.2 5.2

合計 10.9 46.3 m2 26.2 m3 10.9 m 10.9 m 10.9 m

調整コンクリート
測  点 距  離

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ



計第 4 表 コンクリートブロック積工 (2/2) 計  算  書      

      小口止工

ST 0.0 -
1号

小口止 1.74 5.79 1.51

ST 6.0 6.0

ST 11.5 5.5
2号

小口止 1.69 11.28 1.48

合計 3.43 m3 17.07 m2 2.99 m2

コンクリート 化粧型枠
測  点

型枠
距  離



計第 5 表 取付工 (1/1) 計  算  書      

測  点 距離 石積工 SL   

SL 平  均 数  量

ST 0.0

ST 6.0 6.0

ST 11.5 5.5

4.9

0.5 4.9 4.90 2.5

2.2 0.0 2.45 5.4

 

合計 2.7 7.9 m2



計第 6 表 取壊し工 (1/1) 計  算  書      

測  点 距離 アスファルト舗装取壊 石積取壊し  舗装切断  

W’ 平  均 数  量 SL 平  均 数  量 延長 延長

ST 0.0 - 0.5 - - 0.5

ST 6.0 6.0 0.5 0.50 3.0 6.0

ST 11.5 5.5 0.6 0.55 3.0 5.5

0.6

ST 0.0 - 3.2 - -

1.3 3.0 3.10 4.0

 

合計 12.8 6.0 m2 4.0 m2 12.6 m



11.1 袋

6.3 袋

1.0 箇所

沈砂池

1.0

仮　設　工 数　量　集　計　表

締切排水工

6.3

仮締切工

仮締切工

11.1

名　　称 規　　格 算　　　　　式 数　　量



基礎工　　数量計算書

10m当り

名  称 規  格 算           式 単位数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 (0.40*0.69-0.59*0.30*1/2)*10.0 1.88 m3

型枠 小型構造物 (0.40+0.10)*10.0 5.00 m3

基礎砕石 RC-40 0.89*10.0 8.90 m2



天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　　数量計算書

10m当り

名  称 規  格 算           式 単位数量

σck=

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 (1.062+1.072)*1/2*0.10*10.0 1.07 m3

化粧型枠 小型構造物 0.112*10.0 1.12 m2



調整ｺﾝｸﾘｰﾄ　　数量計算書

10m当り

名  称 規  格 算           式 単位数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 0.650*0.325*1/2*10.0 1.06 m3

型枠 小型構造物 0.325*10.0 3.25 m2



1号小口止工　　数量計算書

箇所当り

名  称 規  格 算           式 単位数量

σck=

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 (1/2*(1.062+1.512)*4.50)*0.30 1.74 m3

型枠 小型構造物 1/2*(1.062+1.512)*4.50 5.79 m2

化粧型枠 小型構造物 5.03*0.300 1.51 m2



2号小口止工　　数量計算書

箇所当り

名  称 規  格 算           式 単位数量

σck=

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 (1/2*(1.062+1.502)*4.40)*0.30 1.69 m3

型枠 小型構造物 1/2*(1.062+1.502)*4.40*2 11.28 m2

化粧型枠 小型構造物 4.92*0.300 1.48 m2



基礎工
コンクリート ｍ3 　÷ 3.5 ｍ3 /日 =

( / )× 10.9 =

ｍ2
  (中空型) 　÷ 43.0ｍ2/日 =

( 0.6 + 1.0 )× 10.9 × =

小口止工
間切工 　÷  1 箇所/日 =

ｍ2
　÷ 19.0ｍ2/日 =

=

日

1.88 10.0 2

水 替 対 象 施 工 数 量

（　ＬＷＬ　＋　３０cm以下の部分とする　）

2.0 0.6

（ 0.5+ （ 1.6 ｘ 0.5+0.5 ） ） /2 ｘ 1.6 ｘ 1.118 ｘ 1

合 計

1.118

2.4

水替日数算出標準横断面図

3.2

2.4

コンクリートブロック積
19.5

取付工

0.5
19.5

箇所
2.0 2.0

0.1

水替日数の算出根拠

工 種



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ以上）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

大型土のう

ポンプ

※落差をつける

● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝(工事延長＋2m×2+3m×2)×(平均水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝(12.0＋2×2＋3×2)×(0.3＋0.3)÷(1.08×1.10)

個

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝5×3×(下流水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝5×3×(0.2＋0.3)÷(1.08×1.10)

個

＝ 6.31

≒ 6.3

工
事

延
長

2
.
0
ｍ

2
.
0
ｍ

河床幅3.0ｍ以上

2
.
0
ｍ

2
.
0
ｍ

≒11.1

大型土のう

水深

工
事
箇
所

2
.
0
ｍ

0.3m以上

2.0ｍ

＝ 11.11

0.3

10.3

0.2

8.3

12.0


