
市道後河線

三次市作木町香淀（神香橋下）　

数量計算書

( 災害復旧延長　L=7.0m )



数　量　総　括　表  (1/2)

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 計算過程の数値 設計計上数値 摘　要

道　路　土　工

掘　削　工

機械掘削 砂質土 m3 25.2   30     C(SE)

法面整形工

切土法面整形 砂質土 m2 36.0   40     SL'

残土処分

土砂 m3 59.0   60     

石・ﾌﾞﾛｯｸ積工

作業土工

床掘 砂質土 m3 27.3   30     E(SE)

埋戻 C m3 11.9   10     Fu(C)

基面整正 砂質土 m2 6.3   6     K(SE)

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工
コンクリート
ブロック積 1:0.5  控650 m2 30.6   31     SL

裏込砕石 RC-40 m3 17.8   18     G

中詰材 割栗石5～15cm m3 11.1   11     

吸出し防止材 m2 30.6   31     

天端コンクリート σck=18N/mm2 m 6.4   6     
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数　量　総　括　表  (2/2)

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 計算過程の数値 設計計上数値 摘　要

調整コンクリート σck=18N/mm2 m 6.4   6     

基礎工 H400 B690 m 6.4   6     

1号小口止工 H=3.0～5.0m未満 箇所 1.0   1     

2号小口止工 H=3.0～5.0m未満 箇所 1.0   1     

取付工

取付工
石積 控350内外

裏ｺﾝ15cm m2 19.5   20     

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版切断 5cm m 9.0   9     

舗装版取壊し 5cm m2 6.6   7     

仮設工

水替工

仮締切工 大型土のう 個 11.0   11     

沈砂池工 大型土のう 個 11.0   11     

締切排水工 箇所 1.0   1     

水替日数 日 3.0   3     
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土量配分表

　 　

掘削工

機械掘削  C(SE)(砂質土)：＝ 25.2 

機械床掘 E(SE) (砂質土) : ＝ 27.3

合計：ΣC＝ 52.5 

11.9 

 流用土合計 ＝ 11.9 

細  目 個  数 地山量 ほぐし量 　砂　質　土     = 40.6 

礫質土 11 仮締切 9.2 11.0 　礫　質　土　 　= 18.4 

11 沈砂池 9.2 11.0   残土処分合計   = 59.0 

合  計 22 18.4 22.0

*地山量:V=(ほぐし量)/1.2

*大型土のう:V=1.0(m3/袋)
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埋戻　: FU(C)   ＝

作業土工
52.5-(/0.9)-11.9=40.6

第　　　表 市道後河線

流  用  土発　生　土

残  土

合計

大  型  土  の  う

盛土工

路床盛土:B1-1(2.5m未満)=

作業土工



市道後河線 　土工・法面工集計表

合計

掘　削　工 機械掘削 砂質土 m3 25.2 25.2 C(SE)

法面整形工 切土法面整形 砂質土 m2 36.0 36.0 SL'

作業土工 床掘 砂質土 m3 27.3 27.3 E(SE)

埋戻 C m3 11.9 11.9 Fu(C)

基面整正 砂質土 m2 6.3 6.3 K(SE)

舗装切断 5cm m 9.0 9.0

舗装取壊し 5cm m2 6.6 6.6 C(As)取
壊
し
工

護
岸
工

備考

土
工

数量

第　　　表

種別 細別 規格 単位
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市道後河線 ブロック積工集計表

合計
コンクリート
ブロック積 控650 1:0.5 m2 30.6 30.6 SL

裏込砕石 RC-40 m3 17.8 17.8 G

中詰材 割栗石 5～15cm m3 11.1 11.1 30.6×0.363

吸出し防止材 m2 30.6 30.6

天端コンクリート σck=18N/mm2 m 6.4 6.4

調整コンクリート σck=18N/mm2 m 6.4 6.4

基礎工 σck=18N/mm2 H400 B690 m 6.4 6.4

1号小口止工 H=3.0～5.0m未満 箇所 1.0 1.0

2号小口止工 H=3.0～5.0m未満 箇所 1.0 1.0

取付工 石積 m2 19.5 19.5

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
積
工

備考

第　　　表

種別 細別 規格 単位
数量
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距　離 断面 平均 立積 距　離 断面 平均 立積 距　離 断面 平均 立積 距　離 幅 平均 面積

ST  0.0 --- 4.1 --- --- --- 3.9 --- --- --- 1.7 --- --- --- 0.9 --- ---

ST  4.0 4.0 2.7 3.40 13.6 4.0 3.9 3.90 15.6 4.0 1.7 1.70 6.8 4.0 0.9 0.90 3.6 

ST  7.0 3.0 5.0 3.85 11.6 3.0 3.9 3.90 11.7 3.0 1.7 1.70 5.1 3.0 0.9 0.90 2.7 

合計 25.2 27.3 11.9 6.3 

距　離 法長 平均 面積 距　離 断面 平均 立積 距　離 断面 平均 延長 距　離 断面 平均 延長

ST  0.3 --- 4.8 --- --- --- 2.8 --- ---

ST  4.0 3.7 4.7 4.75 17.6 3.7 2.7 2.75 10.2 3.7 3.7 

ST  6.7 2.7 4.9 4.80 13.0 2.7 2.9 2.80 7.6 2.7 2.7 

合計 30.6 17.8 6.4 6.4 

摘　要

第　　　表 市道後河線 三次市作木町香淀（神香橋下）　 数量計算書 左岸

測   点
C(SE):掘削 E(SE):床掘 Fu(C):埋戻 K(SE):基面整正

左岸

測   点
SL:コンクリートブロック積 G:裏込砕石 天端コンクリート 調整コンクリート

摘　要

第　　　表 市道後河線 三次市作木町香淀（神香橋下）　 数量計算書



距　離 法長 平均 延長 距　離 断面 平均 箇所 距　離 断面 平均 箇所 距　離 法長 平均 面積

ST  0.3 1.0 --- 5.1 --- ---

ST  4.0 3.7 4.0 5.1 5.10 20.4 

ST  6.7 2.7 1.0 3.0 5.3 5.20 15.6 

合計 6.4 1.0 1.0 36.0 

距　離 法長 平均 面積 距　離 法長 平均 面積 距　離 法長 平均 面積 距　離 法長 平均 延長

--- 0.0 ----- ----- 

2.5 5.5 2.75 6.9

ST  0.0 0.5 5.5 5.50 2.8 --- 0.9 ----- ----- 0.9 

ST  4.0 4.0 0.9 0.90 3.6 4.0 

ST  7.0 --- 5.6 ----- ----- 3.0 1.1 1.00 3.0 3.0 

0.5 5.6 5.60 2.8 1.1 

2.5 0.0 2.80 7.0

合計 19.5 6.6 9.0 

左岸第　　　表 市道後河線 三次市作木町香淀（神香橋下）　 数量計算書

摘　要

測   点
基礎工 1号小口止工 2号小口止工 SL':法面整形(切土部)

摘　要

測   点
取付工(石積) C(As):アスファルト取壊し アスファルト切断



名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　式 数　量 単位

コ ン ク リ ー ト σcK=18N/mm2 (1.062+1.072)×1/2×0.100×10.000 1.07 ｍ3

化 粧 型 枠 0.100×1.118×10.000 1.12 ｍ2

天端コンクリート 単位当り数量計算書

10m当り
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名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　式 数　量 単位

コ ン ク リ ー ト σcK=18N/mm2 0.650×0.325×1/2×10.000 1.06 ｍ3

型 枠 無筋・鉄筋構造物 0.325×10.000 3.25 ｍ2

基　礎　工 単位当り数量計算書

調整コンクリート 単位当り数量計算書

10m当り

1
:
0
.
5

コンクリート
σck=18N/mm2

650 3
2
5



名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　式 数　量 単位

コ ン ク リ ー ト σcK=18N/mm2
(0.100×0.400+(0.400+0.100)×1/2×0.590)
×10.000

1.88 ｍ3

型 枠 小型構造物 (0.400+0.100)×10.000 5.00 ｍ2

基 礎 砕 石 RC-40 t=100 0.890×10.000 8.90 ｍ2

1号小口止工 単位当り数量計算書

10m当り
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100 690 100
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650

コンクリート
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基礎砕石
RC-40



名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　式 数　量 単位

コ ン ク リ ー ト σcK=18N/mm2 (1.062+1.552)×1/2×4.900×0.300 1.92 ｍ3

型 枠 小型構造物 (1.062+1.552)×1/2×4.900×2 12.81 ｍ2

化 粧 型 枠 4.900×1.118×0.300 1.64 ｍ2

1箇所当り

2号小口止工 単位当り数量計算書
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名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　式 数　量 単位

コ ン ク リ ー ト σcK=18N/mm2 (1.062+1.562)×1/2×5.000×0.300 1.97 ｍ3

型 枠 小型構造物 (1.062+1.562)×1/2×5.000×2 13.12 ｍ2

化 粧 型 枠 5.000×1.118×0.300 1.68 ｍ2

1箇所当り
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水替日数の算出

6.4×1.88/10.0=

1.2 m3

コンクリートブロック積
コンクリートブロック積
（150kg/個未満）

m2 10 m2/日 0 日

大型ブロック積工 控え500mm以上 13.1 m2 43 m2/日 0.3 日

小口止工 2.0箇所 1 箇所/日 2 日

間切工 箇所 1 箇所/日 0 日

取付工 石積工　練石 6.0 m2 19 m2/日 0.3 日

合　計 2.9 日

水替日数 3 日

水替日数算出の対象となる施工数量は，低水位LWL+30ｃｍ以下の部分とする。

日現場打基礎コンクリート 3.5 m3/日 0.3

工　　　　　種
水替対象施工数量

A
標準作業量

B
水替日数
C=A/B



距　離 法長 平均 面積 距　離 断面 平均 延長 距　離 法長 平均 箇所 距　離 法長 平均 面積

ST  0.3 --- 2.1 --- --- 1.0 

ST  4.0 3.7 2.0 2.05 7.6 3.7 

ST  6.7 2.7 2.1 2.05 5.5 2.7 1.0 

合計 13.1 6.4 1.0 1.0 

距　離 法長 平均 面積 距　離 断面 平均 箇所 距　離 法長 平均 箇所 距　離 法長 平均 面積

--- 0.0 --- ---

1.2 2.7 1.35 1.6 

ST  0.0 0.5 2.7 2.70 1.4 

ST  7.0 --- 2.7 --- ---

0.5 2.7 2.70 1.4 

1.2 0.0 1.35 1.6 

合計 6.0 

基礎工 1号小口止工 2号小口止工

右岸

摘　要

第　　　表 水替え数量計算書市道後河線 三次市作木町香淀（神香橋下）　

摘　要測   点

測   点
取付工(石積)

SL:コンクリートブロック積



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ以上） Ver.H30.08.01

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

大型土嚢設置

ポンプ

※落差をつける

● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝(工事延長＋2m×2+3m×2)×(平均水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝(8.0＋2×2＋3×2)×(0.4＋0.3)÷(1.08×1.10)

個

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝(下流平均水深＋0.3)×15÷(1.08×1.10)

＝(0.5＋0.3)×15÷(1.08×1.10)

個

≒ 11

＝ 10.1

≒ 11
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