
工事番号：229

市道　鍛治屋河内線

三次市三和町上板木（鍛冶屋河内池下）

（災害復旧延長　L=7.5m）

数量計算書

　



設 計 数 量 総 括 内 訳 書

本工事

土　工

掘  削 ｍ3 43.9 40

床  掘 礫質土 ｍ3 31.3 30

埋　戻 1.0m≦W1＜4.0m ｍ3 14.3 10

基面整正 ｍ2 6.8 7

残　土 礫質土 ｍ3 72.6 70

法面整形工 切土部 ブロック積部 ｍ2 41.5 40

擁壁工
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積
(中空型)

ブロック積　 控　65cm ｍ2 37.1 37

裏込砕石 RC-40 ｍ3 22.2 22

中詰材 割栗石 ｍ3 13.5 14

吸出防止材 t=10mm ｍ2 37.1 37

天端コンクリート ｍ 7.2 7

調整コンクリート ｍ 7.2 7

基礎工 H=400 ｍ 7.2 7

小口止工 5.0ｍ＜H 箇所 1.0 1

取付工 練石積 m2 10.7 11

構造物撤去工

舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm ｍ 8.5 9

舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=5cm ｍ2 5.3 5
m3 0.3 0.3

殻運搬・処分 アスファルト舗装版 ｔ 0.6 0.6

構造物取壊し 練石積 m2 9.2 9
m3 3.2 3

殻運搬・処分 練石積 ｔ 7.6 8

単位 数  量 計上数量

市道　鍛治屋河内線

費  目 工   種 種     別 細     別 規    格



設 計 数 量 総 括 内 訳 書

単位 数  量 計上数量

市道　鍛治屋河内線

費  目 工   種 種     別 細     別 規    格

仮設工

締切排水工 箇所 1.0 1

仮締切工 大型土のう 袋 7.6 8

沈砂池工 　〃 袋 5.1 6

水替 日 1.8 2



土工配分表 土量変化率（礫質土）C＝

土量変化率（礫質土）L＝

流用土(地山量)＝ 礫質土

残土＝43.9-14.3＝

※地山量＝ (盛土量)／1.0 河川

＝

＝

※地山量：V＝ (ほぐし量)／1.2

※大型土のう:V＝ 1.0(m3/袋）

+ ＝ m3

0.9

1.2

掘削工(地山量） 盛土工・作業土工

機械掘削 礫質土 43.9 項目 種別 地山量 盛土量

14.3 機械埋戻 14.3 14.3

29.6
合計

礫質土 43.9

合計 14.3 14.3

作業土工(地山量） 残土処理(地山量）

機械床掘 礫質土 31.3 礫質土 29.6+31.3 60.9

合計
礫質土 31.3 合計 60.9

大型土のう

14.0 細目 個数 地山量 ほぐし量 11.7

礫質土 8.0 仮締切 6.7 8.0 

購入土
（ほぐ
し）

14.0
礫質土 6.0 沈砂池 5.0 6.0 

合計 14.0 11.7 14.0 

72.6

残土処理(地山量)

礫質土 11.7

残土処理(地山量)合計

11.760.9



　　土　工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 断 面 積 平均断面積 体 積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

BP

SECT 0.0 4.8

SECT 4.0 4.00 5.0 4.90 19.6

EP

SECT 7.5 3.50 8.9 6.95 24.3

合 計 7.50 43.9

掘 削・C(SE)



　　土　工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 断 面 積 平均断面積 体 積 断 面 積 平均断面積 体 積 法長 平均 面 積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT 0.0 4.2 1.9 0.9

SECT 4.0 4.00 4.2 4.20 16.8 1.9 1.90 7.6 0.9 0.90 3.6

EP

SECT 7.5 3.50 4.1 4.15 14.5 1.9 1.90 6.7 0.9 0.90 3.2

合 計 7.50 31.3 14.3 6.8

床　堀・E(SE) 基面整正・K埋　戻・Fu(C )



　　法面整形工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長さ 平均長さ 面積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT 0.0 5.6

SECT 4.0 4.00 5.5 5.55 22.2

EP

SECT 7.5 3.50 5.5 5.50 19.3

合 計 7.50 41.5

法面整形工(ﾌﾞﾛｯｸ積部)・L



　　擁壁工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長さ 平均長さ 面積 断面積 平均断面積 体積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

BP

SECT 0.0 5.3 3.1

SECT 4.0 4.00 5.1 5.20 20.8 3.1 3.10 12.4

EP

SECT 7.5 3.20 5.1 5.10 16.3 3.0 3.05 9.8

中詰材

V=37.1×0.363=

13.5

合 計 7.20 37.1 22.2

コンクリートブロック積・SL 裏込砕石・G



L= 7.2 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (1/2x(0.100+0.690)ｘ0.300+0.100ｘ0.690)x10.0 1.88 7.2 1.35 ｍ3

型　枠 (0.100+0.400)x10.0 5.00 7.2 3.60 ｍ2

基礎材 RC-40 t=10㎝ 0.89x10.0 8.90 7.2 6.41 ｍ2

基礎工

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量
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L= 7.2 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (1.062+1.072)/2x10.0x0.1 1.07 7.2 0.77 ｍ3

型　枠 化粧型枠 0.112x10.0 1.12 7.2 0.81 ｍ2

天端コンクリート

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量
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L= 7.2 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (0.650x0.325)/2x10.0 1.06 7.2 0.76 ｍ3

型　枠 0.325x10.0 3.25 7.2 2.34 ｍ2

調整コンクリート

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量
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N = 1.0 箇所

単位当り 延長

数量 箇所

1箇所当り

断面 6.874

コンクリ－ト σck=18N/mm2 6.874X0.3 2.06 1.0 2.06 ｍ3

型　枠 一般型枠 6.874X2.0 13.75 1.0 13.75 ｍ2

化粧型枠 5.814X0.3 1.74 1.0 1.74 ｍ2

小口止工

略                      図
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　　取付工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 法長 平均 面積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

EP

SECT 7.5 5.8

0.50 5.8 5.80 2.9

2.70 0.0 2.90 7.8

合 計 3.20 10.7

取付工（練石積）



舗装版取壊し工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 W(As) 平均 面積 延長

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ)

BP

SECT 0.0 0.7

0.5

SECT 4.0 4.00 0.7 0.70 2.8 4.0

EP

SECT 7.5 3.50 0.7 0.70 2.5 3.5

0.5

合計 7.50 5.3 8.5

アスファルト舗装版破砕（ｔ＝5cm） アスファルト舗装版破砕（ｔ＝5cm）  

5.3*0.05＝ 0.27 ｍ3

0.27*2.35ｔ/ｍ3＝ 0.62 ｔ



取壊し工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離

(ｍ)

BP

SECT 0.0 設計図より 9.2

(m2)

合計 0.00 9.2

3.22*2.35ｔ/ｍ3＝ 7.57 ｔ

既設構造物取壊し（練石積）

9.2*0.35＝ 3.22 ｍ3



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ以上）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

大型土嚢設置

ポンプ

※落差をつける

● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝(工事延長＋2m×2+3m×2)×(平均水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝(8.0＋2×2＋3×2)×(0.2＋0.3)÷(1.08×1.10)

個

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝(下流平均水深＋0.3)×15÷(1.08×1.10)

＝(0.1＋0.3)×15÷(1.08×1.10)

個

≒ 7.6

＝ 5.05

≒ 5.1

2
.
0
ｍ

2.0ｍ

0.3m以上
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水深

＝ 7.58

2
.
0
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0
ｍ

2
.
0
ｍ

2
.
0
ｍ
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2.9
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河床幅3.0ｍ以上



擁壁工 数   量   計   算   書 （水替対象）

測点番号 区間距離 長さ 平均長さ 面積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT 0.0 1.7

SECT 4.0 4.00 2.0 1.85 7.4

EP

SECT 7.5 3.20 1.8 1.90 6.1

合 計 7.20 13.5

コンクリートブロック積・SL



L= 7.2 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (1/2x(0.100+0.690)ｘ0.300+0.100ｘ0.690)x10.0 1.88 7.2 1.35 ｍ3

型　枠 (0.100+0.400)x10.0 5.00 7.2 3.60 ｍ2

基礎材 RC-40 t=10㎝ 0.89x10.0 8.90 7.2 6.41 ｍ2

基礎工（水替対象）

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量
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　　取付工 数   量   計   算   書 （水替対象）

測点番号 区間距離 法長 平均 面積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

EP

SECT 7.5 2.3

0.50 2.3 2.30 1.2

1.00 0.0 1.15 1.2

合 計 1.50 2.4

取付工（練石積）



基礎工
コンクリート ｍ3 　÷ 3.5 ｍ3 /日 =

ｍ2
  (中空型) 　÷ 43.0ｍ2/日 =

ｍ2
　÷ 19.0 ｍ2/日 =

小口止工
　÷  1 箇所/日 =

日

0.1

水 替 対 象 施 工 数 量

（　ＬＷＬ　＋　３０cm以下の部分とする　）

コンクリートブロック積
13.5 0.3

1.4 0.4

合 計 1.8

取付工
2.4

箇所
1.0 1.0

水替日数の算出根拠

工 種


