
工事番号　221

長田川

三次市上田町（川西64号線2号橋下）

（災害復旧延長　L=9.7m）

数量計算書

　



設 計 数 量 総 括 内 訳 書

本工事

土　工

掘  削 礫質土 ｍ3 10.0 10

盛　土 ｍ3 0.6 0.6

床  掘 礫質土 ｍ3 28.7 30

埋　戻  （D） W1＜1.0m ｍ3 0.7

埋　戻  （C） 1.0m＜W1≦4.0m ｍ3 9.3

基面整正 ｍ2 7.7 8

残　土 礫質土 ｍ3 27.9 30

法面整形工 切土部 ブロック積部 ｍ2 32.4 30

盛土部 ｍ2 3.1 3

法面工

張芝工 人工張芝 ｍ2 3.1 3

擁壁工
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積
(中空型)

ブロック積　 控　50cm ｍ2 29.0 29

裏込砕石 RC-40 ｍ3 15.3 15

中詰材 割栗石 ｍ3 7.7 8

吸出防止材 t=10mm ｍ2 29.0 29

天端コンクリート m 9.4 9

調整コンクリート m 9.4 9

基礎工 H=350 ｍ 9.4 9

小口止工 3.0m<H≦5.0m 箇所 1.0 1

根固工

根固ブロック 撤去再設置 個 2.0 2

吸出防止材 t=10mm以上 m2 7.2 7

かご工 H500-B1200-L2000 2.4*2=4.8 m2 4.8 5

10

備考

埋戻
4ｍ以下で合算

単位 数  量 計上数量

長田川

費  目 工   種 種     別 細     別 規    格



設 計 数 量 総 括 内 訳 書

備考単位 数  量 計上数量

長田川

費  目 工   種 種     別 細     別 規    格

吸出防止材 t=10mm以上 m2 4.8 5

間詰工 間詰栗石 割栗石Φ150～200mm m3 2.3 2

構造物撤去工

構造物取壊し 練石積 m2 12.4 12
m3 5.0 5

殻運搬・処分 練石積 ｔ 11.7 12

仮設工 仮設道路 工事用道路 W=4.0 ｍ 15.2 15

掘  削 礫質土 ｍ3 45.4 50

盛　土 ｍ3 44.7 40

法面整形工 盛土部 ｍ2 21.1 20

張芝工 人工張芝 ｍ2 21.1 20

締切排水工 箇所 1.0 1

仮締切工 大型土のう 袋 0.9 1

沈砂池工 　〃 袋 3.7 4

掛樋工 ｍ 26.1 26

水替 日 1.9 2



土工配分表 土量変化率（礫質土）C＝

土量変化率（礫質土）L＝

流用土(地山量)＝ 礫質土

残土(1)＝55.4-60.3＝ 礫質土

※地山量＝ (盛土量)／1.0 河川

※地山量＝ (盛土量)／0.9

＝

＝

＝5.0+0.0 ※地山量：V＝ (ほぐし量)／1.2

※大型土のう:V＝ 1.0(m3/袋）

残土処理(地山量)

礫質土 4.1

4.0 

合計 5.0 4.1 5.0 

購入土
（ほぐし）

5.0
礫質土 4.0 沈砂池 3.3 

4.1

礫質土 1.0 仮締切 0.8 1.0 

大型土のう

5.0 細目 個数 地山量 ほぐし量

合計
礫質土 28.7 合計 23.8

機械床掘 礫質土 28.7 礫質土 -4.9+28.7 23.8

合計 60.3 55.3

作業土工(地山量） 残土処理(地山量）

合計
礫質土 55.4

-4.9

工事用道路
機械掘削

礫質土 45.4

盛土量

60.3 盛　土 0.7 0.6

10.0機械埋戻 10.0

工事用道路
盛　土

礫質土 49.7 44.7

0.9

1.2

掘削工(地山量） 盛土工・作業土工

機械掘削 礫質土 10.0 項目 種別 地山量

残土処理(地山量)

礫質土 27.9



　　土　工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 断 面 積 平均断面積 体 積 断 面 積 平均断面積 体 積 断 面 積 平均断面積 体 積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

BP

SECT 0.0 1.5

SECT 5.0 5.00 0.7 1.10 5.5

EP

SECT 9.7 4.70 1.2 0.95 4.5

BP

SECT 0.0 0.1

SECT 5.0 5.00 0.1 0.10 0.5

1.20 0.0 0.05 0.1

BP

SECT 0.0 3.6

SECT 5.0 5.00 3.7 3.65 18.3

2.30 3.7 3.70 8.5

0.8

EP

SECT 9.7 2.40 0.8 0.80 1.9

合 計 25.60 10.0 0.6 28.7

掘 削・C(SE) 盛 土・B 床　堀・E(SE)



　　土　工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 断 面 積 平均断面積 体 積 断 面 積 平均断面積 体 積 法長 平均 面 積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

0.3

EP

SECT 9.7 2.40 0.3 0.30 0.7

BP

SECT 0.0 1.8

SECT 5.0 5.00 1.0 1.40 7.0

2.30 1.0 1.00 2.3

BP

SECT 0.0 0.8

SECT 5.0 5.00 0.8 0.80 4.0

2.30 0.8 0.80 1.8

0.8

EP

SECT 9.7 2.40 0.8 0.80 1.9

合 計 19.40 0.7 9.3 7.7

埋　戻・Fu(D) 基面整正・K埋　戻・Fu(C)



　　法面整形工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長さ 平均長さ 面積 長さ 平均長さ 面積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT 0.0 3.7

SECT 5.0 5.00 3.3 3.50 17.5

2.30 3.6 3.45 7.9

2.9

EP

SECT 9.7 2.40 2.9 2.90 7.0

BP

SECT 0.0 1.0

SECT 5.0 5.00 0.2 0.60 3.0

1.20 0.0 0.10 0.1

合 計 15.90 32.4 3.1

法面整形工(ﾌﾞﾛｯｸ積部)・L 盛土法面整形工・Lb



　　法面工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 法長 平均 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT 0.0 1.0

SECT 5.0 5.00 0.2 0.60 3.0

1.20 0.0 0.10 0.1

合 計 6.20 3.1

張芝（人工張芝）・L1



　　擁壁工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長さ 平均長さ 面積 断面積 平均断面積 体積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

BP

SECT 0.0 3.4 1.8

SECT 5.0 4.70 3.2 3.30 15.5 1.7 1.75 8.2

2.30 3.3 3.25 7.5 1.8 1.75 4.0

2.5 1.3

EP

SECT 9.7 2.40 2.5 2.50 6.0 1.3 1.30 3.1

中詰材

V=29×0.265=

7.7

合 計 9.40 29.0 15.3

コンクリートブロック積・SL 裏込砕石・G



L= 9.4 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (1/2x(0.100+0.550)ｘ0.250+0.100ｘ0.550)x10.0 1.36 9.4 1.28 ｍ3

型　枠 (0.100+0.350)x10.0 4.50 9.4 4.23 ｍ2

基礎材 RC-40 t=10㎝ 0.750x10.0 7.50 9.4 7.05 ｍ2

基礎工

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量



L= 9.4 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (0.894+0.904)/2x0.1x10.0 0.90 9.4 0.85 ｍ3

型　枠 化粧型枠 0.112ｘ10.0 1.12 9.4 1.05 ｍ2

天端コンクリート

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量



L= 9.4 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (0.500x0.250)/2x10.0 0.63 9.4 0.59 ｍ3

型　枠 0.250x10.0 2.50 9.4 2.35 ｍ2

調整コンクリート

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量



N = 1.0 箇所

単位当り 延長

数量 箇所

1箇所当り

断面 3.804

コンクリ－ト σck=18N/mm2 3.804X0.3 1.14 1.0 1.14 ｍ3

型　枠 一般型枠 3.804 3.80 1.0 3.80 ｍ2

化粧型枠 3.969X0.3 1.19 1.0 1.19 ｍ2

1/2x(0.894+1.249)x3.55

小口止工

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量



　　根固工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 断 面 積 平均断面積 体 積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

0.3

SECT 5.0 1.70 0.3 0.30 0.5

EP

SECT 9.7 4.70 0.3 0.30 1.4

1.40 0.3 0.30 0.4

合 計 7.80 2.3

間詰栗石・Vg



N= 2.0 個

単位当り 延長
数量 箇所

コンクリ－ト σck=18N/mm2 2.0 2.00 個

吸出し防止材 t=10mm 3.610 2.0 7.22 ｍ2

撤去再設置

1.900×1.900

根固めﾌﾞﾛｯｸ工

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量



N= 2.0 個

単位当り 延長
数量 箇所

カゴマット 500×1200×2000 1個当り 2.0 2.00 個

割栗石 Φ15～20cm 1.200 2.0 2.40 m3
合成不織布

吸出し防止材 t=10mm 2.400 2.0 4.80 ｍ2

1.200×2.000×0.500

1.200×2.000

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量

かご工

略                      図



構造物取壊し工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 面積

(ｍ) (ｍ2)

BP

SECT 0.0 設計図より 4.5 m2

EP

SECT 9.7 4.70 設計図より 7.9 m2

合計 12.4 m2

ｍ3

4.96*2.35ｔ/ｍ3＝ 11.66 ｔ

既設構造物取壊し（練石積）

12.4*0.40＝ 4.96



　　仮設工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長さ 断 面 積 平均断面積 体 積 断 面 積 平均断面積 体 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

0.0 0.0

BP

SECT 0.0 5.50 5.5 3.1 1.55 8.5 3.2 1.60 8.8

SECT 5.0 5.00 5.0 3.7 3.40 17.0 3.8 3.50 17.5

EP

SECT 9.7 4.70 4.7 4.0 3.85 18.1 3.4 3.60 16.9

0.90 0.0 2.00 1.8 0.0 1.70 1.5

合 計 16.10 15.2 45.4 44.7

工事用道路 掘削・C(SE) 工事用道路 盛 土・B工事用道路延長



　　仮設工 数   量   計   算   書

測点番号 区間距離 長さ 平均長さ 面積 法長 平均 面 積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

0.0 0.0

BP

SECT 0.0 5.50 1.5 0.75 4.1 1.5 0.75 4.1

SECT 5.0 5.00 1.8 1.65 8.3 1.8 1.65 8.3

EP

SECT 9.7 4.70 1.6 1.70 8.0 1.6 1.70 8.0

0.90 0.0 0.80 0.7 0.0 0.80 0.7

合 計 16.10 21.1 21.1

工事用道路 盛土法面整形工・Lb 工事用道路 張芝（人工張芝）・L1



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ未満）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ ※既設根固めブロック + 災害復旧延長

架樋工

ポンプ

※落差をつける

大型土嚢設置

● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝(上流河床幅×(上流水深＋0.3))÷(1.08×1.10)

＝(2.7×(0.1＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝

個

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝(下流LWL+0.3)×4×下流河床幅÷(1.08×1.10)

＝(0.2＋0.3)×4×2.2÷(1.08×1.10)

＝

個

● 掛樋工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合のみ

延長：Ｌ ＝1＋2＋工事延長＋2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

＝1＋2＋11.1+2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

ｍ

＝ 26.1

＝ 26.1

大型土嚢

水深

≒ 0.9

≒ 3.7

0.91

3.70

2
.0

ｍ
2
.0

ｍ
2
.0

ｍ
2
.0

ｍ
1
.0

ｍ

0.3m以上

11.1

河床幅3.0ｍ未満

1
.0

ｍ
2
.0

ｍ

工
事
箇
所

工
事

延
長

0.2

2.2

0.1

2.7



擁壁工 数   量   計   算   書 （水替対象）

測点番号 区間距離 長さ 平均長さ 面積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

BP

SECT 0.0 1.7

SECT 5.0 4.70 1.8 1.75 8.2

2.30 1.8 1.80 4.1

1.0

EP

SECT 9.7 2.40 1.0 1.00 2.4

合 計 9.40 14.7

コンクリートブロック積・SL



L= 9.4 ｍ

単位当り 延長

数量 箇所

10m当り

コンクリート σck=18N/mm2 (1/2x(0.100+0.550)ｘ0.250+0.100ｘ0.550)x10.0 1.36 9.4 1.28 ｍ3

型　枠 (0.100+0.350)x10.0 4.50 9.4 4.23 ｍ2

基礎材 RC-40 t=10㎝ 0.750x10.0 7.50 9.4 7.05 ｍ2

基礎工（水替対象）

略                      図

名　　称 規　格 算　　　　　　式 数　   量



N= 2.0 個

単位当り 延長
数量 箇所

コンクリ－ト σck=18N/mm2 2.0 2.00 個

吸出し防止材 t=10mm 3.610 2.0 7.22 ｍ2

算　　　　　　式 数　   量

撤去再設置

1.900×1.900

根固めﾌﾞﾛｯｸ工（水替対象）

略                      図

名　　称 規　格



N= 2.0 個

単位当り 延長
数量 箇所

1個当り
カゴマット 500×1200×2000 1.000 2.0 2.00 個

割栗石 Φ15～20cm 1.200 2.0 2.40 ｍ3
合成不織布

吸出し防止材 t=10mm 2.400 2.0 4.80 ｍ2

略                      図

1.200×2.000

名　　称 規　格 算　　　　　　式

かご工（水替対象）

1.200×2.000×0.500

数　   量



基礎工
コンクリート ｍ3 　÷ 3.5 ｍ3 /日 =

ｍ2
  (中空型) 　÷ 43.0ｍ2/日 =

小口止工
　÷  1箇所/日 =

根固工
(撤去・据え付け) 　÷ 53個/日 =

かご工
　÷ 35m2/日 =

日

4.8

0.1

1.0
個

合 計 1.9

1.0

m2

水 替 対 象 施 工 数 量

（　ＬＷＬ　＋　３０cm以下の部分とする　）

コンクリートブロック積
14.7 0.3

0.1

0.41.3

個
2.0

水替日数の算出根拠

工 種


