
費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数　量 計上数量

本工事費
土工

掘削 318.0 320

積込 337.0 堆積土+土のう分
土砂運搬処理工

土砂等運搬 337.0 340

処分費 337.0 340
仮締切工

土のう設置撤去 購入土 袋 2.4 3
掛樋工

掛樋工 ｍ 165 165
水替工

ポンプ据付・撤去 箇所 1 1
作業時排水 日

ポンプ運転 排水量40以上120㎥/ｈ未満 式 1 1
濁水処理工

土のう設置撤去 購入土 7.3 8

仮設工 敷鉄板 枚 7 7

大型土のう 袋 8 8

安全工 交通誘導員B 人 5.0 5

工 事 数 量 総 括 表
普通河川　小谷川　河川維持工事

㎥

㎥

㎥

袋

㎥



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川　小谷川　河川維持工事    計　算　表

幅 平 均 積 幅 延 長 積 断 面 3 平 均 積

sect.0 2.12

sect.150 150.00 2.12 2.12 318.00 2.50 150.00 375.00

合 計 150.000 318.0 375.0

測　　点 区間距離
掘削　C(SE) 除草工



0.0 * 0.9 = 0.0

337.0 - 0.0 = 337.0

0.0 ㎥

大 型 土
の う

19.0 ㎥ 残 土 337.0 ㎥

床 堀 ㎥ 埋 戻

土 工 集 計 表

普通河川　小谷川　河川維持工事

掘 削 318 ㎥
埋 戻
（ダスト）

㎥



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川　小谷川　河川維持工事    計　算　表

断 面 1 平 均 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

土のう 8.0 仮締切工 2.40 濁水処理工 7.3

ポンプ据付・撤去 1.0

合 計

濁水処理工
測　　点 区間距離

仮設道路（土のう） 水替工



敷鉄板
道路面積 A=　10ｍ（Ｌ）×3m(W)＝30ｍ2

敷鉄板規格：22×1524×3048　
敷鉄板１枚当たり面積：4.6ｍ2/枚
敷鉄板１枚当たり重量：802kg/枚
敷鉄板設置面積（ｍ2）

30 ｍ2
敷鉄板使用枚数（枚）
30㎡÷4.6㎡/枚≒7
敷鉄板総重量（ｔ）

5.6 ｔ

仮設資材片道　21.5ｋｍ

3

1



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ未満）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

架樋工

ポンプ

※落差をつける

大型土嚢設置
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● 仮締切工
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝(上流河床幅×(上流水深＋0.3)＋下流河床幅×(下流水深＋0.3))÷(1.08×1.10)10
＝(2.9×(0.2＋0.3)＋2.9×(0.2＋0.3))÷(1.08×1.10)

個

● 沈砂池
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝河床幅×3÷(1.08×1.10)
＝2.9×3÷(1.08×1.10)

個

● 架樋工
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合のみ

延長：Ｌ ＝1＋2＋工事延長＋2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1
＝1＋2＋150.0+2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

ｍ

＝ 2.44

≒ 2.4

＝ 7.32

≒ 7.3

＝ 165

＝ 165


