
費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数　量 計上数量

本工事費
土工

掘削 BH山積0.28㎥ 244.3 240

積込 BH山積0.28㎥ 287.3 堆積土+土のう分
土砂運搬処理工

土砂等運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4ｔ 287.3 290

処分費 287.3 290
仮締切工

土のう設置撤去 購入土 袋 27.0 27
水替工

ポンプ据付・撤去 箇所 1 1
作業時排水 日

ポンプ運転 排水量40以上120㎥/ｈ未満 式 0 1
濁水処理工

(沈砂池)

土のう設置撤去 購入土 6.0 6
仮設道

大型土のう設置・撤去 袋 10.0 10

敷鉄板面積 ㎡ 46 46

敷鉄板総重量 ｔ 8 8

資材運搬距離 ㎞ 11 22

準備費 除草工 百ｍ2 310.24 3.1

工 事 数 量 総 括 表
砂防指定地　井田川　河川維持工事

㎥

㎥

㎥

袋

㎥



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 砂防指定地　井田川　河川維持工事    計　算　表

幅 平 均 積 幅 延 長 平 面 断 面 3 平 均 積

sect.0 3.49 4.43

sect.70 70.00 3.49 3.49 244.30 4.43 70.00 310.24

合 計 70.000 244.3 310.2

測　　点 区間距離
掘削　C(SE) 除草工



0.0 * 0.9 = 0.0

287.3 - 0.0 = 287.3

0.0 ㎥

大 型 土
の う

43.0 ㎥ 残 土 287.3 ㎥

床 堀 ㎥ 埋 戻

土 工 集 計 表

砂防指定地　井田川　河川維持工事

掘 削 244 ㎥
埋 戻
（ダスト）

㎥



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 砂防指定地　井田川　河川維持工事    計　算　表

断 面 1 平 均 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 個

敷鉄板（22×1524×3048） 仮締切工 27.00 濁水処理工 6.0

面積（㎡） 27.6

重量（ｔ） 4.80

運搬距離（㎞/片道） 11.0

土のう 10.0 ポンプ据付・撤去 1.0

合 計

濁水処理工
測　　点 区間距離

仮設道路（敷鉄板） 水替工



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ以上）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅(本工事においてはSECT0.0)

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅(本工事においてはSECT70.0付近)

工事延長： ｍ

大型土のう

ポンプ

※落差をつける

● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝(工事延長＋2m×2+3m×2)×(平均水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝(70.0＋2×2＋3×2)×(0.1＋0.3)÷(1.08×1.10)

個

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝5×3×(下流水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝5×3×(0.1＋0.3)÷(1.08×1.10)

個

0.3m以上

2.0ｍ

大型土のう

水深

＝ 26.94

≒ 27

＝ 5.05

≒ 5.1
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河床幅3.0ｍ以上



敷鉄板
道路面積 A=　6枚×4.6㎡＝27.6ｍ2

敷鉄板規格：22×1524×3048　
敷鉄板１枚当たり面積：4.6ｍ2/枚
敷鉄板１枚当たり重量：802kg/枚
敷鉄板設置面積（ｍ2）

27.6 ｍ2
敷鉄板使用枚数（枚）

6
敷鉄板総重量（ｔ）

4.8 ｔ

仮設資材片道　11.0ｋｍ

3


