
費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数量 摘  　　要

本工事費
土工

掘削 BH山積0.8㎥ 196
土砂運搬処理工

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ
土砂等運搬 L=3.0㎞未満 213

処分費 213 堆積土+土のう分
仮締切工

土のう設置撤去 購入土 袋 5
架樋工

架樋工 ｍ 85
水替工

ポンプ据付・撤去 箇所 1
作業時排水 日

ポンプ運転 排水量40以上120㎥/ｈ未満 式 1
濁水処理工

土のう設置撤去 購入土 10
仮設道

土のう設置撤去 購入土 袋 2

敷鉄板面積 ㎡ 210 L=70.0m*W=3.0m

敷鉄板総重量 ｔ 36.89

資材運搬距離 ㎞ 20.4
準備費

除草・集草・積込運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ 百ｍ2 1.5

㎥

袋

㎥

工 事 数 量 総 括 表
普通河川草木川（少支）国貞川　河川維持工事

㎥



0.0 * 0.9 = 0.0

213.0 - 0.0 = 213.0

17 袋

㎥ 埋 戻

土 工 集 計 表

普通河川草木川（少支）国貞川　河川維持工事

掘 削 196.0 ㎥
埋 戻
（ダスト）

㎥

0.0 ㎥

大 型 土
の う

17.0 ㎥ 残 土 213.0 ㎥

床 堀



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川草木川（少支）国貞川　河川維持工事   計　算　表

断 面 平 均 立 積 幅 平 均 面 積 断 面 3 平 均 積

Sect0.0 0.00 2.80 2.20

Sect56.0 56.00 2.80 2.80 156.8 2.20 2.20 123.20

Sect70.0 14.00 2.80 2.80 39.2 2.20 2.20 30.80

合 計 70.000 196.0 154.0 0.0

測　　点 区間距離
掘削　C(SE) 除草・集草・積込運搬



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川草木川（少支）国貞川　河川維持工事   計　算　表

断 面 1 平 均 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

敷鉄板（22×1524×3048） 仮締切工 濁水処理工 10.0

面積（㎡） 210.0 ＝(2.8×(0.3＋0.3)＋4.3×(0.3＋0.3))÷(1.08×1.10)

重量（ｔ） 36.89 5.0

運搬距離（㎞/片道） 20.4

ポンプ据付・撤去 1.0

ポンプ運転

作業排水時

排水量40以上120㎥未満

1.0

合 計

濁水処理工
測　　点 区間距離

仮設道路（敷鉄板） 水替工



敷鉄板
道路面積 A=W×L=　3.0×70.0＝　210.0ｍ2

敷鉄板規格：22×1524×3048　
敷鉄板１枚当たり面積：4.6ｍ2/枚
敷鉄板１枚当たり重量：802kg/枚
敷鉄板設置面積（ｍ2）

210 ｍ2
敷鉄板使用枚数（枚）
210÷4.6＝46 枚
敷鉄板総重量（ｔ）
46枚×0.802＝

36.89 ｔ

仮設資材片道 20.4㎞



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ未満）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

架樋工

ポンプ

※落差をつける

大型土嚢設置

● 仮締切工
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝(上流河床幅×(上流水深＋0.3)＋下流河床幅×(下流水深＋0.3))÷(1.08×1.10)
＝(3.7×(0.4＋0.3)＋3.7×(0.4＋0.3))÷(1.08×1.10)

個
＝ 4.36

≒ 4.4
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● 沈砂池
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝河床幅×3÷(1.08×1.10)
＝3.7×3÷(1.08×1.10)

個

● 架樋工
・ 河床幅3.0ｍ未満の場合のみ

延長：Ｌ ＝1＋2＋工事延長＋2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1
＝1＋2＋70.0+2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

ｍ

＝ 9.34

≒ 9.3

＝ 85

＝ 85


