

工事名称           三次市立三次小学校屋内運動場改修工事

工事場所           三次市三次町1851番地1

[illegible]

[illegible]

[illegible]





## 吊天井撤去及び天井改修工事

[illegible]





[illegible]

## 省エネルギー化改修工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]



吊天井撤去及び天井改修工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し ( 内部改修 )	個別改修	775	m <sup>2</sup>			
養生 ( 内部改修 )	個別改修 屋内運動場，ステージ，ブドウ棚他	775	m <sup>2</sup>			
養生 ( 内部改修 )	個別改修 点検歩廊他	65.5	m <sup>2</sup>			
養生 ( 内部改修 )	個別改修 建具，ステージ壁他	339	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け ( 内部改修 )	個別改修 建具，ステージ他	775	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け ( 内部改修 )	個別改修 点検歩廊他	65.5	m <sup>2</sup>			
内部枠組仕上足場 ( 棚足場 )	高さ6.8～7.4m	121	m <sup>2</sup>			
内部枠組仕上足場 ( 棚足場 )	高さ7.4～9.1m	346	m <sup>2</sup>			
内部枠組仕上足場 ( 棚足場 )	高さ9.1～10.8m	284	m <sup>2</sup>			
同上手摺		112	m			
内部仕上足場 ( 改修 )	階高4.0以下 脚立足場	85.8	m <sup>2</sup>			
昇降足場	( 階段建枠使用 )	21.1	m			
同上安全手摺	単管	60.2	m			
防球ネット取外し 再取付		1	式			別紙 00-0001
吊棒吊縄養生		1	式			別紙 00-0002
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

吊天井撤去及び天井改修工事						
とりこわし工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
システム天井組み 撤去	仕上材, 下地材共	648	m <sup>2</sup>			
同上ジョイント目 地材撤去	アルミ	1,086	m			
同上天井廻縁撤去	カラー鋼板	111	m			
軽量鉄骨天井地下地 組撤去	19形 吊ボルト共	217	m <sup>2</sup>			
天井合板撤去	厚さ9	217	m <sup>2</sup>			
天井クロス撤去		217	m <sup>2</sup>			
見切縁撤去	木	89	m			
カーテンボックス撤去	カーテンレール共	55.7	m			
耐火被覆 (ロックール)撤去	鉄骨柱 H-582×300×12×17 t=30	16.8	m			
耐火被覆 (ロックール)撤去	鉄骨梁 H-600×200×112×17 t=30	158	m			
耐火被覆 (ロックール)撤去	鉄骨梁 H-250×125×6×9 t=30	313	m			
耐火被覆 (ロックール) 撤去	鉄骨梁 H-200×100×5.5×8 t=30	332	m			
耐火被覆 (ロックール) 撤去	鉄骨母屋 C-100×50×20×2.3 t=30	975	m			
耐火被覆 (ロックール) 撤去	鉄骨母屋 2C-100×50×20×2.3 t=30	484	m			
耐火被覆 (ロックール) 撤去	鉄骨ブレース L-100×100×10 t=30	11.2	m			
耐火被覆 (ロックール) 撤去	鉄骨ブレース M22 t=30	595	m			
耐火被覆 (ロックール) 撤去	鉄骨プレート	26.4	m <sup>2</sup>			
耐火被覆 (ロックール) 撤去	耐火野地板飛散部撤去	141	m <sup>2</sup>			
計						

[illegible]

[illegible]







屋内運動場アリーナ床改修工事 内装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
長尺弾性塩ビシート貼り	タフレックス 厚さ6.2mm 目地溶接共	744	m <sup>2</sup>			
合成目地処理		744	m <sup>2</sup>			
発電機賃貸料金	運搬費共	1	式			別紙 00-0003
床合板下張り	ラワン 類 見隠れ 厚さ9mm	744	m <sup>2</sup>			
床合板下張り	ラワン 類 見隠れ 厚さ15mm	744	m <sup>2</sup>			
木製幅木	高さ100 取合部補修共	1	式			別紙 00-0004
バスケットコート	25×15	41.3	m			
バスケットコート	25×6	68.7	m			
ライン引き	バレーボール 10.5×21.0	1	面			
ライン引き	バレーボール 9.0×18.0	2	面			
ライン引き	バドミントン 6.1×13.4	2	面			
ライン引き	ミニバスケット 4.9×4.0	4	面			
ライン引き	転がしドッチボール 3.0	2	面			
ライン引き	反復横跳び用ライン 14.0	3	本			
ライン引き	シャトルラン 20.0	2	本			
床止金具用プレート	バレーボール用 蓋新設 撤去共	2	か所			
床止金具用プレート	バドミントン用 蓋新設 撤去共	4	か所			
産廃処理費	端材, 空缶, プレート等 積込, 運搬費共	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]







[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

便所洋式化改修工事						
とりこわし						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		23.6	m <sup>2</sup>			
解体用足場	脚立足場 階高4.0m未満	23.6	m <sup>2</sup>			
カッター入れ	床, 壁 モルタル7, タイル 厚20～30mm	7.1	m			
床タイル撤去		4	m <sup>2</sup>			
床ビニルシート撤去		3.1	m <sup>2</sup>			
床框テラゾーブロック撤去	50×100	4.9	m			
壁タイル撤去		58.9	m <sup>2</sup>			
壁モルタル撤去		0.2	m <sup>2</sup>			
面台腰撤去	ブロック, タイル	0.3	m <sup>2</sup>			
面台撤去	テラゾーブロック	2	m			
洗面台	鉄筋コンクリート, タイル	1.2	m <sup>3</sup>			
天井ボード撤去	一重張り 一般 天井廻縁共	20.9	m <sup>2</sup>			
木製戸撤去	枠共 片開き戸 700×1800	2	か所			
トイレブース撤去	金物共	15.2	m <sup>2</sup>			
アクセントドア撤去	枠共 1840×2000	1	か所			
床下点検口撤去	ステンレス製 450角	2	か所			
床見切撤去	ステンレス製 40×20	3.3	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

その他改修工事 内装及び仕上げ工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	24.4	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS ノスリッパ仕様	1.7	m <sup>2</sup>			
同上下地処理	貼替え面	26.1	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木	高さ100	8.9	m			
ビニルクロス貼り	珪藻土面	23.6	m <sup>2</sup>			
同上下地処理	貼替え面	23.6	m <sup>2</sup>			
鋼製建具化粧板張り	羽目ロング 見え掛け 厚さ 8.5mm	4.3	m <sup>2</sup>			
壁化粧板張り	羽目ロング 厚さ 8.5mm	3.8	m <sup>2</sup>			
鋼製建具ビルボード下張り	厚12 突付け 鋼製建具面	4.3				
壁ボード張り	ビルボード 厚さ12mm	3.8	m <sup>2</sup>			
同上胴縁組み	張物下地	8.1	m <sup>2</sup>			
見切縁	集成材 t=25	13.8	m			
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	43.3	m <sup>2</sup>			
木幅木	集成材 高さ100	1.2	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製450角 内外枠共 額縁	1	か所			
消火器	AB10型 屋外用 BOX共 屋上QB	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

屋内運動場 動力、コンセント工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vビニル絶縁電線 (IV) (撤去)	2.0mm	204	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV) (撤去)	1.6mm	68	m			
600V耐燃性ポリフェニル 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm <sup>2</sup>	345	m			
600Vポリフェニル絶縁 耐燃性ポリフェニル ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm <sup>2</sup> - 3C 管内	55	m			
600V架橋ポリフェニル 絶縁耐熱性ポリフェニル ケーブル(EM-CE)	8mm <sup>2</sup> - 3C 管内	322	m			
機器結線費	空調機	8	台			
機器結線費	換気扇	4	台			
機器結線費	電動機 1 7.5KW以下	8	台			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	83	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	40	m			
ねじなし電線管 (E)撤去	露出配管 25mm	66	m			
ねじなし電線管 (E)撤去	露出配管 39mm	11	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管 28mm 溶融垂鉛メッキ仕上品	95	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管 54mm 溶融垂鉛メッキ仕上品	22	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管 70mm 溶融垂鉛メッキ仕上品	44	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	22	m			
金属製可とう電線 管	63mm ビニル被覆有・防水 プリカチューブ(PV)	13	m			
金属製可とう電線 管	76mm ビニル被覆有・防水 プリカチューブ(PV)	13	m			
金属製可とう電線 管	30mm ビニル被覆有・防水 プリカチューブ(PV)	15	m			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	38mm ビニル被覆有・防水	8	か所			



[illegible]

屋内運動場		電灯コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	28	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	490	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	72	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-CE	2.0mm- 2C 管内	73	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル(EM-CE)	5.5mm- 2C 管内	124	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル(EM-CE)	5.5mm- 4C 管内	22	m			
機器結線	換気扇	3	台			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	88	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	44	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	44	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	71	m			
合成樹脂製可とう 電線管	PF-S 22mm 露出	22	m			
ボックス(鋼板製)	SS200×200×200 端子付	17	個			
ボックス(鋼板製)	SS400×400×400 端子付	6	個			
着色識別ポリエチ レン 絶縁耐熱性 ボリレン シースケ ブル(EM-FCPEE)	0.9mm3P	44	m			
大角コンセント	新金属 2 P15A×1	2	個			
大角コンセント	新金属 2 P15A×1+ET	4	個			
熱線センサー 自動スイッチ	天井1ヶ所検器	3	個			
熱線センサー 自動スイッチ	天井子器	1	個			

[illegible]

[illegible]

屋内運動場 照明設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A42	LED 5200 1m	7	灯			
B41	LED 2500 1m	12	灯			
C400	LED 高天井 21300 1m 広角配光ガード付 (下面ガード, 側面ガード)	20	灯			
D60	LED 60形 590 1m	3	灯			
D100	LED 100形 960 1m	21	灯			
D150	LED 100形 1600 1m	8	灯			
E20	LED SUS 740 1m 防湿防雨型	4	灯			
E20	同上ランプ	4	灯			
F100	LED100形 790 1m 軒下用	7	灯			
F150	LED150形 1280 1m	5	灯			
a20	LED誘導灯 B級・BL形 片面直付 避難口表示板共	4	灯			
a20	B級ガード	4	灯			
a20	B級用壁直付リニューアブルプレート	4	台			
b20	LED誘導灯 B級・BL形 片面直付 避難口表示板共	3	灯			
b20	B級用壁直付 リニューアブルプレート	3	台			
D1	ステージ用LEDライトボーダーライ ト	5	灯			
D2	ライトコントロール (ライトマネージャー)	1	か所			
D3	LEDピンスポットライト	2	台			
舞台照明試験調整 費		1	式			
計						

屋内運動場 照明器具撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vビニル絶縁電線 (IV)	2.0mm	1,685	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm <sup>2</sup>	156	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm-2C	7	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm-3C	83	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm-3C	22	m			
ねじなし電線管 (E)	19mm	138	m			
ねじなし電線管 (E)	31mm	128	m			
安定器収納盤		2	面			
オートリフター制御盤		1	面			
照明器具 (E)	FL40W-1 一般型	9	灯			
照明器具 (F)	FL40W 一般型	3	灯			
照明器具 (C)	FL40W × 2 一般型	9	灯			
照明器具 (D)	FL40W × 1 一般型	2	灯			
照明器具 (G)	FL40W × 4 一般型	6	灯			
照明器具 (H)	FL20W WP	2	灯			
照明器具 (I)	IL60W	2	灯			
照明器具 (J)	IL60W	1	灯			
照明器具 (k)	IL40W	5	灯			
照明器具 (L)	IL40W	7	灯			
照明器具 (A)	MF400W 200V 高力ルーバー共	16	灯			

[illegible]

屋内運動場 火災報知設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
警報用ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケブル(EM-AE)	1.2mm-4C (撤去)	238	m			
警報用ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケブル(EM-AE)	1.2mm-4C(管内)	212	m			
警報用ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケブル(EM-AE)	1.2mm-5P(管内)	39	m			
耐燃性ホリエン耐熱ケブル(EM-HP)	1.2mm-5P(管内)	17	m			
耐燃性ホリエン耐熱ケブル(EM-HP)	1.2mm-10P(管内)	39	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 19mm	105	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	39	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 31mm	33	m			
露出ボックスねじなし電線管(EP用)	丸形 1方出 E19	1	個			
露出ボックスねじなし電線管(EP用)	丸形 2方出 E19	2	個			
火災受信機(撤去)	P型1級 5回線 壁掛	1	面			
火災受信機	P型1級 5回線 壁掛	1	面			
光電式ホリト型感知器(撤去)	2種 露出型	1	個			
光電式ホリト型感知器	2種 露出型	2	個			
感知器プロテクター	自火報用	1	台			
光電式ホリト型感知器(撤去)	2種 露出型 ガード付	13	個			
空気管	SSA 17 取付金具共	600	m			
差動式分布型感知器収納箱	3個用	2	台			
自火報試験調整費		1	式			
消防署手続申請費		1	式			別紙 00-0011



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]









[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

便所改修工事		給排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管用貫通口	穴あけ費	1	式			別紙 00-0021
ダイヤモンド削孔	75 × 150L以下	7	か所			
ダイヤモンド削孔	100 × 150L以下	2	か所			
ダイヤモンド削孔	125 × 150L以下	4	か所			
計						
既設管接続費		1	式			別紙 00-0022
既設管接続費	配管工	0.6	人			
配管分岐工事	V P - 125	1	か所			
計						
既設管撤去費		1	式			別紙 00-0023
排水管撤去	VP-40 (機械便所)	3.2	m			
排水管撤去	VP-50 (機械便所)	11.4	m			
排水管撤去	VP-75 (機械便所)	4.8	m			
排水管撤去	VP-125 (機械便所)	3	m			
床排水金具・掃除口廃止処理	配管工	1.3	人			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]