
工事名称 旧灰塚小学校水泳プール解体工事

工事場所 三次市三良坂町灰塚



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

解体撤去工事    

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

解体撤去工事    

1   
式

計



解体撤去工事　科目別内訳 3

解体撤去工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

とりこわし工事  

1   
式

土工            

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



解体撤去工事　中科目別内訳 4

解体撤去工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

とりこわし工事  

1   
式

計

土工            

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計



解体撤去工事　細目別内訳 5

解体撤去工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

単管一側足場    高さ10ｍ未満                    

529.8 
㎡

垂直養生        防音シート                      

529.8 
㎡

計



解体撤去工事　細目別内訳 6

解体撤去工事 とりこわし工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

RC造躯体解体    基礎、土間共                    

204.5 
ｍ3

S造建物上屋解体 

112.3 
ｍ3

ネットフェンス撤 フェンスH1200                   

去              83.7 
ｍ

（汚泥吸引作業）

汚泥処分費      プール循環ろ過機　タンク内ろ材  

3,000   
kg

吸引作業費      

1   
式

計



解体撤去工事　細目別内訳 7

解体撤去工事 土工

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

埋戻し          

19.9 
ｍ3

整地            

825.4 
ｍ2

購入土          

82.5 
ｍ3

購入土運搬費    10t　 3.5km以下　DID無し        

82.5 
ｍ3

切土            

155.4 
ｍ3

発生土処分      

135.5 
ｍ3

発生土運搬費    

135.5 
ｍ3

計



解体撤去工事　細目別内訳 8

解体撤去工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

がれき収集運搬費 10t 15.5km以下 DID無し          

5.7 
ｍ3

コンクリート収集 10t 5.5km以下 DID無し           

運搬費          205.2 
ｍ3

金属くず収集運搬 4t 19.0km以下 DID無し           

費              3.1 
ｍ3

木くず収集運搬費 2t 7.0km以下 DID無し            

3.6 
ｍ3

廃プラスチック収 10t 15.5km以下 DID無し          

集運搬費        17.7 
ｍ3

ガラス・陶磁器収 2t 17.0km以下 DID無し           

集運搬費        0.6 
ｍ3

廃石膏ボード収集 2t 17.0km以下 DID無し           

運搬費          0.9 
ｍ3

スクラップ収集運 10t 15.5km以下 DID無し          

搬費　H1        4.3 
ｍ3

スクラップ収集運 10t 15.5km以下 DID無し          

搬費　H2        14.2 
ｍ3

蛍光灯収集運搬費 2t 17.0km以下 DID無し           

0.1 
ｍ3

計



解体撤去工事　細目別内訳 9

解体撤去工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分費    がれき                          

5.7 
ｍ3

発生材処分費    コンクリート                    

482.3 
t

発生材処分費    金属くず                        

2,566.2 
kg

発生材処分費    木くず                          

3.6 
ｍ3

発生材処分費    廃プラスチック類                

17.7 
ｍ3

発生材処分費    ガラス陶磁器くず                

0.6 
ｍ3

発生材処分費    廃石膏ボード                    

0.9 
ｍ3

スクラップ控除  H1                              

4.8 
t

スクラップ控除  H2                              

16.1 
t

発生材処分費    蛍光灯                          

4   
kg

計



共通仮設費 [【独自共通費（解体）】] 10
名　　称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

解体単独

  解体単独（1％、2％、一般）

1.00 0.00 1.00 1.00 1.00

小計

(率対象)

解体単独

  処分費

小計

(率対象外)

合計



現場管理費 [【独自共通費（解体）】] 11
名　　称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

解体単独

  解体単独（1％、2％、一般）

2.00 0.00 2.00 1.00 1.00

小計

(率対象)

解体単独

  処分費

小計

(率対象外)

合計



一般管理費等 [【独自共通費（解体）】] 12
名　　称 工事原価 率 増減率 一般管理費等 前払金支出割 一般管理費等 工事価格

① ② ③ 率④＝②＋③ 合補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

解体単独

  解体単独（1％、2％、一般）

解体単独

  処分費

合計

(率対象)

17.12 0.00 17.12 1.00

端数調整

総計


