
（２）橋台工・踏掛版

計 積算数量

m3 225.9 － 225.9 230 100m3 発生土

m3 0.8 － 0.8 1 1m3

m2 2.1 － 2.1 2 1m3

m3 15.8 － 15.8 20 1m3

m2 55.9 － 55.9 60 1m3

kg 807  － 807.0 810 
0.01t
積算数量単位:t

kg 198  － 198.0 200 〃

kg 1,005  － 1,005.0 1,010 〃

足場工 掛m2 70  － 70 70 10掛m2

支保工
(その他) 空m3 8  － 8 10 

大型
土のう工

袋 91  － 91 91 1袋

土工 盛土工 m3 739.3  － 739 740 
1000m3未満の

ため10m3

m3 23.2 － 23.2 23 1m3
パラペット
ウイング

m2 64.5 － 64.5 65 1m3

kg 861  － 861.0 860 
0.01t
積算数量単位:t

kg 370  － 370.0 370 〃

kg 1,231  － 1,231.0 1,230 〃

仮設工 単管足場 掛m2 34  － 34 30 10掛m2

m3 28.5 14.2 42.7 43 1m3

m2 10.6 4.9 15.5 16 1m3

kg 0  0  0 0 
0.01t
積算数量単位:t

kg 4,073  1,853  5,926.0 5,930 〃

kg 211  107  318.0 320 〃

kg 4,284  1,960  6,244.0 6,240 〃

m2 13.6 7.0 20.6 21 
100m2未満

のため1m2

m2 2.6 1.4 4.0 4 
100m2未満

のため1m
2

kg 17  10  27.0 30 

kg 16  9  25.0 30 
溶融亜鉛
メッキ

kg 2  1  3.0 3 
溶融亜鉛
メッキ

コンクリート

コンクリート

A2

同上型枠

コンクリート

キャップ

ガス管

スパイラル筋

ゴム支承

歴青目地材

鉄筋(SD345)

踏掛版工

橋
台
工

種　　別

同上型枠

同上型枠

埋戻し(上部工施工)

水路BOX部埋戻し
コンクリート

鉄筋（SD345）
[ｳｲﾝｸﾞ]

鉄筋（SD345）
[ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ+ｳｲﾝｸﾞ]

同上型枠

t=20mm

200×20

D13×960mm

SGP40A

PLφ70×3.2

　H≧2m

24-12-20BB

鉄筋構造物

D29～D32

D16～D25

D13

合計

鉄筋構造物

D16～D25

D13

合 計

鉄筋構造物
24-12-20BB

鉄筋構造物

D16～D25

D13

合 計

作業半径6m以下

手摺先行型
H≦30m

H＜4m,f＞80kN/m2

単位

備考

A1
合計 設計表示

数位
摘　要

数量

流量土
(トンネルずり）

仮設工

上部工
1次
施工

上部工
2次
施工

工種 細　　目

鉄筋構造物
24-12-20BB

最大埋戻幅
4m以上

無筋構造物
18-8-40BB

無筋構造物



３．１３　踏掛版工

1. A1橋台

(1)コンクリート(σck=24N/mm
2
)

v1= 1/2×(7.000＋7.000)×4.919×0.400 (左側) = m
3

v2= 1/2×(5.800＋9.180)×4.919×0.400 (右側) = m
3

ΣV = m
3

(2)同上型枠(鉄筋構造物)

(7.000＋5.000)×0.400 (左側) = m
2

(0.244＋9.180＋5.000)×0.400 (右側) = m
2

ΣA = m
2

(3)鉄筋(SD345)

　配筋図より

D32 kg

D29 kg

D25 kg

D22 kg [SD345集計]

D19 kg D29～D32 kg

D16 kg D16～D25 kg

D13 kg D13 kg

合計 kg

(4)歴青目地材 (t=20mm) 

左側

(7.000＋0.020＋5.000)×0.400 = m2

1/2×(7.020＋7.020)×(0.500-0.200) = m2

右側

5.800×0.400＋6.282×0.420 = m2

1/2×(5.800＋5.994)×(0.500-0.200) = m2

ΣA = m213.6   

a4= 1.769

a3= 4.958

a2= 2.106

4,284 

a1= 4.808

0 

0 4,073 

211 211 

0 

1,810

2,263

10.6   

質量

0

0 

a1= 4.800

a2= 5.770

14.737

28.5   

13.773



(5)ゴム支承 (200×20)

1/2×(13.014+13.151)×0.200 = m2

(6)スパイラル筋 (D13×960mm）

17 = kg

(7)ガス管 (SGP40A×230）

16 = kg

(8)キャップ (PLφ70×3.2)

2 = kgW= 2    

W= 16    

W= 17    

A= 2.6  

目地板 t = 2 0

キャップ P L -φ 7 0 x 3 . 2

ガスパイプ
( S G P 4 0 A x 2 3 0 )

1
8
0

2
0

3
0
0

アンカー筋 D 2 2 x 5 0 0
(下部工施工 )

ゴム支承 2 0 0 x 2 0

2 8 0 2 0 0 2 0

5 0 0 5 0 0

S
1 3 D 1 3

(スパイラル筋 )

2
0

4
0
0

2 0 0

受台詳細図



2. A2橋台

（1）コンクリート工(σck=24N/mm
2
)

V= 7.200×4.919×0.400 = m
3

（2）型枠工(鉄筋構造物)

(7.200＋4.971)×0.400 = m
2

（3）鉄筋工(SD345)

　配筋図より

D32 kg

D29 kg

D25 kg

D22 kg [SD345集計]

D19 kg D29～D32 kg

D16 kg D16～D25 kg

D13 kg D13 kg

合計 kg

（4）目地工

材料： 歴青目地材 (t=20mm) 

(7.200＋0.020＋4.971)×0.400 = m
2

(7.200＋0.020)×(0.500-0.200) = m2

ΣA = m
2

（5）ゴム支承 (200×20)

7.200×0.200 = m2

（6）スパイラル筋 (D13×960mm）

10 = kg

（7）ガス管 (SGP40A×230）

9 = kg

（8）キャップ (PLφ70×3.2)

1 = kg

W= 9    

W= 1    

7.0   

A= 1.4  

W= 10    

a2= 2.166

a1= 4.876

107 107 

1,960 

772

1081 0 

0 1,853 

質量

0

0 

0 

14.2   

A= 4.9   

(スパイラル筋 )

アンカー筋 D 2 2 x 5 0 0
(下部工施工 )

目地板 t = 2 0

受台詳細図

ガスパイプ
( S G P 4 0 A x 2 3 0 )

キャップ P L -φ 7 0 x 3 . 2

ゴム支承 2 0 0 x 2 0

S
6 D 1 3

4
0
0

2
0

3
0
0

2 8 0

1
8
0

2
0

5 0 0

2 0 02 0

2 0 0

5 0 0

3 0 0

（本体鉄筋工で計上）


