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福田橋　補修一般図
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舗装

舗装打ち替え工

伸縮装置

伸縮装置取替工

高欄

塗替塗装工

高欄

塗替塗装工

A2橋台

ひびわれ注入工

断面修復工

主桁

ひび割れ補修工

断面修復工

表面保護工

水切り設置工

主桁

ひび割れ補修工

断面修復工

表面保護工

水切り設置工

地覆

断面修復工

表面保護工

地覆

表面保護工

排水管

排水管取替工
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(右岸側)

終点側

側 面 図
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起点側
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福田橋　補修一般図 S=1:50

排水管

排水管取替工
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福田橋

福田橋　床版・地覆補修図

図　示 2

令和 7年 2月
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平面図（床版下面）
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ｄ＝5ｃｍ程度

断面修復工

（左官工法）

3 錆び落とし後防錆ペースト塗布（無筋の場合不要）

既設鉄筋

不良部

 1 カッター工

 2 はつり工

 4 ポリマーセメントモルタル埋め戻し

 3 プライマー塗布
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 0.08m2-0.08×1.02

表面保護工　38.831m2（図上計測）

表面保護工　8.011m2（図上計測）

表面保護工　8.011m2（図上計測）

水切り工 11.300m

水切り工 11.300m

ひびわれ注入工

 3 浸透拡散型亜硝酸リチウム先行注入

 4 超微粒子セメント系注入材本注入

ひび割れ 1 座金取り付け

 2 目止めシール
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桁下ひびわれ(0.2mm～0.5mm未満)集計表

図中の数値は長さ(m)を示す。

ひびわれ(0.2～0.5mm未満)
ひびわれ修復工

損　傷

補修工法凡例

記　号 補修対策工法

断面修復工
図中の数値は体積(m3)と幅×高さ(m)×厚さ(m)を示す。

鉄筋露出

うき・剥離

変形・欠損

豆　　板

コンクリート表面劣化部

コンクリート表面漏水部

図中の数値は体積(m3)と幅×高さ(m)×厚さ(m)を示す。

図中の数値は体積(m3)と幅×高さ(m)×厚さ(m)を示す。

図中の数値は体積(m3)と幅×高さ(m)×厚さ(m)を示す。
断面修復工

表面保護工

水切り工

断面修復工

断面修復工

0.05m2-0.25×0.2

0.05m2-0.25×0.2 0.05m2-0.25×0.2 0.05m2-0.25×0.2

ひびわれ修復工
図中の数値は長さ(m)を示す。

ひびわれ(0.5～1.0mm)

幅 - 延長番号

注記）施工に当っては現地計測の上、施工数量を決定の事。
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桁下ひびわれ(0.5mm～1.0mm)集計表

表面保護工

2

3

1 　　下地処理工

　　亜硝酸リチウム系表面含浸材

　　シラン・シロキサン系表面含浸材

福田橋　床版・地覆補修図 S=1:50
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0.5-L=1.0
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断面形状
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独立気泡スポンジ（ＥＰＤＭゴム系）

水切り工
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福田橋

福田橋　下部工補修図

図　示 3

令和 7年 2月
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1 0.05m2-0.25×0.2

1 0.5-L=0.9

2 0.4-L=1.4

ひびわれ注入工

ｄ＝5ｃｍ程度

断面修復工

（左官工法）

3 錆び落とし後防錆ペースト塗布（無筋の場合不要）

既設鉄筋

不良部

 1 カッター工

 2 はつり工

 4 ポリマーセメントモルタル埋め戻し

 3 プライマー塗布

1
0
m
m
程

度

図中の数値は長さ(m)を示す。

ひびわれ(0.2～1.0mm)
ひびわれ修復工

損　傷

補修工法凡例

記　号 補修対策工法

断面修復工
図中の数値は体積(m3)と幅×高さ(m)×厚さ(m)を示す。

鉄筋露出

注記）施工に当っては現地計測の上、施工数量を決定の事。

福田橋　下部工補修図 S=1:50

0.2-L=0.6

 3 超微粒子セメント系注入材注入

ひび割れ 1 座金取り付け

 2 目止めシール

0.08m2-0.40×0.20
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福田橋　路面補修図

図　示 4

令和 7年 2月
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伸縮装置取替工

シール材

メジエイド（高機能止水材）
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コンクリート舗装(t=2cm)　

A=25.045m2

塗装塗替工

塗装塗替工

塗装塗替工（高欄）

RC-Ⅱ系

素地調整(2種ｹﾚﾝ）

防食下地　有機ジングリッチペイント(鋼材露出部のみ)　(240g/m2)

下塗り　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗（1回目）200g/m2

下塗り　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗（2回目）200g/m2

中塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗　　140g/m2

上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗　　120g/m2

素地調整 2種

鋼部材

注記）施工に当っては現地計測の上、施工数量を決定の事。

損　傷

補修工法凡例

記　号 補修対策工法

舗装 うき

目地部

塗装塗替工

伸縮装置取替工

腐食部

排水管取替工 1箇所 排水管取替工 1箇所

排水管取替工 1箇所 排水管取替工 1箇所

福田橋　路面補修図 S=1:50

舗装打ち替え工

コンクリート舗装

はつり・敷設

t=2cm

注記） 舗装厚は推定であり、施工時に確認のうえ、施工のこと。

       施工時は、既設排水管高さに合わせて調整し、排水を確保すること。

舗装打ち替え工

排水管取替工

排水管補修数量

(1基当り)

1-90°エルボ (VP100)

1-直管 L=800 (VP100)
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00

φ114

90°エルボ

(VP100)

直管

(VP100)

既設管

(VP100)

2
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吊足場 数量表

名 称 計 算 式

吊足場 5.63×11.29

面 積

63.563m2

福田橋　吊足場参考図 S=図示
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