
1.  数量総括表

㎡ 4.8

m3 0.38

t 0.9

m3 0.381

m2 6.3

m2 6.3 プロコンガードシステム相当

水切設置工 ｍ 3.74

下地処理工 m2 0.09

既設ｺﾝｸﾘｰﾄ切削工 m2 2.8

簡易清掃工 m2 2.8

橋面防水工 m2 2.8

アスファルト舗装工 m2 2.8 V=0.11㎥

安全管理費 交通誘導員 交通誘導員B 人 2 N=1日

表面保護工 表面含浸 上部工

簡易清掃

けい酸塩系表面含浸材

水切り対策工 後付水切設置工

サンダーケレン

アスファルト舗装 t=38mm
 改質アスファルトⅢ型-W<13>

コンクリート切削 t=38mm

ウォータージェット

路面工
舗装および
橋面防水工

塗膜系防水層

備 考工 種 種 別 規格 合計

断面修復工 断面修復 左官工法

細 別 単位

2人/日

コンクリートはつり

運搬・処分

処分費

断面修復工
(ポリマーセメントモルタル)

後付けタイプ



(1) コンクリートはつり

A = = m2

(2) 運搬・処分

V = = ㎥

(3) 処分費

W = x = t

(4) 断面修復工（ポリマーセメントモルタル）

延べ堆積

V = = ㎥

実材料

V = = ㎥0.381 0.381

0.381 2.3 0.876

0.38080 0.381

0.38080 0.381

　2.　断面修復工

4.7600 4.760



(5) 断面修復集計表

1） 900 1800 80 1.6200 0.12960 80 1.6200 0.12960 剥離鉄筋露出

2） 1700 600 80 1.0200 0.08160 80 1.0200 0.08160 うき

3） 400 500 80 0.2000 0.01600 80 0.2000 0.01600 剥離鉄筋露出

4） 500 600 80 0.3000 0.02400 80 0.3000 0.02400 うき

5） 900 1800 80 1.6200 0.12960 80 1.6200 0.12960 剥離鉄筋露出

80 4.7600 0.38080 80 4.7600 0.38080

4.76000 0.38080 0.38080

面積
(m2)

体積
(m3)

補修厚
(mm)

面積
(m2)

体積
(m3)

はつり数量集計 断面修復数量集計

集計

床版

備考位置

断面修復数量集計

備考はつり厚
(mm)

面積
(m2)

体積
(m3)

補修厚
(mm)

面積
(m2)

体積
(m3)

はつり数量集計
長さ
(mm)

幅
(mm)

損傷
番号 はつり厚

(mm)



(1) 簡易清掃・表面含浸工 （けい酸塩系表面含浸材）

A = x = ㎡

1> 簡易清掃

∑A = ㎡

2> 表面含浸工 （けい酸塩系表面含浸材）

∑A = ㎡

(1) 下地処理

A = x x = ㎡

(2) 水切設置工

L = x = ｍ3.740

6.300

6.300

6.300

0.094

1.87 2

　3.　表面含浸工

3.500 1.800

　4.　水切対策工

1.87 2 0.025



1）既設コンクリート切削工

A ＝ × ＝ ㎡

2）簡易清掃工（ウォータージェット）

A ＝ × ＝ ㎡

3）橋面防水工(塗膜系防水層)

A ＝ × ＝ m2

4）アスファルト舗装工 (改質アスファルトⅢ型-W<13>) (人力打設)

A ＝ × ＝ ㎡

V ＝ × ＝ m3

(1) 全面通行止め期間 第5章施工計画より(交通誘導員B)

1 日 x 2 人 = 人

2.80

2.80

2.800 0.038 0.11

0.800 3.500

2.80

3.500 2.80

　6.　安全管理費

2

　5.　路面工(薄層舗装工)

0.800

0.800 3.500

0.800 3.500


