
数     量     一      覧     表

実 施 変 更

551　古川（水路）

【土工】

　掘削 バックホウ0.28m3 m3 31.4

　床掘 バックホウ0.28m3 m3 14.6

　埋戻 コンパクタ(1) m3 4.6

　盛土 コンパクタ(1) m3 0.3

　機械小運搬 土　砂　　150m未満 m3 40.6

　積込 バックホウ0.28m3 m3 40.6

　残土運搬 m3 40.6

　＊処分費＊

　残土処分費 m3 40.6

【取壊工】

　構造物取壊し 無筋構造物 m3 0.6

　構造物取壊し（コンクリート切断） m 3.2

　機械小運搬 土　砂　　150m未満 m3 0.6

　積込 バックホウ0.28m3 m3 0.6

　産業廃棄物運搬 コン殻(無筋) m3 0.6

　＊処分費＊

　残土処分費 m3 0.6

　産業廃棄物投棄料 コン殻(無筋) t 1.4 0.6×2.35

【ブロック積工】

　大型ブロック積工 控100cm m2 16.8 数量　10.0個　参考質量　1277kg

　胴込コンクリート m3 11.5

　裏込砕石 RC-40 m3 9.8

　基礎工 m3 0.84

　基礎砕石 m2 4.2

名        称 形  状 ･ 寸  法  等 単 位
数 量

備        考



数     量     一      覧     表

　現場打天端コンクリート m3 0.97

　すりつけ工 練石積 m2 13.3

　小口止工 m3 9.96 コンクリート　4.94m3＋5.02m3

　機械小運搬 土　砂　　150ｍ未満 m3 14.0

　機械小運搬 生コン　　150ｍ未満 m3 23.3

　機械小運搬 二次製品　150ｍ未満 t 12.8

【水路工】

　二次製品水路布設替 ベンチフリューム-350 m 4.0



数     量     一      覧     表

551　古川（水路）【仮設工】

【仮設工】

　工事用道路（盛土） m3 117.7

　工事用道路（切土） m3 47.1

　購入土 m3 100.4

　敷砂利 RC-40　t=0.1 m2 90.0

　掘削 バックホウ0.28m3 m3 126.7 工事用道路（盛土）+敷砂利×0.10

　残土運搬 m3 126.7

　＊処分費＊

　残土処分費 m3 126.7

　機械小運搬 土　砂　　150ｍ未満 m3

　機械小運搬 砕　石　　150ｍ未満 m3 9.0

　機械小運搬 土　砂　　150ｍ未満 m3 126.7

【敷鉄板設置撤去】

　敷鉄板設置撤去工 m2 225.6 94.0×2.4

　敷鉄板賃料 供用日数 27 日 m2 225.6

【運搬費】

　仮設材運搬費 往復 t 39.5

　仮設材積込取卸費 基地での積込み・取卸し t 39.5

【小運搬】

　機械小運搬 m 124.0



551　古川（水路）

土　量　配　分　表

掘削 0.3 ×0.9＝ 0.3 盛土

31.4 0.3

床掘 5.1 ×0.9＝ 4.6 埋戻

14.6 4.6

排土 建設発生土
31.4+14.6+0-0.3-5.1= 40.6

40.6



551　古川（水路）

断 面 平   均 数   量 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量

NO.0 - 7.9 3.3 0.8 0.0

+1.0 1.0 5.8 6.85 6.9 3.7 3.50 3.5 1.2 1.00 1.0 0.1 0.05 0.1

NO.1(+4.0) 3.0 10.5 8.15 24.5 3.7 3.70 11.1 1.2 1.20 3.6 0.0 0.05 0.2

m3 m3 m3 m3

合  計 4.0 31.4 14.6 4.6 0.3

盛 土

各 種 数 量 計 算 書

測 点 名 距   離
掘 削 床 掘 埋 戻



551　古川（水路）

延 長 平 均 数 量 延 長 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量

NO.0 - 1.0 1.0 5.59

+1.0 0.5 1.0 1.00 0.5 1.0 1.00 0.5 5.59 5.59 2.8

NO.1(+4.0) 2.5 1.0 1.00 2.5 1.0 1.00 2.5 5.59 5.59 14.0

m m m2

合  計 3.0 3.0 3.0 16.8

各 種 数 量 計 算 書

測 点 名 距   離
基 礎 工 天 端 工 大 型 ブ ロ ッ ク 積



551　古川（水路）

平 均 数 量 平 均 数 量 法 長 平 均 数 量 法 長 平 均 数 量

NO.0 - 1.0

+1.0 1.0

NO.1(+4.0) 3.0 1.0 6.65

0.5 6.65 6.65 3.3

3.0 0.00 3.33 10.0

箇所 箇所 m2

合  計 1.0 1.0 13.3

各 種 数 量 計 算 書

測 点 名 距   離
1 号 小 口 止 2 号 小 口 止 す り 付 け 工



551　古川（水路）

法　長 平   均 数   量 法　長 平   均 数   量 法　長 平   均 数   量 法　長 平   均 数   量

NO.0 - 1.0

+1.0 1.0 1.0 1.00 1.0

NO.1(+4.0) 3.0 1.0 1.00 3.0

m

合  計 4.0 4.0

各 種 数 量 計 算 書

測 点 名 距   離
二次製品水路布設替　KF350



551　古川（水路）

法　長 平   均 数   量 法　長 平   均 数   量 断   面 平   均 数   量 断   面 平   均 数   量

NO.0 - 設計図より 1.0 設計図より 3.20

+1.0 1.0

NO.1(+4.0) 3.0

合　計 4.0 1.0 m2 m

0.6 m3

1.4 t 3.2

殻 運 搬 ・ 処 理

1.0×0.60=

0.6×2.35=

各 種 数 量 計 算 書

測 点 名 距   離
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 構 造 物 取 壊 し ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 切 断



大型積みブロック　スタックウォール

数 量 計 算 書



数量表大型積みブロック スタックウォール

天　端　工

 天端コンクリート σck=18N/mm2 m3 0.97

 同上型枠 m2 3.26

ブロック面積 16.770 m2

区　　　分 項　　　　目 規　　　　　　格 単 位 数 量 備　　　考

基 礎 延 長 3.000 m 施 工 面 積 18.489 m2

 調整コンクリート σck=18N/mm2 m3 0.00

 同上型枠 m2 0.00

 用心鉄筋 - - L= - mm 本 -

 基礎砕石 RC-40 m2 4.20 t = 200 mm
基　礎　工

均しコンクリート σck=18N/mm2 m3 0.84

 同上型枠 m2 1.20

本 0

ブロック
据 付 工

使用ブロック

ST 練積用 1000TYPE-端部B

個

10 1,277 kg

 用心鉄筋 - - L= - mm

合計 10

 底版コンクリート σck=18N/mm2 m3 0.00

 吸出防止材
全面設置 T= 20 mm

 胴込めコンクリート σck=18N/mm2 m3 11.53

 中詰め材 砕　石 m3 0.00

 水抜パイプ VU 50 m 10.40

 フィルター 300×300×10～20 mm 枚 8

m2 0.00

300×300×10～20 mm 枚 0

 同上型枠 m2 0.00

0.0

合計 0.0

裏　込　工

 裏込めコンクリート σck=18N/mm2 m3 0.00

 鉄筋工 -

～D13

kg

0.0

D16～D25 0.0

D29～D32

 同上型枠 m2 0.00

mm m2 0.00

 現場打コンクリート σck=18N/mm2 m3 0.00

 裏込め砕石 RC-40 m3 9.81

その他

 目地材 エラスタイト T= 10



A-TYPE B-TYPE
b b

h 1:n h 1:n

用心筋ピッチ: (本/m)

A-TYPE B-TYPE
r r

h 1:n h 1:n

1. 天端コンクリート

用心筋
N(本)

型枠量

A(m2)

打設量

V(m3)
1 1.500 0.5 B 0.500 0.500 0.500

工区
延長
L(m)

勾配
(1:n)

形状
(A OR
B)

天端幅
b(m)

左高
hL(m)

右高
hR(m)

平均高
h(m)

0.000 0 0.00 0.00
0.550 0.525 0 1.67 0.50

3

0.500 0 1.59 0.47
2 1.500 0.5 B 0.500 0.500

0.000 0 0.00 0.00
0.000 0 0.00 0.00

5
4

0.000 0 0.00 0.00
0.000 0 0.00 0.00

7
6

0.000 0 0.00 0.00
0.000 0 0.00 0.00

9
8

0.000 0 0.00 0.00
0.000 0 0.00 0.00

11
10

0.000 0 0.00 0.00
0.000 0 0.00 0.00

13
12

0.000 0 0.00 0.00
0.000 0 0.00 0.00

15
14

0.000 0 0.00 0.00
0.000 0 0.00 0.00

17
16

0.000 0 0.00 0.00
0.000 0 0.00 0.00

19
18

- - - - 3.26 0.97
0.000 0 0.00 0.00

合計 3.000 - - -
20

打設量

V(m3)
1 0.000 0.00

2. 調整コンクリート

工区
延長
L(m)

勾配
(1:n)

形状
(A OR
B)

調整幅
r(m)

調整高
hL(m)

調整高
hR(m)

平均高
h(m)

型枠量

A(m2)

0.00
3 0.000 0.00

0.00
2 0.000 0.00

0.00
5 0.000 0.00

0.00
4 0.000 0.00

0.00
7 0.000 0.00

0.00
6 0.000 0.00

0.00
9 0.000 0.00

0.00
8 0.000 0.00

0.00
11 0.000 0.00

0.00
10 0.000 0.00

0.00
13 0.000 0.00

0.00
12 0.000 0.00

0.00
15 0.000 0.00

0.00
14 0.000 0.00

0.00
17 0.000 0.00

0.00
16 0.000 0.00

0.00
19 0.000 0.00

0.00
18 0.000 0.00

0.00
0.00

合計 0.000 - - - - - - 0.00

0.00
20 0.000 0.00



A-TYPE B-TYPE C-TYPE

H1

B
B B

スタックウォール 標準寸法表(m) スタックウォールV 標準寸法表(m)
※Bタイプの基礎形状は,

設計図書を参照下さい。

3. 基 礎 工

0.2
0 0.2

0

C-TYPE
B B B

750

0.5

1.100
1000

0.5 1.400

最下段
(r)

勾配
(1:n)

A-TYPE 最下段
(r)

勾配
(1:n)

A-TYPE

0.2 H2
0.2 0.2

0.1 0.1

1500 1.900
1250

0.5 1.600
1.4502000 2.500 0.4 1.600

1.2001000 1.400 0.4 1.300
1250 1.600 0.3 1.300

2000
0.5 2.500

2.2000.4 2.400
0.3 2.300

1.7003500 4.200 0.4 1.900
0.3 1.800

2500 3.000 0.3 1.600
3000 3.600

1500
0.5 1.900

0.200 0 1.20 0.84 4.20

用心筋
(本/m)

用心筋
(本/L)

型枠量

A(m2)

打設量

V(m3)

基礎材

S(m2)
1 3.000 0.5 A 1.400

工区
延長
L(m)

勾配
(1:n)

形状
(A,B,C)

基礎幅
B(m)

前高
H1(m)

3
2

5
4

7
6

9
8

11
10

13
12

15
14

17
16

19
18

B-TYPE - 0 1.20 0.84 4.20合計 3.000 - - -
20



標準ブロック 中詰め材の使い分け

勾配調整ブロック 中詰め材の使い分け

※底版コンクリートは、スタックウォールVの勾配調整ブロックにコンクリート以外を中詰めした場合に計上する。

中詰め材の内訳 中詰め材(砕石・発生土) (m3)
胴込めコンクリート (m3)
底版コンクリート (m3)
合計 (m3)

練積 コンクリート コンクリート 不要

中空部 接合部 底版コンクリート

砕石・発生土 不要
半練積 砕石・発生土 コンクリート 不要

4. ブロック及び中詰め材・胴込め材

中空部 接合部 底版コンクリート
中空部 接合部 中空部 空積 砕石・発生土

接合部

(m3/個)

中空部

V1(m3)

接合部

V2(m3)

底版部

V3(m3)

面積

S(m2)

1

下 ST 練積用1000B

練積 2

工区 使用ブロック
使い
分け

列
数

段
数

中空部

(m3/個)

必要
半練積 砕石・発生土 コンクリート 必要
練積 コンクリート コンクリート 不要

中空部 接合部 中空部 空積 砕石・発生土 砕石・発生土

0.000
上 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000

16.770

↓
0.000 0.000 0.000 0.000

-
0.000

5 0.748 0.405 7.480 4.050 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000

-
0.000

0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3

下

↓

上 0.000 0.000 0.000

2

下

↓

上 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000

-
0.000

0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000

-
0.000

0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5

下

↓

上 0.000 0.000 0.000

4

下

↓

上 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000

-
0.000

0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000

-
0.000

0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

7

下

↓

上 0.000 0.000 0.000

6

下

↓

上 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000

-
0.000

0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000

-
0.000

0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

9

下

↓

上 0.000 0.000 0.000

8

下

↓

上 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000

-
0.000

0.000 0.000

0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000

-
0.000

0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

11

下

↓

上 0.000 0.000 0.000

10

下

↓

上

0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000

-
0.000

0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000
-

0.000

0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000

- 7.480 4.050 0.000 16.770
0.000

合計 - - - - -
上 0.000 0.000 0.000

12

下

↓
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

11.530
0.000

11.530



A-TYPE B-TYPE C-TYPE

D-TYPE

E-TYPE

砕石最小幅 (m) CADで計測した断面積から算出
砕石小段高さ (m)

1
上

3.000 0.5 0.4
A H

h = 0.30

工区
延長
(m)

勾配
(1:n)

勾配
(1:i)

形状
(A～D)

入力
(SLorH)

高さ
(m)

5. 裏込め砕石

tmin= 0.30

下 0.000

5.400 1.000 9.808
↓ 0.000

控え
R(m)

断面積

(m2) E

砕石量

(m3)

3
上

0.000
下 0.000

0.000
↓2
上

0.000
下 0.000

0.000
↓

5
上

0.000
下 0.000

0.000
↓4
上

0.000
下 0.000

0.000
↓

7
上

0.000
下 0.000

0.000
↓6
上

0.000
下 0.000

0.000
↓

9
上

0.000
下 0.000

0.000
↓8
上

0.000
下 0.000

0.000
↓

11
上

0.000
下 0.000

0.000
↓10
上

0.000
下 0.000

0.000
↓

13
上

0.000
下 0.000

0.000
↓12
上

0.000
下 0.000

0.000
↓

15
上

0.000
下 0.000

0.000
↓14
上

0.000
下 0.000

0.000
↓

- - - 9.808合計 - - - - -

SLH
1:n 1:i

t

R
SLH 1:n

t

1:i

R
SLH 1:n

t

1:i

1:n
R

SL

H

t

1:i



練積と空積(中詰め材として中空部へ土砂を使用)の場合は水抜パイプを配置する。
水抜パイプは、擁壁前面の仕上がり面より上にあるブロック1個につき1本入る。

水抜きパイプの標準長さ(m)

フィルター ( ) , 水抜パイプ ( )

ブロック背面への吸出防止材の配置

ブロック背面への吸出防止材の設置は、空・半練積において吸出しの可能性がある場合、ブロック背面に
全面施工する。

ブロック前面への吸出防止材の設置

ブロック前面への吸出防止材の設置は、ブロック前面に空いた水抜孔から土砂および砕石が吸い出される
のを防ぐため、ブロック中空部の内側へ施工する。吸出防止材は標準型ブロック1個につき1枚配置する。

使用ブロック集計
吸出防止材数量　= (枚)

製品控 長さ(m/個) ブロック(個) 長さ(m)
750 1.00 0.00

6. 水抜パイプおよびフィルター

スタックウォール

2500 3.10 0.00
3000 3.70 0.00

1500 1.90 0.00
2000 2.50 0.00

1000 1.30 8 10.40
1250 1.60 0.00

1.

吸出防止材の全面施工を しない 0.00 (m2)

2.

∴ 8 枚 10.40 m

7. 吸出防止材

3500 4.30 0.00
合計 8 10.40

2
3

0

規格 数量 参考質量
1 ST 練積用 1000TYPE-端部B 10 1,277

8
9

6
7

4
5

14
15

12
13

10
11

20
合計 10

18
19

16
17



項目 規格・寸法 単位 数量 計算式

1号小口止工 箇所当り

断面積 m2 9.888

コンクリート σck=18N/mm2 m3 4.944 9.888×0.500

型枠 小型構造物 m2 23.074 9.888×2+6.596×0.500

2号小口止工 箇所当り

断面積 m2 10.040

コンクリート σck=18N/mm2 m3 5.020 10.040×0.500

型枠 小型構造物 m2 23.406 10.040×2+6.652×0.500

単 位 数 量 計 算 書
略  図

（1.080+1.484）/2×0.809
+（1.484+1.993）/2×5.091

（1.150+1.467）/2×0.634
+（1.467+1.998）/2×5.316



機械小運搬集計表

運搬距離 L=124.0m (1m単位，150m未満)

条 件 区 分 材 料 区 分 単 位 名 称 数 量

土砂 40.6 40.6 　※1回または単位当たり運搬可能量 人　肩： 40kg/回程度まで

小　車： 70kg/回程度まで

特装車： 単位重量が700kg程度まで

　※単位重量

計 40.6 　　①積ブロック工 　　②Ｕ字フリューム

コン殻(無筋) 0.6 0.6 　　　積ブロック(控0.35m) 0.361 t/m2 UF200 39 kg/m UF400 93 kg/m

　　　胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ UF250 51 kg/m UF450 127 kg/m

　　　　　t= 0cm 0.187 m3/m2 UF300 63 kg/m UF500 162 kg/m

　　　　　t=10cm 0.287 m3/m2 UF350 78 kg/m

計 0.6 　　　　　t=15cm 0.337 m3/m2

裏込砕石 9.8 9.8 　　　　　t=20cm 0.387 m3/m2 　　③角フリューム(県農土KF)

基礎砕石 4.2 4.2 　　　裏込工(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ) m3 (設計数量) KF150 26 kg/m KF350 83 kg/m

　　　ブロック基礎 KF200 38 kg/m KF400 125 kg/m

　　　　　A250-B450 0.095 m3/m KF250 49 kg/m KF450 140 kg/m

計 14.0 　　　　　A250-B550 0.115 m3/m KF300 70 kg/m KF500 193 kg/m

ブロック胴込 11.5 11.5 　　　　　A250-B600 0.125 m3/m 

ブロック基礎 0.8 0.8 　　　　　A250-B650 0.135 m3/m 　　④角フリューム用蓋(L=0.50m)

ブロック天端 1.0 1.0 　　　　　A300-B450 0.109 m3/m KF150 9 kg/枚 KF350 32 kg/枚

ブロック小口止 10.0 10.0 　　　　　A300-B550 0.131 m3/m KF200 13 kg/枚 KF400 39 kg/枚

計 23.3 　　　　　A300-B600 0.143 m3/m KF250 17 kg/枚 KF450 50 kg/枚

積ブロック(個) 10.0 × 1.277 12.8 　　　　　A300-B650 0.154 m3/m KF300 26 kg/枚 KF500 59 kg/枚

　　　　　A400-B450 0.154 m3/m 

　　　　　A400-B550 0.186 m3/m 　　⑤暗渠配水管

計 12.8 　　　　　A400-B600 0.203 m3/m VU50 0.521 kg/m

0.0 　　　　　A400-B650 0.219 m3/m PP50 70.000 kg/m

　　　すりつけ工(練石積) 0.139 m3/m2 　　⑥ふとんかご詰石(階段式：高さ50-網目15)

計 割栗石 0.57 m3/m 

根拠：よりよき設計のために ここが知りたいQ&A(P103)

　　　　　ブロック 0.361 t/m2

　　　　　胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.187 m3/m2

計

コンクリート

二次製品

積ブロック t

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾘｭｰﾑ類

t

m3

m3

m3

参 考

コンクリート 生コン m3

計 算 式

土砂，砕石等

建設発生土

産　廃

砕　石



551　古川（水路）

断   面 平   均 数   量 断　面 平   均 数   量 幅 平   均 数   量 延 長 平 均 数 量

NO.0 - 2.6 3.0 設計図より 124.0

+1.0 1.0 2.7 2.65 2.7 3.0 3.00 3.0

NO.1(+4.0) 3.0 3.8 3.25 9.8 3.0 3.00 9.0

NO.1+10.0 10.0 3.6 3.70 37.0 3.0 3.00 30.0

小計 14.0 49.5 42.0

NO.1+10.0 - 3.6 3.0

NO.1+17.0 7.0 3.6 3.60 25.2 3.0 3.00 21.0

NO.1+26.0 9.0 3.6 3.60 32.4 3.0 3.00 27.0

小計 16.0 57.6 48.0

NO.1+26.0 - 0.5 0.1

NO.1+44.9 18.9 0.5 0.50 9.5 0.1 0.10 1.9

小計 18.9 9.5 1.9

ブロック間 - 0.5 0.3

NO.1+51.0 6.1 0.5 0.50 3.1 0.3 0.30 1.8

小計 6.1 3.1 1.8

NO.1+51.0 - 0.5 0.1

NO.1+120.0 69.0 0.5 0.50 34.5 0.1 0.10 6.9

小計 69.0 34.5 6.9

合  計 124.0 m3 47.1 m3 117.7 m2 90.0 m 124.0

機 械 小 運 搬

各 種 数 量 計 算 書

測 点 名 距   離
工 事 用 道 路 （ 切 土 ） 工 事 用 道 路 （ 盛 土 ） 敷 砂 利 RC-40



551　古川（水路）

延　長 平   均 数   量 断　面 平   均 数   量 断 面 平   均 数   量 断 面 平 均 数 量

NO.0 -

+1.0 1.0

NO.1(+4.0) 3.0

NO.1+10.0 10.0

小計 14.0

NO.1+10.0 -

NO.1+17.0 7.0

NO.1+26.0 9.0

小計 16.0

NO.1+26.0 - 1.0

NO.1+44.9 18.9 1.0 1.00 18.9

小計 18.9 18.9

ブロック間 - 1.0

NO.1+51.0 6.1 1.0 1.00 6.1

小計 6.1 6.1

NO.1+51.0 - 1.0

NO.1+120.0 69.0 1.0 1.00 69.0

小計 69.0 69.0

合  計 124.0 m 94.0

各 種 数 量 計 算 書

測 点 名 距   離
工事用道路（敷鉄板）



551　古川（水路）

土　量　配　分　表

掘削 130.8 ×0.9＝ 117.7 盛土

47.1 117.7

床掘 埋戻

排土 不足土
47.1-130.8= △83.7

△100.4
83.7×1.2



機械小運搬集計表

運搬距離 L=124.0m (1m単位，150m未満)

条 件 区 分 材 料 区 分 単 位 名 称 数 量

土砂 △100.4 △100.4 　※1回または単位当たり運搬可能量 人　肩： 40kg/回程度まで

小　車： 70kg/回程度まで

特装車： 単位重量が700kg程度まで

　※単位重量

計 　　①積ブロック工 　　②Ｕ字フリューム

土砂 126.7 126.7 　　　積ブロック(控0.35m) 0.361 t/m2 UF200 39 kg/m UF400 93 kg/m

　　　胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ UF250 51 kg/m UF450 127 kg/m

　　　　　t= 0cm 0.187 m3/m2 UF300 63 kg/m UF500 162 kg/m

　　　　　t=10cm 0.287 m3/m2 UF350 78 kg/m

計 126.7 　　　　　t=15cm 0.337 m3/m2

砕石 9.0 9.0 　　　　　t=20cm 0.387 m3/m2 　　③角フリューム(県農土KF)

　　　裏込工(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ) m3 (設計数量) KF150 26 kg/m KF350 83 kg/m

　　　ブロック基礎 KF200 38 kg/m KF400 125 kg/m

　　　　　A250-B450 0.095 m3/m KF250 49 kg/m KF450 140 kg/m

計 9.0 　　　　　A250-B550 0.115 m3/m KF300 70 kg/m KF500 193 kg/m

0.0 　　　　　A250-B600 0.125 m3/m 

0.0 　　　　　A250-B650 0.135 m3/m 　　④角フリューム用蓋(L=0.50m)

0.0 　　　　　A300-B450 0.109 m3/m KF150 9 kg/枚 KF350 32 kg/枚

0.0 　　　　　A300-B550 0.131 m3/m KF200 13 kg/枚 KF400 39 kg/枚

計 　　　　　A300-B600 0.143 m3/m KF250 17 kg/枚 KF450 50 kg/枚

0.0 　　　　　A300-B650 0.154 m3/m KF300 26 kg/枚 KF500 59 kg/枚

　　　　　A400-B450 0.154 m3/m 

　　　　　A400-B550 0.186 m3/m 　　⑤暗渠配水管

計 　　　　　A400-B600 0.203 m3/m VU50 0.521 kg/m

0.0 　　　　　A400-B650 0.219 m3/m PP50 70.000 kg/m

　　　すりつけ工(練石積) 0.139 m3/m2 　　⑥ふとんかご詰石(階段式：高さ50-網目15)

計 割栗石 0.57 m3/m 

根拠：よりよき設計のために ここが知りたいQ&A(P103)

　　　　　ブロック 0.361 t/m2

　　　　　胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.187 m3/m2

計

計 算 式 参 考

土砂，砕石等

購入土 m3

建設発生土 m3

砕　石 m3

コンクリート 生コン m3

コンクリート

二次製品

積ブロック t

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾘｭｰﾑ類

t



令和7年10月以降
1. 日当り作業量算定表

1 土砂 4 m3/日 61 Φ200～350 31 m/日

2 岩塊・玉石 3 〃 62 Φ400～600 29 〃 ◎
3 土砂 2.4 〃 63 Φ700～1,000 24 〃 原
4 岩塊・玉石 1.7 〃 64 800㎏を超え1200kg以下 20 基/日 則
5 積 込 土砂 7.1 〃 65 1600kgを超え200kg以下 13 〃 は

6 軟岩Ⅰ 〃 66 2200kgを超え2800kg以下 10 〃

7 軟岩Ⅱ 〃 67 Ⅰ側壁 φ75以下 0.018 人/箇所 55.6 箇所/日 1
8 中硬岩 〃 68 Ⅱ側壁 φ75以下 0.068 人/箇所 14.7 〃 人
9 硬岩Ⅰ 〃 69 0.044 人/m 22.7 m/日 掛
10 大型ブレーカ（Ⅰ） 軟岩 59 〃 70 0.017 人/m 58.8 〃 け
11 障 害 無 硬岩 45 〃 71 t=0～20cm・裏込工 10 m2/日 と
12 大型ブレーカ（Ⅱ） 軟岩 32 〃 72 玉石、雑割石 19 〃 13.30 1 0.7 す
13 障 害 有 硬岩 21 〃 73 玉石、雑割石 31 〃 る
14 1箇所50m3以下 15 〃 74 玉石 31 〃

15 積込(ルーズ) 22 〃 75 練積 0.034 人/m2 29.4 〃

16 舗装版破砕積込 23 m2/日 76 空積 0.021 〃 47.6 〃

17 1箇所100m3以下 37 m3/日 78.50 1 2.1 77 練積　控35cm以上45㎝未満 0.60 人/m2 1.7 〃

18 積込(ルーズ) 42 〃 78 空積　控45㎝未満 0.20 〃 5.0 〃

19 後方超小旋回型0.20m3 床掘 32 〃 14.60 1 0.5 79 空積　控45㎝以上60cm未満 0.23 〃 4.3 〃

20 砂・砂質土・粘性土・礫質土 230 〃 80 空積　控60㎝以上90cm未満 0.30 〃 3.3 〃

21 岩塊玉石 180 〃 81 1ｍ以下 121 〃

22 砂・砂質土・粘性土・礫質土 270 〃 82 1ｍを超え2ｍ以下 74 〃

23 岩塊玉石 210 〃 83 高さ50×幅120 21 m/日

24 砂・砂質土・粘性土・礫質土 330 〃 84 高さ60×幅120 18 〃

25 岩塊玉石 250 〃 85 17 本/日

26 土砂・障害無 150 〃 86 一般構造物用 3.5 t/日

27 岩塊玉石・障害無 110 〃 87 差筋及び杭頭処理 3.5 〃

28 ﾙ-ｽﾞの積込 160 〃 88 t≦3cm 20.4 m2/日

29 土砂・障害無 220 〃 89 3cm<t≦6cm 9.2 〃

30 岩塊玉石・障害無 160 〃 90 人 力 敷 均 し 0.010 人/m2 100.0 〃

31 無筋構造物 5.5 〃 91 不陸整正+人力敷均し 0.018 〃 55.6 〃

32 鉄筋構造物 4 〃 92 敷 均 し 0.006 〃 166.7 〃

33 無筋構造物 19 〃 0.60 1 0.1 93 敷均し+不陸整正 0.010 〃 100.0 〃

34 鉄筋構造物 11 〃 94 敷 均 し 0.007 〃 142.9 〃

35 砂・砂質土 0.068 人/m3 14.7 〃 95 敷均し+不陸整正 0.010 〃 100.0 〃

36 粘・礫質土 0.085 〃 11.8 〃 4.90 1 0.4 96 RC-40 155 〃 4.20 1 0.1
37 50 m2/日 97 2.5t以下 44 個/日

38 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.012 人/m2 83.3 〃 98 2.5tを超え5.5t以下 36 〃

39 0.6m3標準10,000m3未満 430 m3/日 99 5.5tを超え11.0t以下 32 〃

40 砂・砂質土 2.5m未満狭隘 0.068 人/m3 14.7 〃 100 474 m2/日

41 2.5ｍ以上4.0ｍ未満 86 〃 101 タ ン パ 11.8 m3/日

42 2.5m未満・路体・コンバインド型 86 〃 117.70 1 1.4 102 振 動 ロ ー ラ 3.0～4.0 20.8 〃

43 硬岩Ⅰ、中硬岩、軟岩Ⅱ・Ⅰ 0.034 人/m2 29.4 m2/日 103 タ イ ヤ ロ ー ラ 167.1 〃

44 法面整形(制約有) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 61 〃 104 タ ン パ 14.7 〃

45 法面整形(制約無) 140 〃 105 振 動 ロ ー ラ 3.0～4.0 70.4 〃

46 法 面 整 形 ( 締 固 有 / 制 約 有 ) 砂・砂質土・粘性土 120 〃 106 タ イ ヤ ロ ー ラ 353.4 〃

47 法 面 整 形 ( 締 固 無 / 制 約 無 ) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 220 〃 107 43.0 m2/日 16.80 1 0.4
48 全面張・人工芝・幅100㎝ 0.017 人/m2 58.8 〃 108 バックホウ打設 18 m3/日 11.53 1 0.6

49 砂・砂質土・粘性土・礫質土 144.7 〃 109 ク レ ーン 打 設 23 〃

50 0.40 人/m2 2.5 m2/日 110 間知・平・連節ブロック 18 m3/日

51 鉄筋・無筋構造物 38 〃 111 大型ブロック 44 〃 9.81 1 0.2
52 小型構造物 15 〃 50.94 1 3.4 112 3.5 m3/日 0.84 1 0.2
53 無筋・鉄筋構造物 4 m3/日 113 2 m3/日 9.96 1 4.2
54 小型構造物 5 〃 114 3.5 m3/日 0.97 1 0.3
55 鉄筋・無筋構造物 1 日 115
56 小型構造物 1 〃 116
57 KF150～500 43 m/日 4.00 1 0.1 117 設置 0.0015 人/m2 666.67 m2/日 229.17 1 0.3
58 1,000kg/個以下 43 〃 118 撤去 0.0014 人/m2 714.29 〃 229.17 1 0.3
59 1,000を超え2,000kg/個以下 29 〃 (稼働日数) 15.3
60 2,000を超え2,900kg/個以下 23 〃 1.7

工 事 日 数 算 定 表

番
号

名 称 規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

対 象
作業量

掛人員
台 数

日 数
番
号

日 数 備考

人

力

掘 削 遠 心 力 鉄 筋
コ ン ク リ ー ト 管 据 付

床 掘

コ ン ク リ ー ト 分 水 槽

岩

掘

削

コ ン ク リ ー ト
ブ レ ー カ

( 人 力 掘 削 )
ウ ィ ー プ ホ ー ル

名 称 規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

対 象
作業量

掛人員
台 数

機

械

掘

削

小規模(標準以外)

0.10m3

石 張 工 （ 空 石 ）
石 積 取 壊 し
( 機 械 )

小規模(標準)

0.20m3
石 積 取 壊 し
( 人 力 )

0.60m3 5,000m3未満
安 定 処 理 工 (BH 混 合 )

構 造 物 基 礎0.60m3 5,000m3以上

　　　 10,000m3未満
フ ト ン 篭

0.60m3 10,000m3以上

         50,000m3未満 止 杭

サ イ ド ド レ ー ン
ア ン ダ ー ド レ ー ン
練 積 ブ ロ ッ ク
石 積 工 （ 練 石 ）
石 張 工 （ 練 石 ）

機

械

床

掘

0.35m3
鉄 筋 組 立

( 一 般 作 業 )
コ ン ク リ ー ト
は つ り 壁 ・ 床

0.60m3

砂

利

舗

装

幅 2.0m 未 満
構
造
物
取
壊

人 力 施 工
幅 2.0m 以 上

2.5m 未 満
機 械 施 工

幅 2.5m 以 上
人 力 埋 戻 盛 土
( コ ン パ ク タ Ⅰ ) 基 礎 砕 石

基 面 整 正
護 床 ブ ロ ッ ク 据 付

（ 層 積 ）
人 力 荒 仕 上 げ
敷 均 し ( ル ー ズ )

畦 畔 築 立

植 生 土 の う

胴込・裏込コンクリート

人 力 ま き 出 し 吸 出 し 防 止 材
路 体 ( 築 堤 ) 盛 土

コ ア振 動 ロ ー ラ 締 固 め

管水路基礎岩盤整形

切
土 ラ ン ダ ム
盛
土 大型ブロック

張 芝 工

型 枠
現場打基礎コンクリー

コ ン ク リ － ト
( 人 力 打 設 )

現場打小口止コンクリート打設

現場打天端コンクリート打設

胴込・裏込材（砕石）

養 生
( 一 般 養 生 )
角 フ リ ュ － ム

敷鉄板
DF 水 路 布 設

(L=2,000mm)
合
計 割増係数 ≒  27  日



敷鉄板運搬費

敷鉄板運搬費は，農林水産省 土地改良工事積算基準（土木工事）平成30年度（以下，積算基準）による。

積算基準P1131より
Ｕ＝ （Ｅ×（１＋Ｆ1＋Ｆ2））×Ｇ＋Ｈ

ただし， Ｕ ：仮設材の運搬費
Ｅ ：基本運賃料金（円/ｔ）・・・・P1131 基本運賃料金表より 3,410 円/ｔ
Ｆ1：冬期割増率・・・・・・計上なし 　　　↑ 仮の運賃を計上している。
Ｆ2：深夜・早朝割増・・・・計上なし 　　　↑ 距離；10kmまで，製品長；12m以内
Ｇ：運搬質量（ｔ）
Ｈ：その他の諸料金（円）　有料道路使用料等

敷鉄板規格：22×1219×2438
敷鉄板１枚当たり面積：3.0m2/枚
敷鉄板１枚当たり重量：513kg/枚
敷鉄板設置面積（m2）
229.172 m2 A=2.438× 94.0

敷鉄板使用枚数（枚）
229.172÷3.0＝77 枚
敷鉄板総重量（ｔ）
77枚×0.513＝

39.5 ｔ

Ｕ＝ （Ｅ×（１＋Ｆ1＋Ｆ2））×Ｇ＋Ｈ
＝ （3,410×（１＋0＋0））×39.5＋0
＝ 134,695

本工事費明細書計上単価（１式計上）

Ｕ'＝ 134,695×2
＝ 269,390 円


