
                                        

総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

00010 

0 
88三次市(君田)                            
00-08.07.01(0)

9 公共(011015～)  

諸経費工種              
工事費端数区分　        
週休補正区分　　　　　　
施工地域・工事場所区分  
契約保証費区分　        
前払支出割合区分        
軽油区分　　　　        
復興補正区分            
ＩＣＴ補正区分          

01  ほ場整備工事            
01  千円未満切捨　　        
09  閉所型・月単位　　　　　
05  中山間地域              
03  計上しない　　　        
01   0%から　 5%以下        
00  一般軽油使用　　        
00  補正なし                
00  補正なし                



本工事費 0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

本工事費

西尾2(田)

         1     
          
    式    

レベル１

土工

         1     
          
    式    

レベル２

掘削
土砂 上記以外(小規模)
 標準

        45         m3    

00    

　単第　0 -0001号表　
路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満

       180         m3    

00    

　単第　0 -0002号表　
土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し 距離6.5km以下(5.5km超)

       160         m3    

00    

　単第　0 -0003号表　
不足土

       190         m3    

   

   
法面工

         1     
          
    式    

レベル２

法面整形
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

       120         m2    

00    

　単第　0 -0004号表　



本工事費 0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

芝付工
全面張  人工芝（幅 100cm程度）

       120         m2    

00    

　単第　0 -0005号表　
畦畔工

         1     
          
    式    

レベル２

畦畔工

         8.5        m    

00    

　単第　0 -0006号表　
仮設道路工

         1     
          
    式    

レベル２

盛土

        24.0        m    

00    

　単第　0 -0009号表　
敷鉄板設置撤去

         1     
          
    式    

レベル２

敷鉄板設置撤去工
設置

        95         m2    

00    

　単第　0 -0012号表　
敷鉄板設置撤去工
撤去

        95         m2    

00    

　単第　0 -0014号表　
敷鉄板賃料
22×1524×3048,802kg/枚
賃貸期間11日

        21         枚    

00    

　単第　0 -0015号表　



本工事費 0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　

運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　

          
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬

         1         式    

00    

　単第　0 -0016号表　
積込み，取卸しに要する費用

         1         式    

00    

　単第　0 -0018号表　
共通仮設費率
分額　　　　

          
共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

純工事費　　　　　　　　　　　　　　　　

現場管理費　
　　　　　　

          
工事原価　　　　　　　　　　　　　　　　



本工事費 0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

一般管理費率
分　　　　　

          
一般管理費計　　　　　　　　　　　　　　

＊＊工事価格計＊＊　　　　　　　　　　　

＊＊消費税相
当額計＊＊　

          
＊＊請負工事費計＊＊　　　　　　　　　　



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0006

      1,241.0000 26.01%  62.89%  11.10%   0.00%

掘削 SPK25040001 　単第　0 -0001号表　　
土砂 上記以外(小規模)  標準        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

MTPC00062  
MTPT00062   26.01%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   62.89%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   11.10%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0007

        857.6000 15.30%  76.16%   8.54%   0.00%

路体(築堤)盛土・埋戻 SPKN2504004 　単第　0 -0002号表　　
施工幅員2.5m以上4.0m未満        1         m3    

<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
山積0.28m3(平積0.2)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[後方超小旋回型]
山積0.28m3(平積0.2m3)

KTPC00054  
KTPT00054    8.01%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[搭乗式コンバインド型]
質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    7.29%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   67.28%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    8.88%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    8.54%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          施工幅員2.5m以上4.0m未満                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0008

      1,225.4000 44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

土砂等運搬 SPK25040002 　単第　0 -0003号表　　
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.5km以下(5.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 44.67%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   40.44%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   14.89%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          標準                                    B=1          バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)          
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             
E=20         距離6.5km以下(5.5km超)                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0009

        453.5800 11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

法面整形 SPK25040025 　単第　0 -0004号表　　
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)
排1～3,2011,2014

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018   11.87%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   33.62%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   28.67%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   13.66%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   12.18%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          盛土部                                  B=2          法面締固め無し                          
C=2          現場制約無し                            D=2          レキ質土,砂及び砂質土,粘性土            
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0010
芝付工 　単第　0 -0005号表　　
全面張  人工芝（幅 100cm程度）       10         m2    

土木一般世話役
       0.06      人                        

普通作業員
       0.17      人                        

張芝
幅50cm～100cm,ネット付       10.8       m2                        

諸雑費
       1         式                        

＊＊＊合計＊＊＊                              10         m2    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m2    

A=2          全面張  人工芝（幅 100cm程度）          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0011
畦畔工 　単第　0 -0006号表　　

       1          m    

畦畔整形工
       1.20      m2    

　単第　0-0007号表　　
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0012
畦畔整形工 　単第　0 -0007号表　　

     100         m2    

機-28_バックホウ運転(賃料)
クローラ型山積0.45m3        0.691     日    

　単第　0-0008号表　　
4.7/6.8             

土木一般世話役
       0.2       人                        

普通作業員
       0.5       人                        

諸雑費
       1         式                        

＊＊＊合計＊＊＊                             100         m2    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m2    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0013
機-28_バックホウ運転(賃料) 　単第　0 -0008号表　　
クローラ型山積0.45m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人                        

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       58.00       L                        

<賃>バックホウ(クローラ型)
山積0.45m3(平積0.35)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       2.32    供用日                      

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         日    

A=17         クローラ型山積0.45m3                    B=58         軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=2.32       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014
盛土 　単第　0 -0009号表　　

       1          m    

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満        2.53      m3    

　単第　0-0002号表　　
                    

砂利舗装工
敷均し幅2.5ｍ以上
バックホウ敷均し　敷均し

       3.00      m2    
　単第　0-0010号表　　
                    

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し 距離6.5km以下(5.5km超)

       2.81      m3    
　単第　0-0003号表　　
                    

購入土
ほぐし
2.53*1.2

       3.0       m3                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1          m    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0015
砂利舗装工 　単第　0 -0010号表　　
敷均し幅2.5ｍ以上 バックホウ敷均し　敷均し      100         m2    

土木一般世話役
       0.20      人                        

普通作業員
       0.62      人                        

再生クラッシャラン
40～0mm       11.60      m3                        

機-1_バックホウ運転
クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)
排出ガス対策型2次基準

       2.50     時間   
　単第　0-0011号表　　
                    

諸雑費
       1         式                        

＊＊＊合計＊＊＊                             100         m2    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m2    

A=3          敷均し幅2.5ｍ以上                       B=3          バックホウ敷均し                        
C=1          敷均し                                  D=1          舗装面仕上げ無し                        
E=3          再生ｸﾗｼｬﾗﾝ　ＲＣ－40                    F=10         敷砂利仕上がり厚さ(cm)                   
G=2          舗設材単価０円区分：なし                H=0          敷材単価(円)(Ｇ＝２の時）                



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0016
機-1_バックホウ運転 　単第　0 -0011号表　　
クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)排出ガス対策型2次基準        1        時間   

運転手(特殊)
       0.17      人                        

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        5.90       L                        

バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

       1        時間                       

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1        時間   

A=1          クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)    B=1          
C=0          労務単価の夜間等割増率                   D=3          排出ガス対策型2次基準                   
E=0          運転労務数量 (人/h) 標準=省略            F=0          燃料消費量 (L/h) 標準=省略               



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017
敷鉄板設置撤去工 　単第　0 -0012号表　　
設置     1000         m2    

特殊作業員
       1.50      人                        

普通作業員
       1.50      人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1.50      日    

　単第　0-0013号表　　
                    

諸雑費
       1         式                        

＊＊＊合計＊＊＊                           1,000         m2    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m2    

A=1          設置                                    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018
機-28_バックホウ運転(賃料) 　単第　0 -0013号表　　
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人                        

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油      119.00       L                        

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.14    供用日                      

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         日    

A=19         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=119        軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.14       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019
敷鉄板設置撤去工 　単第　0 -0014号表　　
撤去     1000         m2    

特殊作業員
       1.40      人                        

普通作業員
       1.40      人                        

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1.40      日    

　単第　0-0013号表　　
                    

諸雑費
       1         式                        

＊＊＊合計＊＊＊                           1,000         m2    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         m2    

A=2          撤去                                    



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020
敷鉄板賃料 　単第　0 -0015号表　　
22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間11日        1         枚    

(賃料)鋼板
22×1524×3048,802kg/枚
90日以内

      11.000   枚・日                      

(賃料)鋼板
22×1524×3048,802kg/枚
整備費

       1.000     枚                        

諸雑費
       1         式                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         枚    

A=3          22×1524×3048,802kg/枚                 B=1          賃料                                    
C=11         敷鉄板賃貸期間 (日)                      D=2          整備費有り                              



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 　単第　0 -0016号表　　

       1         式    

基本運賃
運搬距離 10km
製品長 12m以内 運搬質量 16.84t

       1         式    
　単第　0-0017号表　　
                    

往復
                    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         式    

A=16.84      運搬質量（t）



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022
基本運賃 　単第　0 -0017号表　　
運搬距離 10km 製品長 12m以内 運搬質量 16.84t        1         式    

基本運賃
       1.000     式                        

t当り基本運賃
      16.840      t                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         式    

A=1          基本運賃                                B=10         運搬距離(km)                             
C=1          12m以内                                 D=16.84      運搬質量(t)                              



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023
積込み，取卸しに要する費用 　単第　0 -0018号表　　

       1         式    

仮設材取卸し費（基地）
      16.84      ｔ                        

仮設材積込み費（基地）
      16.84      ｔ                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1         式    

A=16.84      運搬質量（t）


