
費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数　量 摘　要

河川整備工 土工
掘削 軟岩 20.2

床掘 岩掘削 6.6

埋戻し 1.0
土砂運搬処理工

土砂等運搬 土工+大型土のう 46.8

処分費 46.8
擁壁工 中空

ブロック積擁壁 控え50cn 47.1

裏込砕石 RC-40 16.6
割栗石 47.1×0.265=

中詰材 50mm～150mm 12.5 12.48

吸出防止材 t=10mm 47.1

埋戻コンクリート Co 14.0

天端コンクリート 18-8-40 14.0

調整コンクリート 18-8-40 14.0

小口止工 Sect0.0 1.0

小口止工 Sect6.0 1.0

すり付け工 練石積 8.0
仮設工 仮締切工

土のう設置撤去 処理土 袋 13.0
濁水処理工

土のう設置撤去 処理土 8.0
バックホウ吊りこみ

ラフテレーンクレーン運転 25t吊り 2.0
安全工 安全工

交通誘導員B 人 6.0
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1.1 * 0.9 = 1.0

47.9 - 1.1 = 46.8

1.0 ㎥

大 型 土
の う

21.0 ㎥ 残 土 46.8 ㎥

床 堀 6.6 ㎥ 埋 戻

土 工 集 計 表

普通河川　永屋川　河川整備工事

掘 削 20.2 ㎥
埋 戻
（ダスト）

㎥



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川　永屋川　河川整備工事    計　算　表    計　算　表

断 面 平 均 積 断 面 平 均 積 断 面 平 均 積 断 面 平 均 積

sect.0.0 2.70 0.47 0.13 0.00

sect.7.0 7.00 1.27 1.99 13.93 0.47 0.47 3.32 0.13 0.13 0.9 0.08 0.04 0.6

sect.14.0 7.00 0.53 0.90 6.3 0.47 0.47 3.32 0.13 0.13 0.9 0.07 0.07 0.4

合 計 14.000 20.2 6.6 1.8 1.0

測　　点 区間距離 掘削 床掘（岩掘削） 埋戻しCo 埋戻し



　 　 　 　 　

　　計　第 -3 表 普通河川　永屋川　河川整備工事    計　算　表

法 長 平 均 積 断 面 平 均 積 法 長 平 均 積

0.00

1.80 3.57 1.79 3.22

0.50 3.57 3.57 1.79

sect.0.0 3.47 1.23

sect.7.0 7.00 3.69 3.58 25.06 1.36 1.30 9.10

sect.14.0 7.00 2.58 3.14 22.0 0.79 1.07 7.49

2.68

0.50 2.68 2.68 1.3

1.30 0.00 1.34 1.7

合 計 18.100 47.1 16.59 8.01

測　　点 区間距離
コンクリートブロック積 裏込砕石（RC-40） すり付け工



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ以上）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅(本工事においてはSECT0.0)

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

大型土のう

ポンプ

ポンプ

※落差をつける

● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝(工事延長＋2m×2+3m×2)×(平均水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝(14.0＋2×2＋3×2)×(0.3＋0.3)÷(1.08×1.10)

個

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ以上の場合

袋数：Ｎ ＝5×3×(下流水深＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝5×3×(0.3＋0.3)÷(1.08×1.10)

個

0.3

4.0
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4.0

14.0

河床幅3.0ｍ以上
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■処理費比較表
残土処分地　YUSEI三和残土処分場 残土処分地　（株）武田建設建設発生土処分場

殻運搬工(4t車） 殻運搬工(4t車）
残土 運搬費 DID無 残土 運搬費 DID無 処分費 合計
10.8km 3,563 円/m3 1,700 円/m3 5,263 円/m3 13.5km 4,355 円/m3 1,600 円/m3 5,955 円/m3

処分費 合計



単価決定根拠

積算資料 建設物価
2026.09 2026.09 美建工業 大和クレス イズコン

p.224 p.176
2,720 2,400

名　称

2,560

備　考
実勢
掛率

採用単価
資料別単価（円）

単位 実施設計
単価表

カタログ
美建

平均価格見積書規　格

化粧型枠 モールドスター m3 2,560


