
特 記 仕 様 書 
 

１ 工事施工にあたり、設計書・図面及び仕様書について疑義を生じたときは、監督員に協議し指示を受けること。 

 

２ 施工にあたっては、利用予定を確認の上、詳細工程表を作成し指定管理者及び市監督員へ提示すること。 

 

３ 停電にあたっては、事前に指定管理者へ通知するとともに、予告看板等により利用者へ周知すること。 

 

４ 下請負及び資機材の購入については、可能な限り市内業者を優先すること。 

 

５ 資材・撤去材置場及び現場事務所を設けるときは、運動公園全体の利用者の支障とならないよう、指定管理者の指示を

受けて設置するとともに、安全施設等により事故防止を図ること。また、積載資材の飛散防止対策を講じること。 

 

６ 工事箇所周辺の施設・設備をき損・汚損しないよう充分に養生を行うこと。 

 

７ 公園内の車両の通行は、利用者を最優先することとしハザードランプを点灯し最徐行すること。 

 

８ みよし運動公園敷地内は禁煙であり、工事関係者に周知徹底を図ること。 

 

９ 本工事の工期には、検査期間としての１４日間を含んでいる。 

 


