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積算情報

工事名 宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事

執行年度 諸経費区分令和 8 年度 公共 令和08年度

工種区分 変更回数下水道工事（３）

単価適用年月日 単価地区令和 8年10月 1日付 公共 50:三次市(旧甲奴町)

機損適用年月日 歩掛適用年月日令和 7年度 公共・林道 令和 8年 8月 公共

補正情報
施工地域及び 共通仮設費 ･･･････････ 補正無し

工事場所による補正率 現場管理費 ･･･････････ 補正無し

現場環境改善費 計上しない

冬期補正 冬期補正無 （0.00 %）

緊急工事補正 緊急工事補正無

前払支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない



宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事

諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 月単位の週休2日

＜公共工事＞

【工区名称：下水道工事（３）01】

[工種] 下水道工事（３）

[主要項目]

施工地域 補正無し

前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない

諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

[共通仮設費]

率指定 しない

補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

[現場環境改善費]

現場環境改善費計上区分 計上しない

[現場管理費]

率指定 しない

施工時期、工事期間による補正 行わない

緊急工事補正 緊急工事補正無

補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

[一般管理費等]

率指定 しない

工事価格端数調整 千円止め

[間接労務費]

[工場管理費]

[工期延長等に伴う増加費用]

工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

[消費税]

(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事

総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1 式

本工事費
1 式

下水道工事（３）01
1 式

合計

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

下水道工事（３）01
1 式

土工
1 式

敷鉄板設置･撤去
10 m2 施 1 号

敷鉄板賃料
22×1524×3048(mm) 4 枚 施 2 号 供用日数30日

バリケード設置 見積による
20 ｍ

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 15 ｍ Ｐ 1 号

構造物取壊し工 見積による
人力施工 2.5 m3

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 5.7km以下 DID区間無
機械積込 2.5 m3 Ｐ 2 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

再資源化施設受入費 ｺﾝ塊(有筋) 10t,4t,2t
㈲甲奴砕石 5.9 ｔ 三次市甲奴町

床掘り
土砂 小規模 13.8 m3 Ｐ 3 号

土砂等運搬 17.0km以下 DID区間無
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂 13.9 m3 Ｐ 4 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ
㈲大杉組ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 13.8 m3 三次市三良坂町

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

基礎砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
7.5cmを超え12.5cm以下 1.3 m2 Ｐ 5 号

埋戻し 土砂
小規模 8.5 m3 Ｐ 6 号

購入土 見積による
8.5 m3

既設浄化槽撤去 見積による
10人槽 1 式

既設浄化槽運搬費 見積による
10人槽 1 式

既設浄化槽処分費 見積による
10人槽 1 式

浄化槽設置工
1 式

異形棒鋼 見積による
D10 545 ｍ

異形棒鋼 見積による
D13 83 ｍ

鉄筋加工費 見積による
0.36 t

鉄筋運搬費 見積による
0.36 t

ボイド 見積による
6 本

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 21-12-20(25)高炉55%
無筋･鉄筋構造物 5.4 m3 Ｐ 7 号 養生無し

FRP製合併処理浄化槽 見積による
10人槽 Tｰ６荷重 1 基

浄化槽据付 見積による
1 式

送気管P配管 見積による
8 ｍ

ブロワ設置 見積による
1 箇所

管布設工
1 式

配管切断 見積による
125㎜ 2 箇所

配管接続 見積による
125㎜ 2 箇所

直接工事費計

共通仮設費計
1 式

共通仮設費(率化)
1 式

共通仮設費率分
1 式

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

純工事費
1 式

現場管理費
1 式

工事原価
1 式

一般管理費等
1 式

工事価格
1 式

消費税等相当額
1 式

合計

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事 II-697

【 第 1 号 施工単価表 】

敷鉄板設置･撤去 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役 設置･撤去
0.295 人

とび工 設置･撤去
0.295 人

普通作業員 設置･撤去
0.295 人

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 排対型:2014年規制
ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 0.295 日

諸 雑 費 （率＋丸め） 労務､賃料､運転経費の％
1 ％

計

単位当たり

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事 II-698

【 第 2 号 施工単価表 】

敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) 1     枚 当り

( ,供用日数30日 )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

(賃料)鋼板
22×1524×3048,802kg/枚 90日以内 1 枚

(賃料)鋼板
22×1524×3048,802kg/枚 整備費 1 枚

諸 雑 費 （丸め）
1 式

計

単位当たり

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事 IV-139 国総研304-1               

【 第 1 号 施工パッケージ 】

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
10.07

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
切削深30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm 6.85

その他(機械)

【労務】
38.59

特殊作業員
13.20

土木一般世話役
7.14

普通作業員
5.91

その他(労務)

【材料】
51.34

コンクリートカッタブレード
自走式切断機用 径75cm(30インチ) 23.11

コンクリートカッタブレード
自走式切断機用 径56cm(22インチ) 15.88

<賃>コンクリートカッタ(手動式)
ブレード径30cm,本体のみ 9.68

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事 IV-139 国総研304-1               

【 第 1 号 施工パッケージ 】 （続 き）

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 1.82

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 2 舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 [J3] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cmを超え30cm以下
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事 II-366 国総研155-1～10            

【 第 2 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 1     m3 当り

(5.7km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
39.03

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級 39.03

【労務】
46.18

運転手（一般）
46.18

【材料】
14.79

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 14.79

【端数調整】

[条件]
[J1] = 2 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし [J2] = 1 積込工法区分 機械積込
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JE] = 3 運搬距離 5.7km以下
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事 II-53 国総研014-1～3              

【 第 3 号 施工パッケージ 】

床掘り 土砂 小規模 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
19.50

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:3次]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 19.50

【労務】
73.36

運転手（特殊）
39.84

普通作業員
33.52

【材料】
7.14

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 7.14

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事 II-21 国総研002-1～24             

【 第 4 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂 1     m3 当り

(17.0km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
19.09

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
2t積級 19.09

【労務】
72.09

運転手（一般）
72.09

【材料】
8.82

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 8.82

【端数調整】

[条件]
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J2] = 6 積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無
[JF] = 12 運搬距離 17.0km以下

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事 II-107 国総研033-1               

【 第 5 号 施工パッケージ 】

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
5.11

<賃>バックホウ(クローラ型) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6) 5.08

その他(機械)

【労務】
79.15

普通作業員
38.07

特殊作業員
16.10

運転手（特殊）
14.92

土木一般世話役
9.51

その他(労務)

【材料】
15.74

再生クラッシャラン
40～0mm 10.65

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 5.06

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事 II-107 国総研033-1               

【 第 5 号 施工パッケージ 】 （続 き）

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下 [J2] = 8 砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事 II-64 国総研019-1                

【 第 6 号 施工パッケージ 】

埋戻し 小規模 1     m3 当り

(土砂 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
9.23

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:3次]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 8.67

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]
質量 60～80kg 0.56

【労務】
86.75

普通作業員
49.78

特殊作業員
19.28

運転手（特殊）
17.69

【材料】
4.02

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 3.17

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 0.85

【端数調整】

[条件]
[J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J2] = 1 土質 土砂

三次市

16



宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事 II-64 国総研019-1                

【 第 6 号 施工パッケージ 】 （続 き）

埋戻し 小規模 1     m3 当り

(土砂 , )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事 II-525 国総研157-1～4             

【 第 7 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(21-12-20(25)高炉55% ,養生無し )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
3.43

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 3.24

その他(機械)

【労務】
33.32

特殊作業員
10.41

普通作業員
7.90

運転手（特殊）
6.62

土木一般世話役
6.51

その他(労務)

【材料】
63.25

レディーミクストコンクリート指定品
21-12-20(25) W/C(55％),高炉 61.42

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 1.73

三次市
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宇賀交流拠点施設「宇賀の里」浄化槽入替工事 II-525 国総研157-1～4             

【 第 7 号 施工パッケージ 】 （続 き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(21-12-20(25)高炉55% ,養生無し )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
[J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J9] = 2 打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
[N1] = 24 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-12-20(25)(高炉)W/C55% [J5] = 1 養生工の種類 養生無し
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N3] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

三次市
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